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1.  Účel díla
Realizací akce dojde ke zlepšení technických parametrů vodního díla (prodloužení životnosti, zvýšení bezpečnosti plavebního provozu) jako nezbytné podmínky pro provoz bezpečné a plynulé plavby na tomto úseku LVC. Současně dojde k modernizaci stávajícího stání služebních plavidel, které bude po realizaci bezpečnější a bude zajištěn přístup na služební plavidla. 

2.  Základní charakteristika lokalit staveniště
Místo výstavby se nachází na pravém břehu řeky Labe ř. km 891,36 u obce Kostomlátky. Obec se rozkládá na pravém břehu Labe mezi Nymburkem a Lysou nad Labem. Nymburk je vzdálen od zájmového území cca 5,0 km. Plavební komora o rozměrech 85 x 12 m byla postavena a uvedena do provozu v roce 1937. 
Celý předmětný úsek koryta se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. Staveniště jsou přístupná po řece Labi, veřejných komunikacích a po pozemcích ve správě Objednatele.

3.  Obecné kvalitativní požadavky
Smluvní strany se strany se dohodly na jakosti díla, která plně uspokojí požadavky uživatelů stavby po dobu její životnosti při běžné údržbě. Použité materiály budou odpovídat této jakosti, práce budou prováděny v souladu s platnými právními předpisy.

4.  Požadavky na zohlednění právních předpisů a norem
Při přípravě a realizaci akce je nezbytné dodržení platných právních a normativních předpisů. 

Technickými normami (ČSN) jsou dle těchto technických specifikací všechny technické předpisy a normy platné v ČR, mezinárodní normy podle zákona č. 22/1997 Sb., a to jak jejich části závazné i nezávazné, které jsou platné v den podpisu Smlouvy nebo které budou platit v průběhu zhotovování díla, technickými normami ve smyslu této smlouvy jsou dále i standardy nebo obdobná určení jakosti a bezpečnosti, která budou zavedena v průběhu zhotovování díla.

5.  Požadavky na další činnosti zhotovitele a s nimi související dokumenty
Zhotovitel zajistí:
· harmonogram plavebních odstávek upravený podle svých požadavků, který bude zahrnovat úplnou plavební odstávku na 10 týdnů v období říjen až prosinec každého roku stavby. Tuto úplnou odstávku zajistí objednatel. V souladu s tímto harmonogramem si zhotovitel s dostatečným předstihem vyřídí u Státní plavební správy omezení plavebního provozu na PK Kostomlátky mimo dobu, kterou zajišťuje objednatel.
· že, se všemi odpady vzniklými při provádění díla (stavby), jejichž je původcem, bude nakládáno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími předpisy.
· že, při realizaci akce nesmí dojít k narušení bezpečnosti a plynulosti plavebního provozu na přilehlé vodní cestě a musí být zároveň dodrženy podmínky Státní plavební správy.
· zpracování dokumentace skutečného provedení díla s tím, že budou zřetelně vyznačeny odchylky od původní dokumentace pro provedení díla. Po dokončení prací bude Zhotovitelem zpracována dokumentace skutečného provedení reflektující skutečně provedené práce stejně jako případné odchylky od dokumentace prováděcí. Projektová dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných pare a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.docx, _.txt, _.xlsx, _.dwg),
· provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb.,
· odstranění případných škod na místních komunikacích a dalších plochách dotčených stavbou, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci akce a jejich čištění v průběhu provádění akce 
· že, svou činností nesmí znemožnit plavbu ostatních plavidel na LVC. Omezení či zastavení plavby je možné pouze se souhlasem Státní plavební správy dle § 22a zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě.
· zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby minimalizoval vznik odpadů, které nejsou přímým důsledkem stavebních prací při provádění Díla. Dále je Zhotovitel povinen při výkonu administrativních činností souvisejících s prováděním Díla používat, je-li to objektivně možné, recyklované nebo recyklovatelné materiály, výrobky a obaly.




6.  Variace Výkresů
· V souladu s článkem 10.1 a v souladu s dohodou s centrální komisí Ministerstva dopravy bude SO 05.01 realizován ŘVC ČR v rámci akce "Ochranné stání na Labské vodní cestě". Z toho důvodu nebude SO 05.01 - Rekonstrukce dalb - dolní voda Zhotovitelem realizován, ani oceněn v nabídkovém rozpočtu.

7.  Zvláštní podmínky pro provádění a organizaci akce
· Objednatel v místě plánovaného zařízení staveniště na pozemku 258/1 v k.ú. Kostomlátky bude v době výstavby realizovat jinou stavbu. Z tohoto důvodu bude zhotoviteli umožněno bezplatně využít pro zřízení zařízení staveniště pozemek 117 v k.ú. Kostomlátky, a to minimálně ve stejném rozsahu 240 m².
· Dodržení podmínek Rozhodnutí všech správních orgánů.
· Dodržování podmínek Státní plavební správy a podmínek plynoucích z opatření obecné povahy. 
· Dle § 22a (1) zákona č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě může Plavební úřad (příslušná státní plavební správa) v případě narušení provozuschopnosti vodní cesty nebo její části z důvodu výskytu živelní události, nehody, modernizace nebo údržby vodní cesty nebo za jiné mimořádné události v zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti provozu na vodní cestě opatřením obecné povahy na dobu nezbytně nutnou omezit, zastavit nebo jinak upravit v určitém úseku vodní cesty plavební provoz. Odstávky vodní cesty se projednávají s plavební veřejností a plavebním úřadem vždy začátkem aktuálního roku a následně, na základě projednaných termínů, je podána žádost o plavební odstávku. V rámci administrace těchto odstávek je čas od podání žádosti po nabytí účinnosti opatření obecné povahy cca 3 měsíce.
· Zajištění trvalého uložení sedimentů v souladu s platnou legislativou.
· Zajištění vytýčení inženýrských sítí.
· Úprava postupu realizace v souladu s opatřeními obecné povahy vydanými v průběhu realizace Díla.

 
