
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 129170009

Stavba: VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 22.11.2024

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik, OIČ, Hradec Králové DIČ: CZ70890005

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny
popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které
nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

129170009 VD Kostelec nad Orlicí, oprava jezu, ř. km 49,278

SO 01 Opravné práce

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 01 - Opravné práce

KSO: 832 1 CC-CZ: 215

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 22.11.2024

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112251221
Odstranění pařezu odfrézováním nebo odvrtáním hloubky přes 200 do 500 mm v
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 0,071 CS ÚRS 2024 02

Odstranění pařezů rovině nebo na svahu do 1:5 odfrézováním hl přes 0,2 do 0,5 m

1 ks (prům. cca 30 cm)

3,14*0,15*0,15

2 K 113107532

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním
hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do
300 mm

m2 29,700 CS ÚRS 2024 02

Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 150 do 300 mm při překopech strojně pl přes 15
m2

podklad (tl. 0,20 m), viz příloha TZ, D.1.7, D.1.8

podklad stávající dlažby v nadjezí

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,6*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

podklad stávající dlažby v podjezí

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,10*1,5

Součet

3 K 114203103
Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek dlažeb z
lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty se spárami
zalitými cementovou maltou

m3 13,166 CS ÚRS 2024 02

Rozebrání dlažeb z lomového kamene nebo betonových tvárnic do cementové malty

viz příloha TZ, D.1.7, D.1.8

dlažba v nadjezí v tl. 0,4 m

v rovině, 2x

2*0,6*1,5*0,4

ve svahu, 2x

2*4,6*1,5*0,4

dlažba v podjezí v tl. 0,4 m

v rovině, 2x

2*0,6*1,5*0,4

ve svahu, 2x

2*4,10*1,5*0,4

Mezisoučet

kamenné schodiště (kvádry) - stupně PB+LB

2*7*1,05*0,35*0,25

Součet

4 K 114203202
Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic získaných při rozebrání
dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb od malty

m3 56,764 CS ÚRS 2024 02

Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty

viz příloha D.1.1, D.1.4

kámen z rozebrané dlažby

28,50*0,4

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

kvádry z rozebraného schodiště, stupně

1,286

Mezisoučet

vytříděný kámen z bourání (50 %)

břehové pilíře, horní a spodní křídla, odpočet vybouraných kvádrů

PB

(48,973-4,637)*0,5

LB

(45,569-4,637)*0,5

schody PB + LB, bočnice

2,888*0,5

Mezisoučet

Součet

5 K 114203301
Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic strojně získaných při
rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustřeďovacích staveb podle druhu,
velikosti nebo tvaru

m3 88,156 CS ÚRS 2024 02

Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru - strojně

viz příloha D.1.1, D.1.4

kámen z bourání (viz pol. bourání z kamene)

břehové pilíře, horní a spodní křídla, odpočet vybouraných kvádrů

PB

48,973-4,637

LB

45,569-4,637

schody PB + LB, bočnice

2,888

Součet

6 K 132412332
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5
nesoudržných

m3 6,563 CS ÚRS 2024 02

Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v nesoudržných horninách třídy těžitelnosti II
skupiny 5 ručně

pro LB základ (prohloubení), viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

(6,5+1,0)*1,75*0,5

7 K 139911113
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách ručně s přemístěním suti na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze
zdiva kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na maltu cementovou

m3 26,250 CS ÚRS 2024 02

Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva kamenného na MC ručně

viz příloha TZ, D.1.5

základ pilíře

PB

(6,5+1,0)*1,75*1,0

LB

(6,5+1,0)*1,75*1,0

Součet

8 K 131253203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3

m3 53,988 CS ÚRS 2024 02

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně v
omezeném prostoru

terén mezi pilířem a zavazujícími křídly (50 % z celkového množství), viz příloha
D.1.1, D.1.5

PB

(4,4*3,6*1,3+4,4*3,3*2,3)/2

LB

(4,4*3,6*1,3+4,4*3,3*2,3)/2

Součet

9 K 131353203
Hloubení zapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes
50 do 100 m3

m3 53,988 CS ÚRS 2024 02

Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 100 m3 strojně v
omezeném prostoru

terén mezi pilířem a zavazujícími křídly (50 % z celkového množství), viz příloha
D.1.1, D.1.5

PB

(4,4*3,6*1,3+4,4*3,3*2,3)/2

LB

(4,4*3,6*1,3+4,4*3,3*2,3)/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

10 K 132353251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy
těžitelnosti II skupiny 4 do 20 m3

m3 25,920 CS ÚRS 2024 02

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 objem do 20
m3 strojně v omezeném prostoru

odtěžení svahu podél zavazujících křídel, viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

nadjezí, 2 ks (LB + PB)

2*5,0*1,5*0,9

podjezí, 2 ks (LB + PB)

2*4,6*1,5*0,9

Součet

11 M 15920R5 Provizorní štětová stěna z provozního materiálu zhotovitele soubor 1,000

Provizorní štětová stěna

zřízení a odstranění štětové stěny z provozního materiálu zhotovitele (VL 504)
včetně dopravy materiálu, viz příloha D.1.1

zajištění pracovních jam na PB a LB (souběžně s tokem), PB+LB (2 x (6,5+1,0) x
8,0 m)

1

12 K 151712111R
Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení HEB 280  pro jakoukoliv délku
převázky zdvojená

m 37,400

Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení HEB 280

horní úroveň rozepření stavební jámy HEB 280 včetně pevnostních svarů

převázka

2*(6,5+1,0)

rozpěry

2*2*4,6

zavětrování v rozích

2*2*1,0

Součet

13 K 151712111R1
Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení HEB 220  pro jakoukoliv délku
převázky zdvojená

m 67,400

Převázka ocelová pro kotvení záporového pažení HEB 220

dolní úroveň rozepření stavební jámy HEB 220 včetně pevnostních svarů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

převázka

2*2*(6,5+1,0)

rozpěry

2*3*4,1

zavětrování v rozích

2*8*0,8

Součet

14 K 151712121
Odstranění ocelové převázky pro ukotvení záporového pažení jakékoliv délky
převázky zdvojené

m 37,400 CS ÚRS 2024 02

Odstranění ocelové převázky zdvojené pro kotvení záporového pažení

horní úroveň rozepření stavební jámy HEB 280 včetně pevnostních svarů

převázka

2*(6,5+1,0)

rozpěry

2*2*4,6

zavětrování

2*2*1,0

Součet

15 K 153111114R
Úprava ocelových štětovnic pro štětové stěny řezání z terénu, štětovnic
zaberaněných příčné

kus 28,000 CS ÚRS 2024 02

Příčné řezání ocelových zaberaněných štětovnic z terénu

řezání štětovnic pod dlažbu, (2x8+2x6) ks

2*8+2*6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

16 K 153111119R Vypálení otvorů v ocelových rozpěrách kus 16,000

Vypálení otvorů v ocelových rozpěrách

vypálení otvorů v rozpěrách HEB, 16 ks

16

17 K 153112115
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu nastražení štětovnic ve
stísněných podmínkách, délky do 10 m

m2 107,000 CS ÚRS 2024 02

Nastražení ocelových štětovnic dl do 10 m ve stísněných podmínkách z terénu

zajištění pracovních jam na PB a LB (štětovnice sloužící jakoztracené bednění),
viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

podjezí PB+LB

2*1,0*5,0

2*1,5*6,0

2*1,5*7,0

nadjezí PB+LB

2*2,5*6,0

2*2,0*7,0

Součet

18 M 15920R štětovnice VL 504 m2 107,000

štětovnice VL 504
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

výkaz, viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

dodávka štětovnic, včetně dopravy, dle specifikace z TZ

zajištění pracovních jam na PB a LB (štětovnice sloužící jako ztracené bednění)

podjezí PB+LB

2*1,0*5,0

2*1,5*6,0

2*1,5*7,0

nadjezí PB+LB

2*2,5*6,0

2*2,0*7,0

Součet

19 K 153112132
Zřízení beraněných stěn z ocelových štětovnic z terénu zaberanění štětovnic ve
stísněných podmínkách, délky do 8 m

m2 107,000 CS ÚRS 2024 02

Zaberanění ocelových štětovnic na dl do 8 m ve stísněných podmínkách z terénu

zajištění pracovních jam na PB a LB, viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

podjezí PB+LB

2*1,0*5,0

2*1,5*6,0

2*1,5*7,0

nadjezí PB+LB

2*2,5*6,0

2*2,0*7,0

Součet

20 K 161151113
Svislé přemístění výkopku strojně bez naložení do dopravní nádoby avšak s
vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z
horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 při hloubce výkopu přes 4 do 8 m

m3 6,563 CS ÚRS 2024 02

Svislé přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 hl výkopu přes 4 do 8 m

materiál z rýhy pro LB základ (prohloubení), viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

(6,5+1,0)*1,75*0,5

21 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 107,976 CS ÚRS 2024 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

zemní materiál z jámy na meziskládku

53,988

zemní materiál z meziskládky zpět do zásypu

53,988

Součet

22 K 162251122
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 167,969 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4
a 5

zemní materiál z jámy a rýh na meziskládku

53,988+25,92+6,563

zemní materiál z meziskládky zpět do zásypu (odpočet zemního materiálu tř. 3)

135,486-53,988

Součet

23 K 162251142
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 24,086 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6
a 7

rozebraný kámen na meziskládku pro očištění, viz příloha TZ

11,40+1,286

očištěný kámen z meziskládky zpět

28,50*0,4

Součet

24 K 162751157
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 54,638 CS ÚRS 2024 02

Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III
skupiny 6 a 7

vybouraný a očištěný kámen provozovateli do 23 km

kvádry z kamenného schodiště (stupně na PB+LB)

2*7*1,05*0,35*0,25

kvádry z bouraných pilířů (odborný odhad 15 % z celkové kubatury bourání pilířů)

11 / 35

Zpracováno systémem KROS 4



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*30,913*0,15

vytříděný očištěný kámen - z bourání pilířů, horních a spodních křídel, odpočet
vybouraných kvádrů(odborný odhad 50 %)

PB

(48,973-4,637)*0,5

LB

(45,569-4,637)*0,5

schody PB + LB, bočnice

2,888*0,5

Součet

25 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 710,294 CS ÚRS 2024 02

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a
7 ZKD 1000 m přes 10000 m

vybouraný a očištěný kámen provozovateli, 13 příplatků

13*54,638

26 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 140,859 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

viz příloha D.1.1, D.1.4

zemní materiiál z jam a rýh na meziskládku

53,988+53,988+25,92+6,963

27 K 171251201R
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 154,036 CS ÚRS 2024 02

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky

viz příloha D.1.1, D.1.4

vybouraný kámen na meziskládku pro přetřídění a očištění

kámen z rozebrané dlažby

28,50*0,4

kvádry z rozebraného schodiště, stupně

1,286

vytříděný kámen z bourání (100 %)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

břehové pilíře, horní a spodní křídla, odpočet vybouraných kvádrů

PB

48,973-4,637

LB

45,569-4,637

schody PB + LB, bočnice

2,888*0,5

Mezisoučet

uložení vybouraného a očištěného kamene k provozovateli

kvádry z kamenného schodiště (stupně na PB+LB)

2*7*1,05*0,35*0,25

kvádry z bouraných pilířů (odborný odhad 15 % z celkové kubatury bourání pilířů)

2*30,913*0,15

vytříděný očištěný kámen - z bourání pilířů, horních a spodních křídel (odborný
odhad 50 %)

vytříděný a očištěný kámen z bourání (50 %)

kámen z břehových pilířů, horních a spodních křídel, odpočet vybouraných
kvádrů

PB

(48,973-4,637)*0,5

LB

(45,569-4,637)*0,5

schody PB + LB, bočnice

2,888*0,5

Mezisoučet

Součet

28 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 135,486 CS ÚRS 2024 02

Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně

viz příloha D.1.1, D.1.5

stavební jáma, prostor mezi pilířem a zavazujícími křídly

PB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4,4*3,6*3,7

LB

4,4*3,6*3,7

Mezisoučet

rýha pod dlažbou, vně zavazujících křídel

nadjezí

2*4,6*1,5*0,7

podjezí

2*4,1*1,5*0,7

Mezisoučet

Součet

29 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 45,910 CS ÚRS 2024 02

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

viz příloha D.1.1, D.1.3, D.1.7, D.1.8

mlatový povrch mezi křídly, u pilířů (PB+LB)

27,190+13,30

pod deskou provozního kontejneru

2,60*0,7

pod obnovenou dlažnou (v rovině)

nadjezí

2*0,6*1,5

podjezí

2*0,6*1,5

Součet

30 K 182211121
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině

m2 26,100 CS ÚRS 2024 02

Svahování násypů ručně

viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

pod dlažbou v nadjezí, 2x

2*4,6*1,5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pod dlažbou v podjezí, 2x

2*4,10*1,5

Součet

D 2 Zakládání

31 K 273313811 Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,273 CS ÚRS 2024 02

Základové desky z betonu tř. C 25/30

konstrukce z betonu C 25/30 XC4 S2, viz příloha D.1.1, D.1.3, D.1.6

rozšířená podlaha kontejneru

2,6*0,7*0,15

32 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 0,495 CS ÚRS 2024 02

Zřízení bednění základových desek

konstrukce z betonuviz příloha D.1.1, D.1.6

deska podlahy

(2,6+0,7)*0,15

33 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 0,495 CS ÚRS 2024 02

Odstranění bednění základových desek

34 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 32,813 CS ÚRS 2024 02

Základové pásy z betonu tř. C 20/25

základy z betonu C 20/25 XA2, viz příloha D.1.1, D.1.6, D.1.7, D.1.8

PB

(6,5+1,0)*1,75*1,0

LB

(6,5+1,0)*1,75*1,5

Součet

35 K 279113142
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez
zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 20/25, tloušťky zdiva přes 150 do 200
mm

m2 0,960 CS ÚRS 2024 02

Základová zeď tl přes 150 do 200 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C
20/25

základ pod kontejnerem, roh 0,7/0,7/0,8 m, viz příloha D.1.1, D.1.5

1,2*0,8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

36 M R- 2021 Převedení vody včetně zajímkování - technologie dle dodavatele soubor 1,000

Převedení vody včetně zajímkování - technologie dle dodavatele

převod vody po celou dobu stavby - dle potřeb stavby, viz příloha B., D.1

předpoklad projektanta:

zajímkování stavebního prostoru jímkami, bez čerpání (zřízení i likvidace),

zřízení a odstranění jímek z pytlů na skluzové ploše, včetně fólie na návodní
stranu jímky pro dotěsnění,

zřízení a odstranění jímky ze štětovnic z provozního materiálu zhotovitele, vč.
dopravy materiálu (PB: (2,5x6,5+13,0x5,0) m; LB: (2,5x6,5+10,0x5,0),

včetně dotěsnění jímky ze štětovnic v místě styku štětovnic s objektem - big bagy
s fólií o rozměrech 1,0 x 1,0 x 1,0 m, cca (2x3+1x2) ks,

včetně odtěžení nánosů v jímkách (40 m3), včetně likvidace materiálu z těchto
nánosů a vysvahování zbylého nánosu,

včetně rozhrnutí části záhozu v místě jímky a jeho navrácení po zrušení jímky
(2x1,5) m3,

včetně odbourání části bet. patky (2*0,5) m3,

nezahrnuje - čerpání během stavby tato položka neobsahuje, je vyjádřeno ve
zvláštní položce

1

37 M R- 20211 Čerpání vody - technologie dle dodavatele soubor 1,000

Čerpání vody - technologie dle dodavatele

dle potřeb stavby, viz příloha B., D.1

čerpání vody během stavby (průsaky), včetně zřízení čerpacích šachet a včetně
zajištění pohotovostních čerpadel,

předpoklad projektanta:

čerpadla 500 - 1000 l/min

prvních 25 dní

PB - 1 ks čerpadla

"25*24"

LB - 1 ks čerpadla

"25*24"

Mezisoučet

čerpadla do 500 l/min

prvních 25 dní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PB - 1 ks čerpadla

"25*24"

LB - 1 ks čerpadla

"25*24"

Mezisoučet

dalších 20 dní

PB - 1 ks čerpadla

"20*10"

LB - 1 ks čerpadla

"20*10"

Mezisoučet

1

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

38 K 321311115

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 25/30

m3 90,108 CS ÚRS 2024 02

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 25/30

konstrukce z betonu C 25/30 XC4 S2, viz příloha D.1.1, D.1.6, D.1.7, D.1.8

pilíř

PB

6,0*3,99*1,0

LB

6,0*3,99*1,0

horní křídla

PB

2,6*3,82*0,8

LB

2,6*3,82*0,8

spodní křídla

PB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

3,0*3,82*0,8

LB

3,0*3,82*0,8

Mezisoučet

výplň mezi štětovnicemi a pilířem

8,0

Součet

39 K 321311116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého pro prostředí s
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 2,026 CS ÚRS 2024 02

Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37

oprava skluzové plochy podél pilířů brtonem C 30/37 XF4, XA2 S2, viz příloha
D.1.1, D.1.5, D.1.7, D.1.8

PB

6,75*0,15

LB

6,75*0,15

Součet

40 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 170,316 CS ÚRS 2024 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení

bednění konstrukce z betonu (včetně vložení lišty na viditelné hrany, viz příloha
D.1.1, D.1.5, D.1.6, D.1.7, D.1.8

pilíře (PB + LB)

líc

2*(6,0*2,65+4,0*0,2+(3,0+2,0+1,0)*0,45)

rub

2*(4,4*3,99+2*0,8*0,17)

boky pilířů

2*1,0*3,99

horní křídlo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

líc

2*(2,6*2,05+2,6*1,77*0,5)

rub + bok křídla

2*(2,6*3,82+0,8*3,82)

spodní křídlo

líc

2*(3,0*2,05+3,0*1,77*0,5)

rub + bok křídla

2*(3,0*3,82+0,8*3,82)

Součet

41 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 170,316 CS ÚRS 2024 02

Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění

42 K 321366111

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,237 CS ÚRS 2024 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm

pilíře PB+LB, viz příloha D.1.1, D.1.6

vodorovná prutová výztuž R12 dl. 1,30 m (příložka), m=0,888 kg/m2

2*38*1,3*0,000888

vodorovná prutová výztuž R12 dl. 1,40 m (příložka), m=0,888 kg/m2

2*38*1,4*0,000888

svislá prutová výztuž R12 dl. 3,89 m (příložka), m=0,888 kg/m2

2*8*3,89*0,000888

Součet

43 K 321366112

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
jednotlivé pruty přes 12 do 32 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,054 CS ÚRS 2024 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 32 mm

pilíře PB+LB, viz příloha D.1.1, D.1.6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

svislá prutová výztuž R14 dl. 1,50 m (příložka), m=1,210 kg/m2  - propojení
základu a pilíře

2*15*1,5*0,00121

44 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t 1,953 CS ÚRS 2024 02

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb ze svařovaných sítí

viz příloha D.1.1, D.1.6

Kari síť 100/100/8, m=7,992 kg/m2

pilíře PB+LB, ztratné 20 %

2*((5,9+4,4)*3,89+(3,5+3,9+3,5+3,9+0,8+0,8)*3,72)*0,007992*1,2

Kari síť 100/100/6, m=4,44 kg/m2

podlaha (deska) kontejneru

2*2,60*0,6*0,00444

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

45 K 451571111 Lože pod dlažby ze štěrkopísků, tl. vrstvy do 100 mm m2 29,700 CS ÚRS 2024 02

Lože pod dlažby ze štěrkopísku vrstva tl do 100 mm

viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

pod dlažbu v nadjezí v tl. 0,4 m

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,6*1,5

pod dlažbu v podjezí v tl. 0,4 m

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,10*1,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

46 K 457312813R
Těsnicí nebo opevňovací vrstva z prostého betonu pro prostředí s mrazovými
cykly tř. C 25/30, tl. vrstvy 200 mm

m2 29,700 CS ÚRS 2024 02

Těsnící vrstva z betonu mrazuvzdorného tř. C 25/30 tl přes 150 do 200 mm

viz příloha D.1.1, D.1.7, D.1.8

pod dlažbu v nadjezí

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,60*1,5

pod dlažbu v podjezí

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,10*1,5

Součet

47 K 465513427R
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 400 mm

m2 29,700 CS ÚRS 2024 02

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 400 mm pro hráze

dlažba ze stávajícího očištěného kamene v tl. 0,4 m, viz příloha D.1.1, D.1.7,
D.1.8

v nadjezí

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,60*1,5

v podjezí

v rovině, 2x

2*0,6*1,5

ve svahu, 2x

2*4,10*1,5

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 5 Komunikace pozemní

48 K 564801012R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 40 mm

m2 40,490 CS ÚRS 2024 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 40 mm

mlatový povrch mezi křídly, u pilířů (PB+LB) - vrchní vrstva, viz příloha D.1.1,
D.1.3

štěrkodrť 0 - 4 mm (tl. 40 mm)

27,190+13,30

49 K 564811012R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 60 mm

m2 40,490 CS ÚRS 2024 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 60 mm

mlatový povrch mezi křídly, u pilířů (PB+LB) - střední vrstva, viz příloha D.1.1,
D.1.3

štěrkodrť 4 - 16 mm (tl. 60 mm)

27,190+13,30

50 K 564841011R
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100
m2, po zhutnění tl. 120 mm

m2 40,490 CS ÚRS 2024 02

Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 120 mm

mlatový povrch mezi křídly, u pilířů (PB+LB) - spodní vrstva, viz příloha D.1.1,
D.1.3

štěrkodrť  16 - 32 mm (tl. 120 mm)

27,190+13,30

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

51 K 623111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár
bednicích desek do roviny povrchu pilířů nebo sloupů

m2 49,256 CS ÚRS 2024 02

Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných pilířů nebo sloupů po odbednění

úprava viditelných ploch po odbednění, viz příloha D.1.1, D.1.5, D.1.6, D.1.7,
D.1.8, viz. pol. bednění

konstrukce z betonu PB + LB

pilíře (PB + LB) - líc

2*(6,0*2,65+4,0*0,2+6,0*0,45)

2*2*(0,8*0,17)

horní křídla - líc + bok
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2*(2,6*1,77*0,5)

spodní křídla - líc + bok

2*(3,0*1,77*0,5)

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

52 K 919726121
Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost do 200
g/m2

m2 40,490 CS ÚRS 2024 02

Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm do 200 g/m2

pod mlatový povrch mezi křídly, u pilířů (PB+LB) - pod spodní vrstvu (včetně
přesahů)

27,190+13,30

53 K 919735125
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 200 do 250
mm

m 29,500 CS ÚRS 2024 02

Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 200 do 250 mm

viz příloha D.1.1, D.1.5, D.1.7, D.1.8

řezání skluzové bet. plochy pro odbourání kapes

svisle (šikmo)

2*6,75

svisle - podélně skluzovou plochou

2*2,0

vodorovně

2*6,0

Součet

54 K 931994111
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely profilem, spáry styčné u
prefa dílců bobtnajícím

m 22,000 CS ÚRS 2024 02

Těsnění styčné spáry u prefa dílců bobtnajícím profilem

těsnění spar mezi pílíři a jezem lepeným bobtnavým pásem

2*(6,0+2,5+5*0,5)

55 K 936501111R1 Vodočetná lať kus 1,000

Vodočetná lať

dočasná demontáž a zpětné osazení vodočetné lati - pravý pilíř, viz příloha D.1.1

1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

56 K 936501111R2 Povodňové značky kus 1,000

Povodňové značky

dočasná demontáž a zpětné osazení povodňové značky - pravý pilíř, viz příloha
D.1.1

1

57 K 936501111R3 Měřicí čepové značky kus 1,000

Měřicí čepové značky

dočasná demontáž a zpětné osazení měřicí čepové značky -levý pilíř, včetně
zaměření po jejim osazení, viz příloha D.1.1

1

58 K 953961215R
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo tvrdého
kamene chemická patrona, velikost M 20, hloubka 400 mm

kus 16,000

Kotvy chemickou patronou M 20 hl 400 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kotvy pro uchycení rozpěr pažení do jezu

horní rozpěry, 4 ks/1 plotna

2*4

dolní rozpěry, 4 ks/1 plotna

2*4

Součet

59 K 953965145
Kotva chemická s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M
20, délka 400 mm

kus 16,000 CS ÚRS 2024 02

Kotevní šroub pro chemické kotvy M 20 dl 400 mm

kotvy pro uchycení rozpěr pažení do jezu včetně podložek a matek

horní rozpěry pažení, 4 ks/1 plotna

2*4

dolní rozpěry pažení, 4 ks/1 plotna

2*4

Součet

60 K 962021112 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z kamene nebo cihel m3 97,430 CS ÚRS 2024 02

Bourání mostních zdí a pilířů z kamene

viz příloha D.1.1, D.1.4

PB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

pravý břehový pilíř, odpočet vybouraných kvádrů (cca 15 %)

((2,1+3,7)*0,55*0,7+6,0*1,7*1,0+6,0*2,2*1,4)-4,637

část pravého pilíře z kvádrů (cca 15 %)

((2,1+3,7)*0,55*0,7+6,0*1,7*1,0+6,0*2,2*1,4)*0,15

Mezisoučet

horní křídlo

3,25*0,55*0,2+(3,25*0,8*0,25)/2+3,9*0,8*1,3+2,6*1,0*2,2

spodní křídlo

(3,0*0,55*0,45)/2+3,0*0,5*1,3+3,0*0,8*2,2

Mezisoučet

LB

levý břehový pilíř, odpočet vybouraných kvádrů (cca 15 %)

((2,1+3,7)*0,55*0,7+6,0*1,7*1,0+6,0*2,2*1,4)-4,637

část levého pilíře z kvádrů (cca 15 %)

((2,1+3,7)*0,55*0,7+6,0*1,7*1,0+6,0*2,2*1,4)*0,15

Mezisoučet

horní křídlo

2,5*0,45*0,45+(2,5*0,45*0,45)/2+2,5*0,8*1,3+2,1*0,8*2,2

spodní křídlo

(3,0*0,55*0,45)/2+3,0*0,5*1,3+3,0*0,8*2,2

Mezisoučet

schody, bočnice

PB

2*((2,75*0,5*0,35)/2+2,75*0,5*0,35)

LB

2*((2,75*0,5*0,35)/2+2,75*0,5*0,35)

Mezisoučet

Součet

61 K 962041211 Bourání mostních konstrukcí zdiva a pilířů z prostého betonu m3 2,026 CS ÚRS 2024 02

Bourání mostních zdí a pilířů z betonu prostého
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

odbourání odříznutých částí betonové plochy, viz příloha D.1.1, D.1.5

PB

6,75*0,15

LB

6,75*0,15

Součet

62 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 11,200 CS ÚRS 2024 02

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

ošetření kapes před betonáží skluzové plochy, viz příloha D.1.1, D.1.5

svisle (šikmo)

2*6,75*0,4

svisle - podélně skluzovou plochou

2*2,0*0,4

vodorovně

2*6,0*0,35

Součet

63 K 985323111 Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi, tloušťky 1 mm m2 11,200 CS ÚRS 2024 02

Spojovací můstek reprofilovaného betonu na cementové bázi tl 1 mm

ošetření kapes před betonáží skluzové plochy, viz příloha D.1.1, D.1.5

svisle (šikmo)

2*6,75*0,4

svisle - podélně skluzovou plochou

2*2,0*0,4

vodorovně

2*6,0*0,35

Součet

64 K 985331114R
Dodatečné vlepování betonářské výztuže včetně vyvrtání a vyčištění otvoru
cementovou aktivovanou maltou průměr výztuže 14 mm

m 22,500 CS ÚRS 2024 02

Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 14 mm do cementové aktivované malty včetně
vyvrtání otvoru

pilíře, 2 x, PB+LB
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

propojení základu a pilíře

2*15*0,75

65 M 13021014
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu
D 14mm

t 0,054 CS ÚRS 2024 02

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 14mm

pilíře, 2 x, PB+LB

pro kotvy pro propojení základu a pilíře (m=1,21 kg/m)

2*15*1,50*0,00121

D 997 Přesun sutě

66 K 997013811R11 Likvidace stavebního odpadu dřevěného t 0,028

Likvidace stavebního odpadu dřevěného

materiál z odfrézovaného pařezu prům. cca 30 cm, 1 ks

3,14*0,15*0,15*0,5*0,8

67 K 997321511
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost do 1 km

t 5,496 CS ÚRS 2024 02

Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot po suchu do 1 km

demontovaná rozřezaná převázka z oceli (HEB) na provozní dvůr investora do
23 km

převázka

2*(6,5+1,0)*0,106

rozpěry

2*2*4,6*0,106

zavětrování

2*2*1,0*0,106

Mezisoučet

oříznuté štětovnice (pod dlažbou)

z horní vody (LB + PB), 18 bm

18,0*0,0666

z dolní vody (LB + PB), 18 bm

5,0*0,0666

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

68 K 997321519
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další započatý 1
km přes 1 km

t 120,912 CS ÚRS 2024 02

Příplatek ZKD 1 km vodorovné dopravy suti a vybouraných hmot po suchu

odvoz demontované, rozřezanéh oceli na provozní dvůr investora, 22 příplatků

převázky HEB, rozpěry, zavětrování, oříznuté štětovnice

22*5,496

69 K 997321611
Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložením a hrubým
urovnáním nakládání nebo překládání na dopravní prostředek při vodorovné
dopravě suti a vybouraných hmot

t 5,496 CS ÚRS 2024 02

Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot

naložení demontované, rozřezané oceli (HEB) - na provozní dvůr investora

převázky HEB, rozpěry, zavětrování, oříznuté štětovnice

5,496

70 K 997013873R1
Likvidace stavebního odpadu zeminy a kamení včetně naložení, dopravy, uložení
a případného poplatku za uložení

t 8,951

Likvidace stavebního odpadu zeminy a kamení

přebytečný zemní materiál z jam a rýh (odpočet materiálu pro zásyp), viz příloha
B.

((53,988+53,988+25,92+6,563)-(117,216+18,27))*1,8

71 K 997013871R1
Likvidace stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního včetně
naložení, dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

t 179,692

Likvidace stavebního odpadu směsného stavebního a demoličního

vybouraný materiál, viz příloha B.

odstraněné betonové lože dlažby

28,50*0,2*2,2

odbourané odříznuté bet. plochy

2,026*2,2

Mezisoučet

kamenný materiál z vybouraných základů pilířů

21,0*2,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vybouraný kamenný materiál

nevhodný kámen a suť z bourání (50 %)

břehové pilíře, horní a spodní křídla, odpočet vybouraných kvádrů

PB

(48,973-4,637)*0,5*2,5

LB

(45,569-4,637)*0,5*2,5

schody PB + LB, bočnice

2,888*0,5*2,5

Mezisoučet

Součet

72 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 303,748 CS ÚRS 2024 02

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

 viz příloha B.

odbourané odříznuté bet. plochy

2,026*2,2

Mezisoučet

kamenný materiál z vybouraných základů pilířů

21,0*2,5

Mezisoučet

vybouraný kamenný materiál

břehové pilíře, horní a spodní křídla, odpočet vybouraných kvádrů

PB

(48,973-4,637)*2,5

LB

(45,569-4,637)*2,5

kvádry z bouraných pilířů (odborný odhad 15 % z celkové kubatury bourání pilířů)

2*(30,913*0,15)*2,5

Mezisoučet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

kvádry z kamenného schodiště (stupně na PB+LB)

2*(7*1,05*0,35*0,25)*2,5

schody PB + LB, bočnice

2,888*2,5

Součet

73 K 997321219
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
Příplatek k ceně za každé další započaté 4 m výšky

t 52,500 CS ÚRS 2024 02

Příplatek ZKD v 4 m svislé dopravy suti a vybouraných hmot

kamenný materiál z vybouraných základů pilířů, 1 příplatek, viz příloha B.

21,0*2,5

D 998 Přesun hmot

74 K 998323011 Přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m t 162,084 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot pro jezy a stupně

D PSV Práce a dodávky PSV

D 767 Konstrukce zámečnické

75 K 767991004
Montáž výrobků z kompozitů pomocné nebo nosné konstrukce z profilů
hmotnosti přes 5 do 10 kg/m

m 2,470 CS ÚRS 2024 02

Montáž pomocné nebo nosné konstrukce z kompozitních profilů o hm přes 5 do 10 kg/m

vodoměrná šachta z kompozitního čtvercového potrubí 100/100/10 - výroba
šachty, včetně jejíh osazení do bednění

svisle

1,97

boční okna, 5 ks - vodorovně

5*0,10

Součet

76 M 63126114 potrubí kompozitní čtvercové 100x100/10mm m 2,470 CS ÚRS 2024 02

potrubí kompozitní čtvercové 100x100/10mm

materiál pro výrobu vodoměrné šachty

svislé potrubí

1,97
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vodorovné potrubí - pro boční okna, 5 ks

5*0,10

Součet

77 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 236,000 CS ÚRS 2024 02

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100 kg

pro ocelové plotny pro ukotvení rozpěr pažení do jezu včetně pevnostích svarů
mezi plotnami a rozpěrami

horní rozpěry, 500/500/30 (m=59 kg), 2 ks

2*59,0

dolní rozpěry, 500/500/30 (m=59 kg), 2 ks

2*59,0

Součet

78 M 13611264 plech ocelový hladký jakost S235JR tl 30mm tabule t 0,236 CS ÚRS 2024 02

plech ocelový hladký jakost S235JR tl 30mm tabule

ocelové plotny z plechu tl. 30 mm pro ukotvení horních rozpěr pažení do jezu

horní rozpěry, 500/500/30 (m=59 kg), 2 ks

2*0,059

dolní rozpěry, 500/500/30 (m=59 kg), 2 ks

2*0,059

Součet

79 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do
6 m

t 0,262 CS ÚRS 2024 02

Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ: 215

Místo: Kostelec nad Orlicí Datum: 22.11.2024

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS 2024/II. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a
úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací,
jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

- zajištění místnosti pro TDI v ZS vč. jejího vybavení

- zajištění oplocení prostoru ZS, jeho napojení na inž. sítě

- zajištění následné likvidace všech objektů ZS včetně připojení na sítě

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zajištění podmínek pro použití přístupových komunikací dotčených stavbou s
příslušnými vlastníky či správci a zajištění jejich splnění

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti proti poškození během realizace stavby

1

2 K 0110000 Zajištění mobilních zdrojů elektrické energie soubor 1,000

Zajištění mobilních zdrojů elektrické energie

pro práce na LB

1

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

3 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

4 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

5 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

"3 paré + 1 x CD, viz příloha B."

1

6 K 026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

soubor 1,000

Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů

vypracování realizační dokumentace prostřednictvím specializované firmy

a technologický postup na provádění zajištění pracovních jam + jímky (dle
podkladů PD)

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

7 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu soubor 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

"zaměření stavby zpracované ve 2 paré + 1 x CD"

1

8 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

D 09 Ostatní náklady

9 K 09411 Zřízení ručně kopaných sond soubor 1,000

Zřízení ručně kopaných sond

v místě podzemních sítí

v místě potrubí, 1 ks

v místě kabelů, 2 ks

1

10 K 0992
Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných
živočichů a rostlin a jejich odborného transferu

soubor 1,000

Zajištění průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných živočichů a rostlin a
jejich odborného transferu

11 K 099221 Zajištění biologického dozoru a servisu soubor 1,000

Zajištění biologického dozoru a servisu

viz příloha B., E.1, D.1.1

transfer zvláště chráněných živočichů odborně způsobilou osobou (případně
opakovaný),

dohled odborně způsobilé osoby nad prováděním stavby,

vypracování zprávy o biologickém dozoru,

předání zprávy KÚ, dle závazných stanovisek KÚ

1

12 K 0994
Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle
příslušných norem a dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude
prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů dokončeného díla

soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění veškerých předepsaných rozborů, atestů, zkoušek a revizí dle příslušných norem a
dalších předpisů a nařízení platných v ČR, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality
a parametrů dokončeného díla

13 K 0996 Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě soubor 1,000

Zajištění výroby a instalace informačních tabulí ke stavbě

výroba a osazení informačních tabulí

1

14 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

15 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

1
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