Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		119220002, 119220003, 119170008

Smluvní strany
1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností,
				Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic,
Ing. Jan Adamíra, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473  
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 
 (dále jen jako „zhotovitel“) 

Úvodní ustanovení
1.3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ..................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Labe, Vrchlabí, oprava opevnění“
Tato zakázka se skládá ze tří níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 119220002	Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. km 1070,360 - 1070,435
č. 119220003		Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř. km 1070,487 - 1070,726
č. 119170008		Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931
1.4. [bookmark: _GoBack]Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací pro provedení stavby „Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. km 1070,360 - 1070,435“ vypracovanou v roce 2023 Ing. Tomášem Pecivalem, Ph.D., se sídlem Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice, zodpovědný projektant Ing. Tomáš Pecival, Ph.D., dokumentací stavby jednostupňové pro stavbu „Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř. km 1070,487 - 1070,726“ vypracovanou v roce 2022 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Petr Kunc a dokumentací stavby jednostupňové pro stavbu „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř. km 1070,760 - 1070,931“ vypracovanou v roce 2023 společností HG partner s.r.o., se sídlem Smetanova 200, 250 82 Úvaly, zodpovědný projektant Ing. Jaroslav Vrzák (dále jen „projektová dokumentace“).
1.5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení limitu pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Předmět smlouvy
1.6. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Labe, Vrchlabí, oprava opevnění“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
Doba plnění díla
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
1.8. Předpokládaný termín zahájení díla je: duben - květen 2025
1.9. Termín dokončení díla je: nejpozději do 31. 10. 2026
1.10. Zhotovitel se zavazuje v průběhu roku 2025 zrealizovat akci č. 119220002 Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. km 1070,360 - 1070,435.
Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
1.11. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
1.12. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací pro každou jednotlivou akci zvlášť. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
Bankovní záruka
1.13. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
1.14. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Sdělení k udržovacím pracem a stavebním úpravám, vydané Městským úřadem Vrchlabí, odborem životního prostředí pod č. j. MUVR/26470/2024/JUZEV ze dne 12. 6. 2024,
· Rozhodnutí - souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) – toku Labe, v k.ú. Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. km 1070,360 – 1070,435, vydané Městským úřadem Vrchlabí, odborem životního prostředí pod č. j. MUVR/23836/2024-KUZLAD ze dne 28. 5. 2024,
· Sdělení k udržovacím pracem, vydané Městským úřadem Vrchlabí, odborem životního prostředí pod č. j. MUVR/17692/2023/JUZEV ze dne 5. 5. 2023,
· Rozhodnutí - souhlas se zásahem do významného krajinného prvku (VKP) – toku Labe, v k.ú. Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny v ř. km 1070,760 - 1070,931, vydané Městským úřadem Vrchlabí, odborem životního prostředí pod č. j. MUVR/4744/2024-KUZLAD ze dne 31. 1. 2024,
· Rozhodnutí – schválení záměru „Labe, Vrchlabí, oprava PB železobetonové stěny, ř.km 1070,760 – 1070,931“, vydané Městským úřadem Vrchlabí, odborem životního prostředí pod č. j. MUVR/30128/2024/JUZEV ze dne 4. 7. 2024.
1.15. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
Zvláštní ustanovení
1.16. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5., 
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), l),
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14. 3. a 14. 4.
Závěrečná ustanovení
1.17. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
1.18. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
1.19. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
1.20. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
1.21. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
1.22. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
 Ing. Petr Martínek	jméno oprávněné osoby 
    investiční ředitel	funkce
Labe, Vrchlabí, oprava opevnění							119220002, 119220003, 119170008
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