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SMLOUVA O DÍLO
na realizaci modernizace výměníkové stanice v objektu MZe Strakonice
číslo smlouvy objednatele: 156-2025-11142 
č.j.: MZE-6648/2025-11142
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), ve spojení s § 2623 a násl. občanského zákoníku, a za použití § 1746 odst. 2 občanského zákoníku
 (dále jen „smlouva“)

Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo zemědělství 
Sídlo: Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1
IČO: 00020478
DIČ: CZ00020478
Bankovní spojení: ČNB, centrální pobočka Praha 1
Číslo účtu: 1226001/0710
Zastoupená: Mgr. Pavlem Brokešem, ředitelem odboru vnitřní správy
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jan Svatoš, tel: 221 812 757, e-mail: jan.svatos@mze.gov.cz
ID datové schránky: yphaax8
(dále jen „objednatel“)

a 

(doplní účastník) Firma/podnikatel-fyzická či právnická osoba
Sídlo: (doplní účastník)
IČO: (doplní účastník)
DIČ: (doplní účastník) - (v případě, že se jedná o plátce DPH) 
Bankovní spojení: (doplní účastník)
Zapsaná (doplní účastník) v případě obchodní společnosti v obchodním rejstříku vedeném u ……, oddíl….., vložka …..,/ v případě podnikatele – fyzické osoby živnostenské oprávnění 
Plátce/neplátce DPH
Zastoupená: (doplní účastník): pokud se bude jednat o podnikatele – fyzickou osobu, která bude podepisovat smlouvu, bude „Zastoupen:“ vymazáno
Zástupce ve věcech technických: (doplní účastník) – pokud se bude jednat o podnikatele – fyzickou osobu, bude vymazáno
ID datové schránky: (doplní účastník)
(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

PREAMBULE
1. [bookmark: _Hlk109648636][bookmark: _Hlk109648647]Zhotovitel prohlašuje, že není osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na nařízení EU uvedená v tomto odstavci.
2. [bookmark: _Ref188257976]Zhotovitel odpovídá za to, že žádný jeho poddodavatel není po celou dobu trvání této smlouvy osobou, na niž by se vztahovaly (i) sankční režimy zavedené Evropskou unií na základě nařízení Rady (EU) č. 269/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, stejně jako na základě nařízení Rady (ES) č. 765/2006 o omezujících opatřeních vůči prezidentu Lukašenkovi a některým představitelům Běloruska, a dále (ii) české právní předpisy, zejména zákon č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, v platném znění, navazující na výše uvedená nařízení EU.
3. [bookmark: _Ref188443967]Zhotovitel se tímto zavazuje udržovat prohlášení podle předchozích odst. 1. a 2. v pravdivosti a platnosti po celou dobu účinnosti této smlouvy a objednatele bezodkladně (nejpozději však do 3 pracovních dní ode den, kdy příslušná skutečnost nastala) informovat o všech skutečnostech, které mohou mít dopad na pravdivost, úplnost nebo přesnost předmětného prohlášení.

ČLÁNEK I.
 Předmět a účel smlouvy
1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli cenu díla dle čl. V. smlouvy. 
2. Zhotovitel se v rámci předmětu smlouvy zavazuje realizovat modernizaci výměníkové stanice v budově Palackého náměstí 1090, Strakonice (dále jen „budova objednatele“). Bude zajištěna demontáž stávajícího zařízení pro vytápění budovy, dodávka, instalace a připojení nového zařízení pro vytápění budovy, obměna potrubních rozvodů a související stavební práce (dále jen „dílo“). 
Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace vypracované pro tento účel Ing. Janem Špinglem, IČO 42403952, z října 2023 – část strojní a společností TERMS CZ, IČO 26022231, z května 2023 – část měření a regulace elektroinstalace (dále jen „projektová dokumentace“), která tvoří Přílohu č. 1 smlouvy a dle oceněného položkového rozpočtu – výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy.
3. Mimo vlastní provedení díla jsou součástí plnění této smlouvy také:
a) provedení zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů platných a účinných v době předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných parametrů díla,
b) provedení proškolení obsluhy výměníkové stanice včetně vyhotovení protokolu o proškolení,
c) předání návodu k obsluze, technických listů, certifikátů a revizních zpráv, 
d) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob a vozidel v místech dotčených prováděním díla),
e) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
f) účinná opatření k zamezení zneužití vnitřních prostor budovy,
g) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
h) odvoz a uložení veškerého demontovaného materiálu na skládku (obdobně 
se týká vybouraných hmot a stavební suti) včetně poplatku za uskladnění, likvidaci a předepsaných dokladů,
i) uvedení všech povrchů a zařízení dotčených stavbou do původního stavu,
j) úklid staveniště a dotčených prostor do čistého stavu (tzn. nejpozději do 3 kalendářních dnů po převzetí díla uvést k užívání),
k) zajištění souladu díla s veškerými veřejnoprávními předpisy.
4. Realizace díla bude probíhat za běžného provozu budovy objednatele mimo topnou sezónu. Veškeré stavební práce budou zhotovitelem prováděny po dohodě s objednatelem tak, aby docházelo k minimálnímu omezení a zásahům do běžného chodu budovy objednatele, přičemž prašné a hlučné práce budou prováděny prioritně po pracovní době, tj. od 17:00 a o víkendech. Je na objednateli, aby posoudil, které práce jsou prašné a hlučné, a které z nich lze výjimečně zhotovitelem provádět po předchozím odsouhlasení s objednatelem i v rámci pracovní doby. 
5. Jakékoliv změny díla oproti řešení dle projektové dokumentace, musí být odsouhlaseny technickým dozorem stavby ve spolupráci s oprávněnou osobou objednatele ve věcech technických a budou upraveny dodatkem dle čl. XII odst. 1 smlouvy.
6. Účelem smlouvy je optimalizace provozu výměníkové stanice, snížení spotřeby tepelné energie, účinné využití tepla, tak aby bylo zajištěno vytápění budovy objednatele v dalších topných sezónách.

ČLÁNEK II.
Povinnosti objednatele
1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli tištěné paré projektové dokumentace nejpozději do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy. 
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 kalendářních dnů před zahájením vlastních stavebních prací. Termín předání staveniště objednatelem zhotoviteli bude stanoven po vzájemné dohodě obou smluvních stran po ukončení topné sezóny 2024/2025. V případě, že k dohodě smluvních stran na termínu převzetí staveniště nedojde, je objednatel oprávněn písemně vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště zhotovitelem a zhotovitel musí nejpozději do 7 kalendářních dnů od této výzvy objednatele staveniště převzít.
3. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli všechny nezbytné podklady vztahující se k řešenému dílu a poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost při plnění smlouvy.
4. Případná vyjádření k dílu v průběhu prací se zavazuje objednatel předat zhotoviteli v přiměřených lhůtách, nikoliv však kratší lhůtě než 3 pracovní dny.
5. Objednatel se zavazuje oznámit zhotoviteli včas překážky na straně objednatele, bránící plnění předmětu smlouvy.
6. Objednatel se zavazuje převzít dokončené dílo, které je bez jakýchkoliv vad a nedodělků a zaplatit za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
7. Objednatel má povinnost poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost v přiměřeném rozsahu, a to do 3 pracovních dnů po obdržení písemné žádosti zhotovitele. V případě, že tyto informace zhotovitel od objednatele neobdrží ve stanoveném termínu, bude pokračovat na plnění díla s využitím svých profesionálních znalostí a informací o technologiích, materiálech, výrobcích atd., které v souladu s ustanovením smlouvy jsou v místě plnění a pro účel díla obvyklé.

ČLÁNEK III.
Povinnosti zhotovitele
1. Zhotovitel je povinen dodržovat pokyny objednatele a postupovat při plnění předmětu smlouvy na svůj náklad a nebezpečí, s řádnou péčí, resp. pečlivostí ve smyslu § 5 ve spojení s § 2950 občanského zákoníku. Zhotovitel je povinen upozornit na nevhodné pokyny nebo nevhodnost věcí mu předaných. Objednatel je oprávněn provádění díla průběžně kontrolovat, na zjištěné nedostatky upozorní písemně zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené mu objednatelem vyhovět.
2. [bookmark: _Ref188363840]Zhotovitel je povinen během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o veškerých informacích zásadního charakteru, o nichž se dozvěděl v souvislosti s realizací smlouvy, a které jsou finanční nebo jiné obchodní povahy, a neposkytnout je třetím osobám; tím není dotčeno ustanovení následujícího odst. 4 s tím, že osobám v něm uvedeným budou informace sděleny v rozsahu potřebném za účelem plnění smlouvy a výkonu jejich dozoru. Dále je zhotoviteli zakázáno využívat informace k jiným účelům než k těm, které jsou výslovně uvedeny ve smlouvě.
Povinnost mlčenlivosti zahrnuje také mlčenlivost zhotovitele ohledně osobních údajů. Bude-li zhotovitel s osobními údaji nakládat v souvislosti s plněním této smlouvy, zhotovitel odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními údaji v souladu s příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejm. v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR) a zákonem č 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.
3. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanci, zástupci, poradci, poddodavatelé nebo jiné osoby, které mají přístup k informacím uvedeným v odst. 2 tohoto článku, byli vázáni stejnou povinností mlčenlivosti, jaká je uvedena ve výše uvedeném odstavci.
4. Objednatel požaduje pravidelnou kontrolu díla formou kontrolních dní díla, za účasti autorského dozoru projektanta, zhotovitele díla a technického dozoru stavebníka, a to 1x za týden po celou dobu průběhu provádění stavebních prací, neurčí-li objednatel jinak. Stanovení konkrétního dne a času bude dojednáno při předání staveniště. Zhotovitel je rovněž povinen umožnit objednateli kdykoliv kontrolu provádění díla. Z kontrolních dní pořídí technický dozor stavby nebo osoba určená zadavatelem zápis, podepsaný osobami zúčastněnými na kontrole.
5. V případě, že v rámci kontroly předjímané v čl. III. odst. 4 smlouvy bude objednatelem konstatováno porušení některé z povinností zhotovitele, předjímané smluvně 
nebo uvede tuto skutečnosti objednatel v zápisu, jehož součástí může být lhůta stanovená objednatelem pro odstranění výše uvedené porušované povinnosti.
6. Zhotovitel je povinen zabezpečit místo plnění po celou dobu průběhu plnění dle této smlouvy tak, aby nebyl narušen běžný provoz v dotčených prostorách objednatele 
a bylo zajištěno odpovídající prostředí. 
7. Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště o stavebních pracích dle článku IX.
8. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 7 kalendářních dnů od nabytí účinnosti smlouvy etapový harmonogram provádění díla v tabulkovém formátu xls nebo xlsx. Harmonogram začíná termínem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání díla ve smyslu dokončení předávacího řízení včetně provedení zkoušek a proškolení obsluhy. V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací a provozních souborů a u nich uvedena předpokládaná etapová délka realizace. V harmonogramu musí být uvedeny také případné termíny připravenosti pro zahájení prací subdodávek. Nejpozději do 5 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště je zhotovitel povinen předložit objednateli aktualizovaný, detailně rozepsaný harmonogram provádění díla včetně uvedených konkrétních termínů. Tento harmonogram bude udržovaný během provádění díla v aktuálním stavu.




ČLÁNEK IV.
Místo a Doba plnění, předání a převzetí díla
1. Místem plnění díla je budova objednatele Palackého náměstí 1090, Strakonice, která je ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Ministerstva zemědělství, a která je součástí pozemku parc. č. st. 281/1, k. ú. Strakonice.
2. Plnění dle této smlouvy vč. přípravných prací lze provádět po nabytí účinnosti této smlouvy.
3. Vlastní stavební práce budou prováděny po skončení aktuální topné sezóny 2024/2025, přičemž zhotovitel je povinen zahájit plnění dle smlouvy nejpozději do 7 kalendářních dnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli dle čl. II. odst. 2 smlouvy. 
4. [bookmark: _Ref188351276]Termíny plnění této smlouvy jsou stanoveny následovně:
a) Zhotovitel se zavazuje, že dílo dle čl. I. odst. 2 a 3 smlouvy bude dokončeno a připraveno k předání objednateli v souladu s touto smlouvou v termínu nejpozději do 8 týdnů od předání staveniště objednatelem zhotoviteli, nejpozději však do 30. 8. 2025. K tomuto termínu budou provedeny dodávky a práce uvedené v čl. I. odst. 2 a 3 smlouvy. 
b) Zhotovitel se zavazuje, že plnění spočívající v provedení veškerých potřebných zkoušek a proškolení obsluhy dle čl. I. odst. 3 smlouvy bude převzato objednatelem v termínu nejpozději do 2 týdnů od připojení díla na nové teplonosné médium.  
5. Převzetím díla dle odst. 5 písm. a) tohoto článku smlouvy se rozumí předání díla objednateli a akceptace díla objednatelem prostřednictvím protokolu o předání a převzetí díla. Akceptací se přitom rozumí, že provedené dílo je bez jakýchkoliv vad, s výjimkou drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (dále jen „drobné vady nebo nedodělky“). O tom, zda daná vada nebo nedodělek má charakter drobné vady nebo nedodělku, rozhoduje objednatel.
Převzetím plnění dle odst. 5 písm. b) tohoto článku smlouvy se rozumí předání dokumentů o provedení veškerých potřebných zkoušek a proškolení obsluhy objednateli prostřednictvím protokolu o předání a převzetí dokumentace k dílu.
6. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejpozději 7 kalendářních dnů předem termín, kdy bude dílo připraveno k předání. Objednatel je povinen vyjádřit se, zda předané dílo akceptuje či nikoliv do 7 kalendářních dnů od předání díla zhotovitelem.
7. [bookmark: _Ref188359673]Má-li objednatel k předanému dílu připomínky, které nemají charakter drobných vad nebo nedodělků, uvede je v protokolu o předání a převzetí díla s připomínkami. Zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat ve stanovené lhůtě, aniž by tím byl dotčen termín dokončení díla uvedený v odst. 4 tohoto článku smlouvy.
8. [bookmark: _Ref188359682]Má-li objednatel k předanému dílu připomínky, které mají charakter drobných vad nebo nedodělků, uvede je v protokolu o předání a převzetí díla s připomínkami. Zhotovitel je povinen tyto připomínky vypořádat a odstranit ve lhůtě stanovené objednatelem v předávacím protokolu, avšak dílo se tímto považuje za splněné v termínu dle odst. 4 tohoto článku smlouvy; zhotoviteli však nevznikne právo vyfakturovat cenu díla a objednateli nevznikne povinnost dílo předané s drobnými vadami nebo nedodělky uhradit.
9. [bookmark: _Ref188352340]Nemá-li objednatel k dílu připomínky, nebo byly-li již připomínky objednatele zhotovitelem vypořádány a objednatel již nemá k dílu žádné další připomínky, bude vyhotoven protokol o předání a převzetí díla bez jakýchkoli připomínek podepsaný oběma smluvními stranami, resp. zástupci ve věcech technických a potvrzující, že výsledek díla odpovídá této smlouvě. Tento protokol o předání a převzetí díla bez připomínek bude přílohou faktury. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, včetně drobných vad nebo nedodělků. 
10. [bookmark: _Ref188193197][bookmark: _Ref188193649]Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 1 ZZVZ, která spočívá v možnosti prodloužení termínu dle odst. 4 tohoto článku z následujících důvodů:
a) podstatné změny dostupnosti stavebních materiálů na trhu potřebných pro řádnou realizaci díla a možné výpadky v dodávkách stavebních materiálů v důsledku narušení dodavatelsko – odběratelských vztahů. Termín převzetí díla objednatelem může být prodloužen pouze o dobu, po kterou je daný stavební materiál nedostupný; nedostupnost prokazuje zhotovitel;

b) vyšší moc, pod kterou se rozumí překážka objektivně nepředvídatelná a nepřekonatelná vzniklá nezávisle na vůli zhotovitele, bránící zhotoviteli v plnění jeho povinností, kterou zhotovitel nemohl rozumně předpokládat při vynaložení náležité odborné péče a jenž nebylo možné zabránit nebo ji odvrátit prostřednictvím náležité odborné péče. Lhůta pro dokončení díla se v takovém případě prodlouží o takový počet dnů, v jejichž průběhu prokazatelně panovaly okolnosti vyšší moci; okolnosti vyšší moci prokazuje zhotovitel;

c) informace o změnách podle pokynů objednatele, které mají za následek změnu rozsahu díla (vícepráce či méněpráce) podle této smlouvy, pokud se nemění celková povaha díla.
11. Jestliže při provádění díla zhotovitel zjistí, že z některého z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku smlouvy není možné dodržet termín pro převzetí díla, je povinen okamžitě informovat o takovém zjištění objednatele. Na uskutečnění této vyhrazené změny není právní nárok, resp. jedná se o právní titul pro objednatele konat ve smyslu vyhrazené změny v návaznosti na posouzení žádosti předložené zhotovitelem. Termín převzetí díla může být prodloužen pouze z důvodů uvedených v odst. 10 tohoto článku smlouvy po vzájemné dohodě, která musí být provedena písemnou formou a podepsána oběma smluvními stranami.
12.  Vzhledem k tomu, že dílo bude prováděno na budově objednatele, je dílo ve vlastnictví objednatele. Veškerá zařízení, stroje, materiál apod. se stávají vlastnictvím objednatele okamžikem jejich zabudování do budovy objednatele. Nebezpečí škody na díle, zařízení, strojích a materiálech přechází na objednatele jeho protokolárním převzetím.

ČLÁNEK V.
Cena díla
1. Smluvní strany se dohodly, že cena za provedení díla činí:
Cena celkem bez DPH	 (doplňte) Kč
DPH (21 %)	 (doplňte) Kč
Cena celkem včetně DPH	 (doplňte) Kč
Celková cena byla stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu (výkazu výměr), který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. Výkaz výměr je zároveň podkladem pro kompletní zhotovení díla.
2. [bookmark: _Hlk181256123]Dohodnutá cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla dle této smlouvy a jejích příloh. 
3. Cena je nejvýše přípustná a nepřekročitelná (vyjma změn ve smlouvě uvedených), přičemž zahrnuje veškeré náklady zhotovitele, které mu vzniknou v souvislosti s plněním prováděným podle této smlouvy, s výjimkou zákonné změny výše sazby DPH. 
4. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu jen po řádném splnění a předání díla, tj. po podpisu obou smluvních stran na protokol o předání a převzetí díla bez připomínek dle čl. IV. odst. 9.
5. Objednatel si vyhrazuje změnu závazku ze smlouvy dle § 100 odst. 1 ZZVZ, která spočívá v možnosti změny dohodnuté ceny pouze v důsledku nepředvídatelných víceprací či méněprací, pokud by v průběhu realizace díla nastaly a pokud se nemění celková povaha díla, přičemž veškeré změny díla musí být předmětem dodatku k této smlouvě dle čl. XII. odst. 1 smlouvy.
6. Nastane-li změna rozsahu předmětu díla v důsledku objektivně nepředvídatelných okolností, vyžádání objednatele, změny technického řešení díla nebo změnou oproti projektové dokumentaci, bude nacenění případných víceprací provedeno soupisem víceprací s použitím položkových cen z příslušného soupisu prací, který tvoří Přílohu č. 2 smlouvy. Pro práce a dodávky neuvedené v soupisu prací, bude použita v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb. aktuálně platná cenová soustava, v jaké zhotovitel nacenil příslušný soupis prací (výkaz výměr) do nabídky.

ČLÁNEK VI.
Platební podmínky
1. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu díla dle čl. V odst. 1 smlouvy na základě řádně protokolárně předaného a převzatého díla bez jakýchkoliv připomínek, a to včetně odstranění drobných vad nebo nedodělků a na základě protokolu o předání a převzetí dokumentace k dílu, včetně zkoušek a proškolení, odsouhlaseného oběma smluvními stranami (dále jen „protokol o předání a převzetí díla bez připomínek“), a vystavené faktury (případně účetního dokladu, pokud je zhotovitel neplátcem DPH) doručené objednateli. Faktura musí být objednateli doručena nejpozději do 12. 12. 2025. Nebude-li k tomuto datu faktura objednateli doručena, je dodavatel s ohledem na zavádění státního rozpočtu na začátku kalendářního roku oprávněn vystavit fakturu až k 31. 3. 2026.
2. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
3. Zhotovitel není oprávněn vystavit fakturu dříve, než dojde k podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek a protokolu o vyklizení staveniště dle čl. IX odst. 9 smlouvy. 
4. Doba splatnosti faktury je 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli.
5. Faktura za dílo musí být vystavena v souladu s § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
1. název firmy zhotovitele, adresa, IČO, DIČ
1. bankovní spojení
1. předmět plnění včetně čísla smlouvy
1. den uskutečnění zdanitelného plnění
1. cenu díla k fakturaci dle čl. V. smlouvy
1. datum vystavení
1. datum splatnosti
1. podpis oprávněného zástupce zhotovitele
1. individualizaci objednatele – označení objednatele, včetně IČ a DIČ
1. přílohu – protokol o předání a převzetí díla bez připomínek, protokol o předání a převzetí dokumentace k dílu a protokol o vyklizení staveniště podepsané oběma smluvními stranami
1. další náležitosti stanovené právními předpisy pro daňové účely.
Za předpokladu, že faktura bude obsahovat neúplné nebo nesprávné údaje a náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zhotoviteli, který ji opraví nebo vystaví novou. V obou případech se doba splatnosti obnovuje.
6. Cena díla bude uhrazena objednatelem formou bezhotovostního převodu na účet zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Platba se považuje za splněnou dnem odepsání z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
7. Zhotovitel je oprávněn fakturovat objednateli DPH pouze v případě, že je plátcem DPH, a pokud fakturované plnění nepodléhá režimu přenesení daňové povinnosti.
8. Plnění dle této smlouvy je poskytováno v souvislosti s výkonem ekonomické činnosti objednatele a bude uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
9. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
10. Objednatel preferuje zaslání elektronické faktury zhotovitele do datové schránky objednatele ID DS: yphaax8 nebo na mailovou adresu podatelna@mze.gov.cz, ve strukturovaných formátech dle Evropské směrnice 2014/55/EU nebo ve formátu ISDOC 5.2 a vyšším. Faktura musí obsahovat jméno zástupce ve věcech technických objednatele.

ČLÁNEK VII.
Záruka, vady díla a pojištění
1. Zhotovitel bude odpovídat za to, že dílo bude po stanovenou dobu (záruční doba) způsobilé k použití ke smluvenému účelu, resp. že si zachová vlastnosti stanovené právními předpisy, technickými normami, příp. vlastnosti obvyklé. Zhotovitelova odpovědnost se nevztahuje výlučně na škody způsobené nesprávným užíváním díla objednatelem a vyšší moc, pouze však v rozsahu předjímaném občanským zákoníkem.
2. Záruční doba díla, včetně jeho jednotlivých částí, je stanovena na dobu 60 měsíců a začíná plynout ode dne protokolárního převzetí díla, tj. po podpisu protokolu o předání a převzetí díla bez připomínek oběma smluvními stranami.
3. Pro případ vady díla sjednávají smluvní strany právo objednatele požadovat a povinnost zhotovitele poskytovat bezplatné odstranění vady. Zhotovitel se zavazuje případné vady díla odstranit po uplatnění reklamace objednatelem, učiněné písemnou formou, ve lhůtě stanovené objednatelem.
4. Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění za škody způsobené vadným dílem, jakož 
i za škody způsobené zhotovitelem při výkonu činnosti, případně jiných subjektů vymezených v § 2914 občanského zákoníku v rámci realizace předmětu smlouvy, 
a to do výše minimálně 5.000.000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že bude udržovat pojistné krytí ve stanoveném rozsahu do skončení záruční doby. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen pojistnou smlouvu kdykoli předložit v termínu stanoveném ve výzvě.
5. Pojištění nesmí obsahovat žádné výluky nad rámec výluk, které jsou v obdobných případech standardně používány, které by jakkoli omezovaly právo objednatele nebo třetích osob na náhradu škody způsobené zhotovitelem v souvislosti s plněním smlouvy.

6. Jestliže při provádění díla dojde ke vzniku škody třetí straně, za kterou je odpovědný zhotovitel, je zhotovitel povinen okamžitě nahradit takto vzniklou škodu. Jestliže zhotovitel nesplní tuto svou povinnost, je objednatel oprávněn, nikoliv však povinen, poskytnout náhradu škody třetí straně na náklady zhotovitele a započítat takto vynaloženou náhradu škodu na částku dlužnou zhotoviteli.
7. Zhotovitel je povinen odstranit vady díla vzniklé během záruční doby v intencích čl. VII. odst. 3 smlouvy. V případě, že nedojde ze strany zhotovitele k odstranění reklamovaných vad řádně nebo včas, je objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jinou odborně způsobilou osobou a zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré náklady jím účelně vynaložené na odstranění reklamované vady. 
8. Objednatel je oprávněn zajistit pravidelné kontroly a revize dle norem ČSN 331500, ČSN 330300, ČSN 690012 či ČSN 060830 u jiného subjektu než zhotovitele. Tímto právem není dotčena záruční doba a povinnost zhotovitele odstranit vady dle výše uvedeného odst. 3 smlouvy.

ČLÁNEK VIII.
Smluvní pokuty
1. Neuhradí-li objednatel faktury zhotovitele ve lhůtě splatnosti, zavazuje se objednatel zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,05 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení. Dnem splacení se pro účely smlouvy rozumí den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
2. Nesplní-li zhotovitel povinnost předat řádně provedené dílo objednateli v době uvedené v čl. IV. odst. 4. smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení; v případě, že byl objednatel přes písemné upozornění zhotovitele v průběhu provádění díla v prodlení s poskytováním součinnosti nezbytné pro plnění díla o více než 14 kalendářních dnů od doručení písemného upozornění, vzniká nárok objednatele na smluvní pokutu dle tohoto odstavce až 15. den po uplynutí lhůty dle čl. IV odst. 4 smlouvy. 
3. Neodstraní-li zhotovitel při provádění díla zjištěné nedostatky podle čl. IV. odst. 7 nebo 8 smlouvy ve lhůtě stanovené mu objednatelem, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
4. V případě, že zhotovitel neodstraní vady vytýkané objednatelem v jeho reklamaci ve lhůtě dle čl. VII. odst. 3 smlouvy, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
5. Za porušení každé jednotlivé povinnosti předjímané v čl. III. odst. 2 nebo 3 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč.
6. V případě, že zhotovitel poruší některou povinnost uvedenou v ustanoveních čl. VII. odst. 4 nebo 5 smlouvy týkající se pojištění, čl. IX. odst. 3,6,7,11 a 13 je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti
7. Za každé jednotlivé porušení povinnosti zhotovitele předjímané v čl. IX. odst. 8 nebo 9 smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč, a to i opakovaně. 
8. Zhotovitel souhlasí, aby objednatel každou smluvní pokutu nebo náhradu škody, na níž mu vznikne nárok, započetl vůči platbě (faktuře) ve smyslu ustanovení čl. VI. smlouvy. Pokud nedojde k započtení, zavazuje se k doplacení dlužné částky, a to do 30 kalendářních dnů ode dne převzetí písemné výzvy objednatele.
9. Smluvní strany se dohodly, že zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody v plné výši, ani dotčena povinnost splnit původní závazek, není-li 
ve smlouvě stanoveno jinak.

ČLÁNEK IX.
Staveniště a stavební deník
1. Staveništěm se pro účely této smlouvy rozumí místo plnění, resp. místo provádění stavby v souladu s projektovou dokumentací.
2. Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu dle čl. II odst. 2 smlouvy.
3. Při předání staveniště budou zhotoviteli předány přípojné body energií a médií (el. energie, voda) v rámci stávající budovy objednatele. Zhotovitel se zavazuje tato média hospodárně využívat. 
4. Zhotovitel vyhotoví o předání a převzetí staveniště písemný zápis do stavebního deníku.
5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně komunikací, zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky. Tyto náklady jsou součástí celkové ceny díla.
6. Zhotovitel je povinen, na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen pravidelně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností nejpozději vždy s koncem pracovního dne.
7. Zhotovitel je povinen na své náklady, průběžně zabezpečovat odstranění případného znečistění přilehlých komunikací.
8. Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, 
aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umísťován mimo staveniště.
9. [bookmark: _Ref188356264]Vyklizení staveniště včetně závěrečného úklidu je zhotovitel povinen provést předávacím protokolem podepsaným objednatelem nejpozději do 3 kalendářních dní ode dne protokolárního převzetí díla bez připomínek. Vyklizení staveniště je podmínkou pro úhradu faktury za dokončené dílo vystavené ze strany zhotovitele.
10. Provozní i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady na vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci odpadů a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v celkové ceně díla.
11. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí dnem protokolárního převzetí díla bez připomínek. Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být zapsány zhotovitelem v ten den, kdy nastaly. Objednatel, jím pověřený zástupce, dozor projektanta nebo technický dozor je oprávněn vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do pěti pracovních dnů po jejich zapsání. 
12. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně dozor projektanta nebo technický dozor stanovený objednatelem, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí. Objednatel, jím pověřený zástupce, dozor projektanta nebo technický dozor mají oprávnění provádět i další zápisy.
13. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby zhotovitele, tj. od 8:00-17:00 oprávněným osobám objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.
14. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy.

ČLÁNEK X.
Doba trvání smlouvy, změna závazků 
1.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v registru smluv způsobem stanoveným v čl. XII. odst. 6 smlouvy.
2.	Tato smlouva bude ukončena, nastane-li některý z následujících případů:
	a)	splněním,
	b)	písemnou dohodou obou smluvních stran,
	c)	odstoupením od smlouvy dle čl. X odst. 3 smlouvy.
3.	Objednatel je oprávněn bez jakýchkoliv sankcí vůči jeho osobě odstoupit od této smlouvy v případě, že nastane kterákoli z níže uvedených situací:
	a)	bude zahájeno insolvenční řízení se zhotovitelem, nebo
	b)	zhotovitel sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení nebo bude rozhodnuto o úpadku zhotovitele, nebo
	c) 	zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo
	d) 	dojde k podstatnému porušení povinnosti zhotovitele, za něž se považuje zejména prodlení zhotovitele s předáním díla delší 15 dnů, nebo
	e)	zhotovitel poruší závazek uvedený v odst. 3 Preambule smlouvy udržovat po celou dobu trvání smlouvy prohlášení zhotovitele uvedené v odst. 1 a 2 Preambule smlouvy v pravdivosti a platnosti, nebo	
	f)	zhotovitel poruší informační povinnost dle Preambule odst. 3 smlouvy, nebo
	g)	objednatel zjistí, že zhotovitel je osobou, na kterou se vztahuje zákaz zadání veřejné zakázky podle § 48a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
	Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
4.	Ukončením účinnosti této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se záruk, nároku z vadného plnění, nároku z náhrady škody, nároku ze smluvních pokut či úroků z prodlení, ustanovení o ochraně informací a mlčenlivosti, licenčních ujednání, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této smlouvy.

ČLÁNEK XI.
Společná ujednání
1. Zhotovitel tímto prohlašuje, že je držitelem veškerých povolení a oprávnění, umožňujících mu uskutečnit dílo dle smlouvy.
2. Zhotovitel tímto prohlašuje, že v době uzavření smlouvy není v likvidaci a není vůči němu vedeno řízení dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se objednatele bezodkladně informovat o všech skutečnostech o hrozícím úpadku, popř. o prohlášení úpadku jeho společnosti.
3. V případě, že na straně zhotovitele nastanou okolnosti, v jejichž důsledku nebude zhotovitel schopen dočasně či dlouhodobě zajistit plnění smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejdéle do 7 kalendářních dnů ode dne vzniku takových okolností, informovat objednatele a současně navrhnout řešení. Obě smluvní strany se zavazují, že v takovém případě vynaloží veškeré úsilí, které lze na nich objektivně požadovat k dokončení plnění díla.
4. Zhotovitel má povinnost řídit se veškerými písemnými pokyny objednatele, pokud nejsou v přímém rozporu se zněním smlouvy a s příslušnými platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění smlouvy v souladu se smlouvou a se všemi aktuálně platnými právními předpisy.
6. Při poskytování plnění poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost jako by plnění poskytoval sám, mj. tak odpovídá za veškerá porušení smlouvy nebo právních předpisů způsobená poddodavatelem, zmocněncem nebo jiným pomocníkem zhotovitele stejně, jako by je způsobil sám. Zhotovitel je oprávněn provádět dílo jen prostřednictvím poddodavatelů uvedených v Příloze č. 3 této smlouvy. Změna poddodavatele je možná pouze na základě písemného souhlasu objednatele. 
7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti při práci a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené je zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky.
8. Ve smlouvách s poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených podmínek s podmínkami této smlouvy. Těmito podmínkami se rozumí podmínky splatnosti faktur a výše shodných smluvních pokut. Zhotovitel odpovídá za sjednání a dodržování nediskriminačních smluvních podmínek se svými poddodavateli, včetně poskytování řádných plateb za provedené práce těmto svým poddodavatelům.
9. Zhotovitel je povinen při vlastní realizaci díla včetně administrativních činností souvisejících s plněním předmětu smlouvy používat, je-li to objektivně možné ekologické, recyklované nebo recyklovatelné materiály, paliva, výrobky a obaly, včetně jejich zákonné ekologické likvidace.

ČLÁNEK XII.
Závěrečná ustanovení
1. [bookmark: _Ref188358225]Ke změnám a doplňkům smlouvy je zapotřebí písemné formy, a to prostřednictvím vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Smluvní strany se zavazují, že se budou vzájemně neprodleně informovat o všech změnách okolností, za nichž byla tato smlouva uzavřena.
2. V případě, že práva a povinnosti smluvních stran nejsou upraveny touto smlouvou, řídí se ustanoveními § 2586 a násl. občanského zákoníku, subsidiárně dalšími ustanoveními občanského zákoníku.
3. Veškeré spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny soudy České republiky, přičemž v případě, že zhotovitel má sídlo/bydliště mimo území České republiky (spory s mezinárodním prvkem), bude věcně a místně příslušným soudem vždy soud určený podle sídla objednatele.
4. Budou-li jednotlivá ustanovení smlouvy prohlášena soudem nebo jiným orgánem za neplatná není tím dotčena platnost a zákonnost jiných ustanovení, a smluvní strany podniknou vše potřebné k tomu, aby toto neplatné ustanovení bylo nahrazeno takovým ustanovením, které se svým smyslem a účelem co nejvíce blíží původnímu. 
5. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vylučují použití § 1765, § 1766, § 2112, § 2618 a § 2605 odst. 2 občanského zákoníku.
6. [bookmark: _Ref188386397]Zhotovitel souhlasí s tím, aby obraz smlouvy včetně jejích příloh a případných dodatků a metadata k této smlouvě byly uveřejněny v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich nepovažuje obsah smlouvy vč. příloh za obchodní tajemství. Smluvní strany se dohodly, že podklady dle tohoto odstavce odešle za účelem jejich uveřejnění správci registru smluv objednatel, tím není dotčeno právo zhotovitele k jejich odeslání.
7. S výjimkou případů dle následující věty veškerá korespondence nebo právní jednání ve věcech smluvních (např. výpověď, změna nebo ukončení Smlouvy, uplatnění smluvní sankce apod.) nebo v souvislosti s ní budou vyhotoveny v písemné formě v českém jazyce a doručují se v případě listinné formy osobně nebo doporučenou poštou, k rukám a na doručovací adresy zástupce ve věcech smluvních dle této smlouvy, a v případě elektronické formy pouze do datové schránky k rukám zástupce ve věcech smluvních. Ostatní komunikace, zejména ve věcech technických a provozních je možné odesílat zástupci ve věcech technických dle této smlouvy, a to na následující adresy:
V případě objednatele:
ve věcech smluvních: 
Mgr. Pavel Brokeš, tel.: 221 812 684, e-mail: pavel.brokes@mze.gov.cz
ve věcech technických: 
Ing. Jan Svatoš, tel.: 221 812 757, e-mail: jan.svatos@mze.gov.cz
ve věcech provozních:
Bc. Jitka Šafandová, tel.: 382 201 136, e-mail: jitka.safandova@mze.gov.cz
V případě zhotovitele:
ve věcech smluvních: 
(doplňte), tel.: (doplňte), e-mail: (doplňte)
ve věcech technických: 
(doplňte), tel.: (doplňte), e-mail: (doplňte)
nebo na takovou jinou adresu, která bude druhé smluvní straně předem oznámena v souladu s odst. 8 tohoto článku.
8. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli změnu údajů o zhotoviteli uvedených v záhlaví smlouvy, změnu kontaktních osob uvedených v tomto čl. XII smlouvy a jakékoliv změny týkající se zhotovitelovy registrace jako plátce DPH, a to nejpozději do 5 pracovních dnů od uskutečnění takové změny, aniž by mezi smluvními stranami bylo nutné v takovém případě uzavírat dodatek ke smlouvě.
9. Zhotovitel nemá námitek proti zveřejnění informací z tohoto smluvního vztahu dle zákona č. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
10. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě ve formátu PDF/A, přičemž každá ze smluvních stran obdrží oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor této smlouvy.
11. Požadavek písemné formy dle této smlouvy je splněn i tehdy, pokud je příslušné právní jednání učiněno elektronicky a elektronicky podepsáno
12. Smluvní strany prohlašují, že se před podpisem smlouvy seznámili s jejím obsahem, rozumějí mu a souhlasí s ním, a dále potvrzují, že smlouva je uzavřena bez jakýchkoli podmínek znevýhodňujících jednu ze smluvních stran. Tato smlouva je projevem vážné, pravé a svobodné vůle smluvních stran, na důkaz čehož připojují své podpisy.
13. Nedílnou součástí této smlouvy je:
Příloha č. 1 Projektová dokumentace 
Příloha č. 2 Oceněný položkový rozpočet – výkaz výměr
Příloha č. 3 Seznam poddodavatelů


Dne dle elektronického podpisu	Dne dle elektronického podpisu
Objednatel	Zhotovitel



………………………………………	…………………………………
	Česká republika – Ministerstvo 	(FIRMA – doplní účastník)
	zemědělství	(JMÉNO - doplní účastník)
	Mgr. Pavel Brokeš		    (FUNKCE - doplní účastník)	
ředitel odboru vnitřní správy	
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