

Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo akce objednatele:	144150021
		
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
		500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
		závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu:		Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem,  
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu, 
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Jan Vačlena, provozně technický náměstek ředitele závodu
		Ing. Jiří Vogel, technicko-administrativní pracovník 
		Zuzana Brandová, vedoucí střediska Kostomlaty

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Obchodní rejstřík: 		Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 
 (dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel:
Název:	
Adresa sídla:	
Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu:	
Zástupce pro věci technické:	

IČ: 		……………..
DIČ: 		……………..
Bankovní spojení:		……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen jako „zhotovitel“) 
2. 
Předmět díla
2.1. Název akce: VD Lobkovice, oprava povrchu jezových věží a lávky



2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:

I. etapa:	Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby (dále jen DSP) v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dokumentace pro povolení stavby bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept dokumentace pro povolení stavby je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně rozpočtu, ale bez dokladové části (dokladová část bude součástí plnění II. etapy).  

II. etapa:  Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSP.

Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o ohlášení stavby nebo o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu. 

Vypracování DPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb.

III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec E obchodních podmínek).


2.3 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:

a) Terénní průzkum, stavebně-technický průzkum a zaměření v podrobnosti vztahující se k příslušnému rozsahu projektové dokumentace.
b) Rozpočet stavby.
c) Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.

2.4 Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné DSP se všemi dotčenými osobami, správními orgány a zapracuje jejich případné připomínky.
b) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
c) Vypracování DPS včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb.

2.5 Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Záměr opravy – VD Lobkovice, oprava povrchu jezových věží a lávky ze dne
17. 1. 2024
2.6 Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 9. 9. 2024.
3 Doba plnění díla
3.1 Předpoklad zahájení prací: 04-05/2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
3.2 Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2025
3.3 Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - koncept DSP: do 31. 07. 2025		
II. etapa - výkon IČ, čistopis DSP a DPS: do 30. 09. 2025
 III. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2026

4 Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.

Výše uvedená celková cena se skládá z cen za jednotlivé dílčí etapy I. – III.:
Cena za I. etapu: …….........…….....,- Kč bez DPH
[bookmark: _GoBack]Cena za II. etapu …….........…….....,- Kč bez DPH
Cena za III. etapu se stanoví jako součin předpokládaného počtu hodin výkonu činnosti AD a hodinové sazby dle individuální kalkulace výkonu AD. Náklady na cestovné a čas strávený na cestě jsou zahrnuty v níže uvedené hodinové sazbě. 
Předpokládaný počet hodin výkonu činnosti AD: 10 h.		
Hodinová sazba dle individuální kalkulace výkonu AD:	…………….,- Kč bez DPH/hod.
Cena za III. etapu: …….........……...,- Kč bez DPH

4.1        Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňové doklady na základě zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla, který svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátů DPH.

4.2	Daňový doklad bude zaslán objednateli na adresu invoice@pla.cz
5 Zvláštní ustanovení
5.1 Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), body 2d), e), f), g), h), i), 3, 7, 8, 10, 13, 15, 16
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPP), body 2, 3, 4, 7
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, body 3. a 4

6 Závěrečná ustanovení
6.1 Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
6.2 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
6.3 Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
6.4 Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.  
Příloha:  
1. obchodní podmínky ze dne 9. 9. 2024.




                za objednatele						za zhotovitele
                Ing. Jan Zajíc							jméno a příjmení
                ředitel závodu							funkce
                podepsán elektronicky					podepsán elektronicky


Název akce:		 Číslo akce: 
VD Lobkovice, oprava povrchu jezových věží a lávky	144150021
4
