[bookmark: _Ref428798281]Smlouva o dílo
(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:		D 
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo akce objednatele:		
Smluvní strany
[bookmark: _Ref428798449]Objednatel
Název:					Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:				Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
					500 03 Hradec Králové 
Statutární orgán:			Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:		Ing. Pavel Řehák, technický ředitel
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Jiří Petr, vedoucí odboru vodohospodářského dispečinku,
Ing. Michal Riegr, vedoucí referátu provozu monitorovacích systémů,

IČ:					70890005
DIČ:					CZ70890005
Bankovní spojení:			ČSOB Hradec Králové č. ú. 103914702/0300
Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473
 (dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel
Název:					
Adresa sídla:				
Statutární orgán:			
Osoba oprávněná k podpisu:		
Zástupce pro věci technické: 		
IČ:					
DIČ:					
Bankovní spojení:			
Zapsán: 				
(dále jen jako „zhotovitel“)



Úvodní ustanovení
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne……..2025 pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Veletov, VD Lobkovice – modernizace řídícího systému na VD“.
Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla, zejména s Technickými podmínkami vodního díla (dále jen jako „VD“) Veletov – modernizace řídícího systému na VD a s Technickými podmínkami VD Lobkovice – modernizace řídícího systému na VD (dále jen Technické podmínky). 
Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 2 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
Zhotovitel prohlašuje, že data poskytnutá objednatelem budou zpracovávána v souladu s GDPR.
Předmět Smlouvy
[bookmark: _Ref463524684]Předmětem smlouvy je zhotovení díla „VD Veletov, VD Lobkovice – modernizace řídícího systému na VD“  v souladu s Technickými  podmínkami.
V případě VD Veletov je předmětem smlouvy modernizace řídícího systému (dále také jen jako „ŘS“) jezu a realizace datového propojení ŘS jezu s ŘS malé vodní elektrárny (dále také jen jako „MVE“), realizace nadřízeného ŘS hladinové regulace a dále propojení s monitorovacím systémem (dále také jen jako „MS“) vodohospodářského dispečinku (dále také jen jako „VHD“). ŘS pro VD Veletov bude řešen jako modernizace stávajícího ŘS jezu, s tím, že z původního systému budou zachovány pouze rozvaděč, hladinová tlaková sonda vč. kabelu, inklinometry a kabelové trasy k inklinometrům. ŘS pro ovládání jezu bude spolupracovat s ŘS nově vybudované MVE a bude současně provádět nadřízenou hladinovou regulaci s ohledem na stabilizaci průtoků a maximalizaci možné výroby MVE.  
V případě VD Lobkovice je předmětem smlouvy instalace nového ŘS jezu s automatizací ovládání dvou jezových polí a realizace nadřízeného ŘS hladinové regulace. ŘS pro vodní dílo Lobkovice bude řešen jako nový systém, který nahradí stávající systém měření polohy jezových uzávěrů s tím, že ŘS pro ovládání jezu  bude spolupracovat s ŘS MVE a bude současně provádět nadřízenou hladinovou regulaci s ohledem na stabilizaci průtoků a maximalizaci možné výroby MVE. 
Předmětem smlouvy je zpracování prováděcí dokumentace modernizace řídícího systému pro obě vodní díla v souladu s Technickými podmínkami. Prováděcí dokumentaci se zhotovitel zavazuje minimálně 3x konzultovat s objednatelem v rámci výrobních výborů, které zhotovitel svolá v sídle objednatele. Prováděcí dokumentace bude objednateli předána v jednom tištěném pare, v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xlsx, _.dwg).
[bookmark: _GoBack]Předmětem smlouvy je aktualizace provozního řádu pro VD Veletov i pro VD Lobkovice, každý provozní řád musí obsahovat manuál pro obsluhu jezu, plán kontrolní činnosti a cyklický plán servisní a provozní údržby s definicí personálního a odborného zabezpečení jednotlivých servisních činností. Provozní řád bude objednateli předán ve dvou tištěných pare, v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xlsx, _.dwg).
Předmětem smlouvy je také zpracování dokumentace skutečného provedení reflektující skutečně provedené práce stejně jako případné odchylky od dokumentace prováděcí. Dokumentace skutečného provedení bude objednateli předána ve 3 tištěných pare a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xlsx, _.dwg).
Doba plnění díla
Smluvní strany se dohodly, že plnění díla bude zahájeno dnem nabytí účinnosti této smlouvy a zhotovitel předá objednateli odsouhlasenou prováděcí dokumentaci modernizace řídícího systému pro VD Veletov a VD Lobkovice nejpozději do 90 dní od nabytí účinnosti smlouvy.
Následně zhotovitel dle prováděcí dokumentace provede modernizaci řídícího systému na VD Veletov a na VD Lobkovice a předá dílo objednateli jako kompletní a úplné, bez vad a nedodělků do zkušebního provozu v termínu nejpozději do 210 dní od nabytí účinnosti smlouvy u VD Veletov a do 240 dní od nabytí účinnosti smlouvy VD Lobkovice.
Délka zkušebního provozu modernizovaného řídícího systému na VD Veletov i na VD Lobkovice  bude 90 dní s tím, že v rámci zkušebního provozu bude u modernizovaných ŘS prověřováno zejména splnění požadavků na ŘS uvedených v Technických podmínkách. Po úspěšném absolvování zkušebního provozu předá zhotovitel objednateli modernizovaný řídící systém na VD Veletov i na VD Lobkovice do trvalého provozu.
Cena díla, platební a fakturační podmínky
Cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ………….2025.  
Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
VD Veletov – modernizace řídícího systému na VD, prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení, aktualizace provozního řádu
……………………….……. ,- Kč,
VD Lobkovice – modernizace řídícího systému na VD, prováděcí dokumentace, dokumentace skutečného provedení, aktualizace provozního řádu
……………………….……. ,- Kč,
Celková cena bez DPH činí	      	………………………………………………. ,- Kč,
Objednatel na předmětné dílo neposkytuje žádnou zálohu.

Po předání modernizovaného řídícího systému na VD Veletov a na VD Lobkovice do zkušebního provozu dle odstavce 4.2., se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli, za každé VD samostatně, 90 % příslušné ceny za realizaci modernizace řídícího systému na VD dle odstavce 5.2. a to na základě daňového dokladu, jehož součástí bude objednatelem podepsaný protokol o převzetí příslušné části díla do zkušebního provozu.
Po předání modernizovaného řídícího systému na VD Veletov a na VD Lobkovice do trvalého provozu dle odstavce 4.3., se objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli, za každé VD samostatně, zbývajících 10 % příslušné ceny za realizaci modernizace řídícího systému na VD dle odstavce 5.2. a to na základě daňového dokladu, jehož součástí bude objednatelem podepsaný protokol o převzetí příslušné části díla do trvalého provozu.
Zhotovitel zajistí, aby daňové doklady byly označeny názvem a číslem akce objednatele v souladu s údaji uvedenými v této smlouvě a zašle je na adresu invoice@pla.cz. Bez uvedení těchto údajů nebude daňový doklad proplacen.
Objednatel bude provádět platby bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který bude uveden na daňovém dokladu a zároveň je zveřejněn v registru plátců DPH dle § 96 zákona o DPH, je-li zhotovitel plátcem DPH.
Objednatel proplatí každý daňový doklad bezhotovostní platbou do 30 dnů po jeho doručení prostřednictvím svého peněžního ústavu. Mezibankovní zúčtování není započítáno ve lhůtě splatnosti.
Zhotovitel se zavazuje ujednat si s poddodavateli, kteří se na jeho straně podílejí na realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, stejnou nebo kratší dobu splatnosti daňových dokladů, jaká je sjednána v této smlouvě.
Práva a povinnosti objednatele
Objednatel se zavazuje umožnit přístup zaměstnancům zhotovitele do prostor provádění díla, a to po předchozí domluvě na dobu a v termínech odsouhlasených jak objednatelem, tak zhotovitelem.
Objednatel se zavazuje vytvořit zaměstnancům zhotovitele veškeré podmínky potřebné pro řádné provedení díla, zejména zabezpečit součinnost zaměstnanců objednatele.
Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu provádění prací (činností) kontrolovat jejich provádění, zhotovitel je povinen mu takovou kontrolu umožnit.
Objednatel se zavazuje k tomu, že bude neprodleně upozorňovat zhotovitele na vady díla, případně tyto vady bezodkladně reklamovat elektronicky do datové schránky, e-mailem či jinou dohodnutou cestou.
Objednatel si vyhrazuje právo okamžitého odstoupení od smlouvy bez jakéhokoliv nároku ze strany zhotovitele v případě zjištění závažného porušení technologických postupů, předpisů a norem, provádění prací neodpovídajících požadované kvalitě a v případě nedodržení časového plánu akce.
[bookmark: _Ref428798454]Nesplnění povinností zhotovitele uvedených v této smlouvě bude považováno za podstatné porušení jeho smluvních povinností a tím objednateli vzniká právo odstoupit od Smlouvy s okamžitou platností.
Práva a povinnosti zhotovitele
Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, předat objednateli ve stanoveném termínu, požadované kvalitě a v požadovaném provedení.
Zhotovitel prohlašuje, že má dostatečné znalosti, schopnosti a prostředky k řádnému provedení díla.
Zhotovitel odpovídá za vady a škody způsobené objednateli neodbornou nebo nekvalitní prací, za škody na majetku objednatele, vzniklé protiprávním jednáním zhotovitele, porušením platných předpisů a norem.
Zhotovitel je povinen zachovávat v tajnosti všechny poznatky a informace týkající se objednatele, o nichž se dozví při provádění díla, a nesdělovat tyto poznatky a informace žádné třetí straně.
Zhotovitel je povinen o prováděné dílo řádně pečovat a nese nebezpečí škody na něm, a to až do okamžiku podepsání zápisu o předání a převzetí díla.
Zhotovitel je povinen zachovávat veškerá pravidla bezpečnosti práce a interní předpisy u objednatele, pokud o nich byl informován.
Zhotovitel se zavazuje minimalizovat negativní dopad své činnosti na životní prostředí při plnění díla.
Předání a převzetí díla
[bookmark: _Ref444853681]Po zpracování prováděcí dokumentace a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele předá zhotovitel objednateli prováděcí dokumentaci v jednom tištěném pare, v jednom digitálním vyhotovení ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xlsx, _.dwg).  O převzetí prováděcí dokumentace objednatelem bude zhotovitelem sepsán předávací protokol, který musí obsahovat potvrzení, že objednatel s prováděcí dokumentací souhlasí. Tento protokol jsou oprávněni podpisem potvrdit zástupci pro věci technické. V případě nesouhlasu objednatele s prováděcí dokumentací je objednatel oprávněn odmítnout její převzetí.
Po realizaci modernizace řídícího systému Zhotovitel provede pro každé VD zaškolení obsluhy VD pro modernizovaný řídící systém a následně každé VD s modernizovaným řídícím systémem předá objednateli do 90 denního zkušebního provozu. O zaškolení obsluhy VD i o předání díla do 90 denního zkušebního provozu bude zhotovitelem sepsán předávací protokol, který musí v případě protokolu o převzetí díla objednatelem do 90 denního zkušebního provozu obsahovat potvrzení, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Tento protokol jsou oprávněni podpisem potvrdit zástupci pro věci technické. V případě, že v okamžiku předání díla do zkušebního provozu nebude toto dílo funkční, je objednatel oprávněn odmítnout jeho převzetí do zkušebního provozu.
Po úspěšném absolvování 90 denního zkušebního provozu pro každé VD objednatel dílo převezme do trvalého provozu. O převzetí díla objednatelem do trvalého provozu bude zhotovitelem sepsán předávací protokol, který musí obsahovat potvrzení, že dílo bylo předáno do trvalého provozu bez vad a nedodělků. Tento protokol jsou oprávněni podpisem potvrdit zástupci pro věci technické. V případě, že v okamžiku předání díla do trvalého provozu nebude toto dílo plně funkční, je objednatel oprávněn odmítnout jeho převzetí. Součástí předávacího protokolu převzetí díla do trvalého provozu budou i dodací listy a licence potřebné pro provozování veškerého použitého SW, dokumentace skutečného provedení a aktualizovaný provozní řád.
Objednatel má právo dílo se zjevnými vadami nepřevzít. Smluvní strany se dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla do trvalého provozu dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
Předmět díla jsou oprávněni za objednatele převzít statutární orgány, jejich zástupci a osoby uvedené v této smlouvě o dílo, za zhotovitele jsou oprávněni dílo předat statutární orgány, jejich zástupci a osoby uvedené v této smlouvě o dílo.
Smluvní pokuty, kompenzace a odstupné
V případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu opakovaného porušení povinností zhotovitele stanovených touto smlouvou, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli kompenzaci ve výši 10.000 Kč za každý započatý měsíc trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou, a to počínaje měsícem, kdy se tato smlouva stala účinnou až do okamžiku odstoupení od smlouvy.  
V případě zrušení závazku ze strany zhotovitele před zahájením plnění dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli odstupné ve výši 10.000 Kč za každý započatý měsíc trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou, a to počínaje měsícem, kdy se tato smlouva stala účinnou až do měsíce, kdy oznámení o zrušení závazku bylo doručeno objednateli. 
V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky bez DPH za každý den prodlení. 
V případě nesplnění termínu předání prováděcí dokumentace, v případě nesplnění termínu předání modernizovaného řídícího systému VD Veletov a VD Lobkovice do zkušebního provozu i v případě nesplnění termínu předání modernizovaného řídícího systému VD Veletov a VD Lobkovice do trvalého provozu dle článku „4. Doba plnění díla“ této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý takový případ smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „5. Cena díla, platební a fakturační podmínky“ této smlouvy za každý den prodlení.
[bookmark: _Ref428798460]V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši  0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle článku „5. Cena díla, platební a fakturační podmínky“ této smlouvy za každý den prodlení.
Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody. Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti dnů od doručení výzvy k zaplacení. Smluvní pokuty lze uložit opakovaně za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla. 
[bookmark: _Ref433002643]Záruční podmínky
Zhotovitel poskytuje na celé dílo záruku za jakost v délce 2 let (dále jen „záruční doba“), která počíná běžet dnem předání a převzetí kompletního a řádně dokončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků. Po dobu běhu záruční doby odpovídá zhotovitel za vady, které objednatel zjistil a které včas reklamoval.
Strany se dohodly, že
a) záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho vady a nedodělky nebo ho může užívat pouze omezeně,
b) práce na odstranění vad zjištěných v záruce zahájí zhotovitel nejpozději do 3 pracovních dnů od nahlášení závady. 
V případě změny díla, způsobené činností objednatele nebo třetí osobou, kterou nemohl zhotovitel předpokládat, se záruka neuplatní. Jedná se zejména o změny způsobené aktualizacemi operačních systémů a firmware HW zařízení.
Prevence protiprávních jednání
Smluvní strany stvrzují svými podpisy, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být uznána odpovědnou podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim nebo uplatněna trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Interním protikorupčním programem Povodí Labe, státní podnik a Etickým kodexem zaměstnanců Povodí Labe, státní podnik (dále společně jen „Program“; viz www.pla.cz). Smluvní strany se při plnění této Smlouvy zavazují po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty Programu, pokud to jejich povaha umožňuje. 
Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
Závěrečná ustanovení
Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
v této smlouvě,
v Technických podmínkách,
v nabídce uchazeče.
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
Smluvní strany na sebe přebírají nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku, a nebudou se domáhat obnovení jednání o této smlouvě, ani pokud by došlo ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v jejich právech a povinnostech zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním jedné z nich buď neúměrných zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění. 
Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
Smlouvu o dílo lze měnit na základě dohody stran pouze písemnými a vzestupně číslovanými dodatky podepsanými smluvními stranami. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.




Za objednatele:						Za zhotovitele:
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