Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:



Evidenční číslo zhotovitele:


Číslo stavby objednatele:

129251012
1. Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:
Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,


500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:
Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické:
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností





Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic

Milan Kyral, DiS., technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:



70890005

DIČ:



CZ70890005

Obchodní rejstřík:

Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název:




Adresa sídla:



Statutární orgán:

(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)

Osoba oprávněná k podpisu: 

Zástupce pro věci technické: 
IČ:



……………..

DIČ:



……………..

Obchodní rejstřík:

……………..
(dále jen zhotovitel)
2. Předmět díla

2.1. Název akce: Labe, Vysoká n.L., odstranění nánosů, ř.km 987,670 - 987,863 – zpracování PD
2.2. Zhotovitel se zavazuje k vypracování zjednodušené projektové dokumentace a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci na akci: Labe, Vysoká n.L., odstranění nánosů, ř.km 987,670 - 987,863; č. akce 129251012
dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:
 Vypracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu:
· Zaměření stavby: polohopis (JTSK), výškopis (BpV)

· Technická zpráva obsahující minimálně: 

· identifikační údaje stavby, 

· popis stávajícího stavu, 

· popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých stavebních objektů a návrhu technologických postupů jejich realizace, 

· pasportizace stávající zpevněné komunikace na levém břehu.
· Výkresová část obsahující minimálně:
· přehlednou situaci, 
· podrobnou situaci na podkladu katastrální mapy s navrhovaným řešením a přístupy ke staveništi, 
· podélný profil a charakteristické příčné řezy.
· Dokladová část obsahující minimálně:
· informace o výskytu inženýrských sítí, 

· projednání přístupů ke staveništi, 

· rozbory sedimentů.
· Rozpočtová část obsahující:
· soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS,
· oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.
Zjednodušená projektová dokumentace bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel záznam s popisem projednávaných bodů. Záznam bude bez zbytečného odkladu předán objednateli.

II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).

2.3. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Oznámení o obnově stavby nebo terénní úpravy podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů podané na příslušný stavební úřad.

· Jednoduchý technický popis prací pro zadání zjednodušené projektové dokumentace na akci „Labe, Vysoká n.L., odstranění nánosů, ř.km 987,670 - 987,863“ vypracovaný Povodím Labe, státní podnik, v 01/2025 včetně příloh.

2.4. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 9. 9. 2024.

3. Doba plnění díla
3.1. Předpoklad zahájení prací: březen - duben 2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

I. etapa – Zpracování zjednodušené projektové dokumentace: 
do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: 
do 31. 12. 2027
4. Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,

5. Zvláštní ustanovení
5.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) a písm. B) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS),
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.

6. Závěrečná ustanovení

6.1. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

6.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

6.3. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.

6.4. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
Za objednatele:





Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno
 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek





 jméno oprávněné osoby

    investiční ředitel






funkce

Labe, Vysoká n.L., odstranění nánosů, ř.km 987,670 - 987,863


 – zpracování PD

129251012
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