
 

VÁŠ DOPIS Č.J. / ZE DNE ČÍSLO JEDNACÍ VYŘIZUJE/LINKA HRADEC KRÁLOVÉ 

  PLa/2025/007363 Ing. Růžičková / 792 18. 02. 2025 
 

VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2 
    
   Název veřejné zakázky                Labe, Vrchlabí, oprava opevnění 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení                   Zjednodušené podlimitní řízení 
 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 

 
1)  
Dotaz: 
Jak bude řešen sjezd/přístup do koryta u všech stavebních objektů. Bude potřeba větší techniky, kterou do 

koryta řeky jiným způsobem než sjezdem, nebude možné dostat. Jeřáb zde není možné použít. 

 
Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že provizorní přístupy do koryta toku jsou u všech jednotlivých akcí zakresleny v 
situačních výkresech. Zadavatel dále prověřil předpoklad projektantů, kteří pro práce v korytě uvažují s 
využitím kráčejících bagrů a jeřábové techniky a došel k závěru, že jejich použití možné je. 
 
2)  
Dotaz: 
Chybí podrobná situace u objektu "Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř.km 1070,360-

1070,435. 

  

Odpověď:  

Zadavatel sděluje, že podrobná situace objektu „Labe, Vrchlabí, oprava PB zdi pod kamenným mostem, ř. 
km 1070,360–1070,435“ je součástí složky „D_122_VÝKRESY“, konkrétně ve výkresu „1 – Celková 
situace.pdf“. 
 
3)  
Dotaz: 
V objektu "Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř. km 1070,487 - 1070,726" v rozpočtu SO 01 Nová 

úhlová LB zeď (ř.km 1070,550 - 1070,570) nejsou některé položky duplicitní? Jedná se o položky 29 a 53 

Vrtání pro základové kotvy. Ve stejném rozpočtu nesedí suma výztuže. Dle tabulky výztuže z výkresu D.1.5 

by mělo být v položce 33 0,4567 tuny a v položce 34 (1,0304+0,8323+0,4394+0,0573) = 2,3503 tuny. 

 

 

https://zakazky.eagri.cz/profile_ 

display_1804.html 

 

TELEFON 495 088 111   
E-MAIL podatelna@pla.cz 
IČO 70890005 
DIČ CZ70890005 
IDDS dbyt8g2 
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 



 

Odpověď:  
Zadavatel sděluje, že u akce "Labe, Vrchlabí, oprava opevnění PB + LB, ř. km 1070,487 - 1070,726", ve 
stavebním objektu "SO 01 - Nová úhlová LB zeď (ř. km 1070,550 - 1070,570)" nejsou položky č. 29 a 
53 Vrtání pro základové kotvy ve výkazu výměr duplicitní. Projekt počítá s jejich využitím v závislosti na 
skutečně zastižených geologických podmínkách.  
 
Dále zadavatel sděluje, že v rámci systematizace rozpočtové soustavy jsou položky za výztuž v soupisu 
prací rozděleny na výztuž základových konstrukcí (položka č. 31) a výztuž svislých a kompletních 
konstrukcí (položky č. 33 a 34). Ve výkresové části projektové dokumentace, konkrétně ve výkresu D.1.5, 
je však výztuž uvedena souhrnně bez tohoto rozlišení. Uvedené tonáže jsou správně. 
 
4)  
Dotaz: 
Úsek 1070,360-1070,435 - Jak se bude řešit betonáž poruchy zdi? Není nám jasné, jak se bude betonovat. 

Na jednotlivý úsek se provede systémové bednění, které se bude osazovat na vnější stěnu zdi a na bočních 

částech. Kudy se bude provádět betonáž? A jak přesně se bude vibrovat?  

Odpověď:  
Zadavatel upřesňuje, že pro betonáž poruchy zdi lze použít směs třídy S5, která nevyžaduje hutnění 
(vibrování). Nejprve bude osazeno systémové bednění na vnější stěnu zdi a boční části dle projektu. 
Bednění boků bude provedeno lamelovým příložným bedněním s rozepřením. Samotné plnění prostoru 
betonem lze provést dvěma způsoby. První možností je úprava bednění s osazením nálevky, která umožní 
plynulé plnění zabedněného prostoru. Druhou variantou je odseknutí rohu stávající konstrukce, což umožní 
nalévání betonu mezi zbývající částí konstrukce a bedněním.   
 
5)  
Dotaz: 
Úsek 1070,760-1070,931 - Do jakého lože se budou ukládat prefabrikované římsy ze ŽB betonu a jak bude 

těsněny? V příčném řezu je to řešeno pouze bobtnajícím těsnícím profilem. Jak a jakým materiálem budou 

řešeny dilatační spoje prefabrikovaných říms? Jak se bude řešit vlepování drenážního potrubí a jak bude 

ošetřeno napojování potrubí stávajícího na nové? Jak a kam se bude osazovat nerezové sítko proti 

vyplavování? Jak velké má být nerezové sítko?  

Odpověď:  
Zadavatel upřesňuje, že prefabrikované římsy ze železobetonu budou ukládány do lože z běžné stykové 
malty, přičemž jejich poloha bude zajištěna kotevní tyčí M24. Spára mezi římsou a zdí bude těsněna 
bobtnajícím těsnicím profilem. Spáry mezi jednotlivými prefabrikáty budou vyplněny extrudovaným 
polystyrenem a následně těsněny trvale pružným tmelem. Vše dle specifikace uvedené v soupisu prací SO 
03. 
 
Projektová dokumentace nikde nepředepisuje vlepování drenážního potrubí ani jeho napojení na stávající 
systém. V případě umístění odvodňovacího potrubí do stávající zdi se provede vyvrtání otvorů, do nichž se 
potrubí zasune a utěsní nebo zalije maltou. Nerezové sítko proti vyplavování bude osazeno na konec 
potrubí ještě před jeho nasunutím do vyvrtaného otvoru ve stávající zdi. Sítko bude umístěno na straně 
potrubí za rubem zdi, aby efektivně bránilo vyplavování materiálu. S ohledem na použití potrubí DN100 
bude i sítko odpovídající velikosti DN100. 
 
6)  
Zadavatel v souvislosti s výše uvedeným prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 27. 02. 2025 
do 10:00 hodin. 
 

Článek 13. Zadávacích podmínek se mění následovně: 
 
13.1. Lhůta pro podání nabídek: 
 
Datum:  27. 02. 2025 
Hodina:  10:00 hodin 
Adresa pro podání nabídek: https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 

 
 
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 
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