Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Čísla staveb objednatele:		139251005, 139251006
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Marcel Chmelík, DiS, vedoucí oddělení realizace investic
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)




Předmět díla
1.3. Název veřejné zakázky: VD Dolní Beřkovice a VD České Kopisty, obnova vrat a technologických částí po povodni – zpracování PD
1.4. Tato veřejná zakázka se skládá z níže uvedených jednotlivých akcí (číslo - název akce): 
139251005  - VD Dolní Beřkovice, obnova dolních vrat MPK
139251006  - VD České Kopisty, obnova technologických částí jezu
1.5. Zhotovitel se zavazuje pro každou jednotlivou akci k vypracování zjednodušené projektové dokumentace a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci jednotlivých akcí dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	 Vypracování zjednodušené projektové dokumentace v rozsahu:
· Zaměření stavby: výškopis (BpV)
· Technická zpráva obsahující minimálně: 
· identifikační údaje stavby, 
· popis stávajícího stavu, 
· popis navrhovaného technického řešení vč. popisu jednotlivých stavebních objektů a návrhu technologických postupů jejich realizace.
· Výkresová část obsahující minimálně:
· přehlednou situaci, 
· podrobnou situaci s navrhovaným řešením a přístupy ke staveništi, 
· vzorové řezy, 
· podélný profil a charakteristické příčné řezy.
· Dokladová část obsahující minimálně:
· zpracování podkladů pro žádost o dotaci - zejména technické zprávy (formulář C) a krycího listu (formulář D), 
· Rozpočtová část obsahující:
· soupis prací v podrobnosti umožňující sestavení nabídkové ceny na realizaci stavby v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS,
· oceněný soupis prací umožňující stanovení předpokládané ceny.

U akce VD Dolní Beřkovice, obnova dolních vrat MPK, bude součástí projektové dokumentace řešení:
· poškození uchycení hydraulického pohonu ve výklenku
· poškození srazového těsnění vrat
· poškození ocelové konstrukce dolních vrat (deformace) a lávky
· poškození bočního těsnění levé vrátně
· poškození ložisek vrátní (provedení kontroly, zahrnutí případné opravy do PD)
· poškození hydraulických rozvodů ovládání klapkových vrat 

U akce VD České Kopisty, obnova technologických částí jezu, bude součástí projektové dokumentace řešení poškození mechanismů ovládání středního jezového pole v rozsahu:
· demontáž, kontrola, čistění, příp. obnova 3-cestného ventilu
· repase uzávěrů č. 201, 202
· výměna klapky - uzávěr č. 203
· u zpětné vazby
- oprava pákového mechanismu v tlačné komoře
- oprava hřídele z tlačné komory do pilíře
- oprava čelní převodovky vč. uchycení na zeď
- oprava kardanové hřídele
- oprava diferenciální převodovky
- oprava pohonu 3-cestného ventilu
Zjednodušená projektová dokumentace pro každou jednotlivou akci bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Zhotovitel projedná návrh technického řešení stavby na výrobních výborech, které svolá operativně dle průběhu zpracování projektové dokumentace za účasti objednatele a dalších zúčastněných stran dotčených výstavbou. Z každého výrobního výboru vyhotoví zhotovitel záznam s popisem projednávaných bodů. Záznam bude bez zbytečného odkladu předán objednateli.
II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. odstavec C obchodních podmínek).
1.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Oznámení o obnově staveb nebo terénních úprav pro jednotlivé akce podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů podané na příslušný stavební úřad.
· Jednoduchý technický popis prací pro zadání zjednodušené projektové dokumentace pro jednotlivé akce vypracovaný Povodím Labe, státní podnik, v 02/2025 včetně příloh.
1.7. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.8. Předpoklad zahájení prací: duben - květen 2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.9. Zhotovitel se zavazuje pro obě akce předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – Zpracování zjednodušené PD:	 do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace nejpozději:	do 31.12.2027
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč,
Zvláštní ustanovení
1.10. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) a písm. B) Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS),
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.11. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.13. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.14. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:





elektronicky podepsáno	elektronicky podepsáno
Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby
[bookmark: _GoBack]investiční ředitel						funkce
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