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A Základní údaje 

A.1 Název stavby 
Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí 
 

A.2 Místo stavby 
- k. ú. Hrochův Týnec 
- jihovýchodní část intravilánu města Hrochův Týnec 
- opěrná zeď v rámci jezové kce v. t. Novohradka ř. km 8,426 
- v. t. Novohradka 

IDVT:   10100079 
ČHP.:   1-03-03-0810-0-00 
Staničení:  ř. km 8,426 

 
Seznam dotčených pozemků – umístění stavby (trvalý zábor) 
parc. č. Výměra 

[m2]  
Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

KÚ LV Vlastník ZON OVP 

1970 534 vodní 
plocha 

koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

Hrochův 
Týnec 

106 Česká republika; 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové 

- - 

1081/1 5 693 vodní 
plocha 

koryto vodního 
toku přirozené 
nebo upravené 

Hrochův 
Týnec 

106 Česká republika; 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové 

- VB 

         
 
Seznam dotčených pozemků – dočasný zábor po dobu realizace – zejména přístup k zájmové stavbě, mezideponie, 
zařízení staveniště, související činnosti v rámci realizace 
parc. č. Výměra 

[m2]  
Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

KÚ LV Vlastník ZON OVP 

266/5 26 trvalý 
travní 
porost 

- Hrochův 
Týnec 

10001 Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec ZPF VBCH, 
VBCH+J 

266/1 3 108 trvalý 
travní 
porost 

- Hrochův 
Týnec 

10001 Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec ZPF VB, VBCH, 
VBCH+J 

                  
Seznam dotčených pozemků – dočasný zábor po dobu realizace – přístup (příjezd) k zájmové stavbě 
parc. č. Výměra 

[m2]  
Druh 
pozemku 

Způsob 
využití 

KÚ LV Vlastník ZON OVP 

1736 627 trvalý 
travní 
porost 

- Hrochův 
Týnec 

1162 Chroustovická a.s., č. p. 226, 53863 Chroustovice 
Farma Polabí s.r.o., Podvinný mlýn 2283/18, Libeň, 19000 
Praha 9 
Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec 
Svatoň Zdeněk, Nová 85, Velké Zboží, 29001 Poděbrady 
VIAGEM a.s., Sokolovská 131/86, Karlín, 18600 Praha 8 

ZPF - 

269/6 134 ostatní 
plocha 

jiná plocha Hrochův 
Týnec 

1394 Hrstková Soňa, č. p. 21, 53862 Nabočany 
Káva Pavel, Smetanova 183, 53862 Hrochův Týnec 
Špirhanzlová Marie, Lázeňská 333, 50781 Lázně Bělohrad 

- - 

269/5 229 trvalý 
travní 
porost 

- Hrochův 
Týnec 

10002 Česká republika; 
Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 13000 
Praha 3 

ZPF - 

266/6 378 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Hrochův 
Týnec 

10001 Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec - VB, VBCH, 
VBCH+J 

259/23 128 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Hrochův 
Týnec 

10001 Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec - - 

st. 739 1 819 zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

- Hrochův 
Týnec 

106 Česká republika; 
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské 
Předměstí, 50003 Hradec Králové 

- VB 

259/11 335 ostatní 
plocha 

ostatní 
komunikace 

Hrochův 
Týnec 

10001 Město Hrochův Týnec, Smetanova 25, 53862 Hrochův Týnec - VB 

Vysvětlivky: VB   - věcné břemeno (podle listiny)    VBCH  - věcné břemeno chůze 
   VBCH+J  - věcné břemeno chůze a jízdy    ZON   - způsob ochrany nemovitosti 
   OVP   - omezení vlastnického práva    ZPF   - zemědělský půdní fond 
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A.3 Předmět dokumentace 
Předmětem dokumentace je zpracování projektové dokumentace ve stupni pro ohlášení stavby uvedené v § 104 odst. 1 
písm. a) až e) stavebního zákona nebo pro vydání stavebního povolení (dle přílohy č. 12 k vyhlášce č. 499/2006 Sb.) za 
účelem provedení stavebních prací spočívající v rekonstrukci opěrné zdi situované na levém břehu v podjezí jezové 
stavidlové konstrukce v ř. km 8,426 vodního toku Novohradka (IDVT 10100079) v obci Hrochův Týnec. S ohledem na 
rozsah poškození stávající opěrné zdi je navržena její kompletní rekonstrukce včetně základové části, z toho důvodu bude 
provedeno částečné rozebrání a zpětné položení kamenné dlažby, jakožto břehového opevnění, situované 
v bezprostřední blízkosti opěrné zdi. Při patě zdi bude dále provedeno přiopevnění v podobě těžkého kamenného záhozu. 
V neposlední části je v rámci projektové dokumentace také řešeno zajištění přístupu k zájmové stavbě a zajištění 
souvisejících činností z důvodu realizace stavby po dobu realizace stavby jakými jsou např.: zajištění sjezdů 
a přístupových tras k zájmové stavbě a uvedení dotčených ploch realizací stavby do původního stavu před zahájením 
realizace stavby. 

B Seznam vstupních podkladů 
o záměr investora stavby prezentovaný smluvním zadáním  
o původní projektová dokumentace z června 2023 
o podrobné polohopisné a výškopisné zaměření (geodetické zaměření) z roku 2023 zpracované firmou Geodetická 

kancelář HM Skuteč, s.r.o. (převzato z původní PD) 
o terénní měření GPS Leica CS10 + GNSS-RTK, nivelační přístroj GOL 32 D PROFESSIONAL 
o údaje o výskytu podzemních i nadzemních inženýrských sítí dle vyjádření správců IS  
o terénní prohlídky lokality + fotodokumentace 
o katastrální mapa 

C Umístění stavby a základní údaje o současném stavu 
Zájmová stavba, opěrná zeď, určená k rekonstrukci se nachází ve staničení ř. km 8,426 koryta vodního toku Novohradka 
(IDVT 10100079) při levém břehu v katastrálním území Hrochův Týnec, obci Hrochův Týnec, která se nachází 
v Pardubickém kraji 8,5 km východně od okresního města Chrudim. V rámci obce Hrochův Týnec se jedná o městskou 
část mezi lokalitami „Na kopci“ a „U Čankovic“.  
Navržené rekonstrukční práce jsou navrženy v prostorách průtočného profilu koryta vodního toku situovaného 
na pozemcích s určením druhu jako vodní plocha se způsobem využití jako koryto vodního toku přirozené nebo upravené. 
Dotčené pozemky umístěním stavby jsou ve vlastnictví investora akce (Povodí Labe, státní podnik). Stavba je situována 
na hranici intravilánu a extravilánu obce. Pro přístup k zájmové stavbě budou využity místní komunikace a pro potřeby 
zařízení stavby je předpokládáno s využitím přilehlých ploch zeleně (travního porostu) či ostatních ploch umístěných podél 
koryta vodního toku či v jeho bezprostřední blízkosti. 
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V rámci zájmové stavby se jedná o rekonstrukční práce (tedy změna dokončené stavby) na již stávající degradované 
opěrné zdi situované v podjezí jezové stavidlové konstrukce v ř. km 8,426 vodního toku Novohradka (IDVT 10100079) 
v obci Hrochův Týnec. V rámci rekonstrukčních prací se jedná o rekonstrukci opěrné zdi délky 7,8 m a průměrné výšky 
2,95 m s navazují římsou tl. 100 mm. Rekonstruovaná zeď bude železobetonová s řádkovým kamenným obkladem 
z lomového kamene.  
V rámci stavby jsou pak dále řešeny souvisejících činností z důvodu realizace stavby, jakými jsou například: dočasné 
zbudování sjezdu do koryta vodního toku, zajištění přístupových tras k zájmové stavbě, uvedení dotčených ploch realizací 
stavby do původního stavu před zahájením realizace stavby, zajištění výkopových prací a sousedních objektů. Rozsah 
prací je dán rozsahem stávajícího rozsahu poškození stávající zdi. 
 
Fotodokumentace současného (stávajícího) stavu (březen 2024): 

 
Rozbořená stávající opěrná zeď na levém břehu v podjezí jezové kce v ř. km 8,426 vodního toku Novohradka 
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D Technické řešení 
V rámci zájmové stavby se jedná o rekonstrukční práce (tedy změna dokončené stavby) na již stávající degradované 
opěrné zdi situované v podjezí jezové stavidlové konstrukce v ř. km 8,426 vodního toku Novohradka (IDVT 10100079) 
v obci Hrochův Týnec. V rámci rekonstrukčních prací se jedná o rekonstrukci opěrné zdi délky 6,8 m a průměrné výšky 
2,95 m s navazují římsou tl. 100 mm. Rekonstruovaná zeď bude železobetonová s řádkovým kamenným obkladem 
z lomového kamene.  
V rámci stavby jsou pak dále řešeny souvisejících činností z důvodu realizace stavby, jakými jsou například: dočasné 
zbudování sjezdu do koryta vodního toku, zajištění přístupových tras k zájmové stavbě, uvedení dotčených ploch realizací 
stavby do původního stavu před zahájením realizace stavby, zajištění výkopových prací a sousedních objektů. Rozsah 
prací je dán rozsahem stávajícího rozsahu poškození stávající zdi. 
 

D.1 Odstranění zbylé části stávající degradované zdi 
V rámci stavby bude v prvotní fázi provedena demolice zbývající části rozbořené kamenné zdi a odstranění 
degradovaných částí z koryta vodního toku. V rámci demoličních prací se předpokládá s odstraněním nadzákladové 
a základové části zdi. S ohledem na návaznost části sousední zdi, u které prozatím nedošlo k poškození, je navržen 
postup demolice v provedení postupného rozebrání. Na rozhraní demolované části zdi a zdi neučené k demolici bude 
proveden např. řez kamenné zdi rozbrušovací pilou s diamantovým kotoučem a následná rozebrání se zbudováním 
rozepření a vzepření pro stávající kci neurčenou k demolici. Vzhledem k prostorovému uspořádání staveb v daném místě 
bude v rámci provádění prací přistupováno se zvýšenou opatrností. V rámci demolice se předpokládá s množstvím 
demoličního materiálu o hodnotě 17,0 m3 (tj. cca 38,0 tun směsného demoličního materiálu bez nebezpečných látek). 
 

Kód 
odpadu 

Kategorie Název odpadu Množství 
(m3) 

Množství 
(t) 

Předpokládaný způsob 
odstranění 

17 09 04 O Směsné stavební a demoliční odpady 
neuvedené pod čísly 170901, 170902 a 170903 

17,0 38,0 Uložení na skládce / recyklace 

 
V průběhu demoličních prací musí zhotovitel dodržovat zejména ustanovení uvedených zákonů a zákonných opatření: 
- Zákon č. 541/2020 Sb., Zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.; 
- Vyhláška č. 8/2021 Sb., Vyhláška o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění 
pozdějších předpisů; 
 
Povinnosti původce odpadu: 
Nakládání s odpady bude prováděno v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
Původce odpadu bude odpady dle z. č. 541/2020 Sb.: 
- zařazovat podle druhů (Katalog odpadů) a kategorií (nebezpečné odpady) dle § 6 a 7, 
- zajistit přednostní využití odpadů, 
- ověřovat nebezpečné vlastnosti odpadů podle a nakládat s nimi podle jejich skutečných vlastností, 
- shromažďovat odpady tříděné podle jednotlivých druhů a kategorií, 
- zabezpečit odpady před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem, 
- vést průběžnou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi, 
- umožnit kontrolním orgánům přístup do objektů, prostorů a zařízení a na vyžádání předložit dokumentaci a poskytnout 
pravdivé a úplné informace související s nakládáním s odpady. 
 
Odpady vzniklé během stavby: 
V rámci realizace se předpokládá s využitím demoličního materiálu bez obsahu nebezpečných látek. Tento materiál lze 
následně použít pro zpevnění ploch v rámci pohybu a manipulace v korytě vodního toku a pro potřeby přiopevnění paty 
zdi v rámci kamenného záhozu z lomového kamene. V případě nevyužití demoličního materiálu bude demoliční materiál 
zatřízen dle katalogu odpadů. Odpady vzniklé během stavby budou likvidovány v jejím průběhu. Hospodaření s odpady 
na plochách zařízení staveniště bude v souladu s platnými bezpečnostními předpisy včetně manipulace s nebezpečnými 
látkami. Při provozování stavebních strojů je zapotřebí dbát na jejich technický stav pro snížení úkapů oleje a ostatních 
technologických kapalin. 
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Podmínky dle zákona o odpadech (§13 a § 16): 
1/ Odpady z realizace stavby budou shromažďovány utříděné podle jednotlivých druhů a kategorií (vyhláška č. 8/2021 
Sb.), 
2/ Bude dodržena hierarchie způsobů nakládání s odpady, tj.: 
- předcházení vzniku odpadů 
- příprava k opětovnému použití 
- recyklace odpadů 
- jiné využití odpadů, např. energetické využití (není míněno spalování odpadů původcem) odstranění odpadů 
3/ Ke kolaudačnímu řízení bude doloženo naložení s jednotlivými druhy a kategoriemi odpadů 
 
Při provádění demoličních prací budou minimalizovány účinky vlivu stavební činnosti na okolní stavby a pozemky. Hlučné 
operace nebudou prováděny mimo pracovní dobu, tj. od 22:00 do 6:00 hodin a případně o víkendech. Prašnost 
se předpokládá minimální. Během demolice objektu nesmí být ohroženy konstrukce sousedních staveb. Na základě 
průzkumných prací se předpokládá, že konstrukce postupně rozebírané zájmové stavby, je provázána s navazující 
opěrnou zdí situovanou na sousedním pozemku. Z toho důvodu bude zvolen technologický postup tak, aby nedošlo 
k ohrožení sousední stavby, např. řez kamenné zdi rozbrušovací pilou s diamantovým kotoučem a následná rozebrání 
se zbudováním rozepření a vzepření pro stávající kci neurčenou k demolici. Vzhledem k prostorovému uspořádání staveb 
v daném místě bude v rámci provádění prací přistupováno se zvýšenou opatrností. 
 
V případě nevyužití demoličního materiálu v rámci stavby je předpokládáno s jeho uložením na recyklační skládce 
Tuněchody vzdálené cca 7 km či případně v recyklačním středisku BAUSET CZ, a.s. v obci Čepí vzdáleného cca 18 km 
od zájmové lokality. V případě uložení na skládce je předpokládáno s likvidací na skládce Podhůra vzdálené cca 21 km. 
Materiálové využití odpadu má však před jeho umístěním na skládku přednost, proto bude v první řadě řešena likvidace 
demoličního odpadu v recyklačních střediscích/provozovnách. 

 

D.2 Rekonstrukce opěrné zdi 
V rámci levého břehu v úseku v podjezí jezové stavidlové konstrukce v ř. km 8,426 vodního toku Novohradka (IDVT 
10100079) bude provedena rekonstrukce opěrné zdi délky 6,8 m a průměrné výšky 2,95 m s navazují římsou tl. 100 mm. 
Nová opěrná zeď bude provedena jako železobetonová zeď s kamenným obkladem z lomového kamene (pohledově 
řádkové zdivo) a betonovou římsou. Železobetonový dřík opěrné zdi bude složen ze dvou částí, tj. část základová výšky 
0,7 m a část nadzákladová výšky 2,91 – 3,46 m, mezi nimiž bude provedena pracovní spára, která bude utěsněna 
bentonitovým páskem (proužkem) ve dvou pruzích. Dřík zdi bude proveden z betonu C30/37-XC4-XF3-XA1 a bude 
vyztužen betonářskou konstrukční výztuží B500B s min. krytím 35 mm. ŽB konstrukce dříku budou prováděny dle ČSN 
EN 13670. Příprava betonové směsi musí respektovat požadavky ČSN EN 206-1. Kvalita použitých surovin bude 
vyhovovat požadavku ČSN EN 12620 +A1 – Kamenivo do betonu a ČSN EN 1008 – Záměsová voda do betonu – 
Specifikace pro odběr vzorků, zkoušení a posouzení vhodnosti vody, včetně vody získané při recyklaci v betonárně, jako 
záměsové vody do betonu. Ošetřování a ochrana betonu je stanovena a bude prováděna podle ČSN EN 13670. Třída 
ošetřování bude stanovena v technologickém předpisu pro betonáž, stanoví technolog betonárky. Požadavky norem bude 
respektovat i přesnost uložení výztuže, způsob jejího uložení a zpracování, stykování prutů apod. Pro montáž bednění a 
přesnost jeho osazení platí příslušné předpisy výrobce a ČSN 73 0202 Přesnost geometrických parametrů ve výstavbě – 
Základní ustanovení. Umístění základové části betonového dříku bude provedeno na podkladní beton tl. 100 mm z betonu 
C30/37-XC4-XF3-XA1. Po provedení železobetonové části kce zdí bude proveden kamenný obklad líce zdí tl. 250 mm z 
lomového kamene na maltu MC20 se spárou š. do 30 mm. Spárování bude provedeno cementovou maltou se zvýšenou 
odolností MC25 odstínu světle šedé barvy (bude případně upřesněno investorem dle zkušebního vzorku). Kamenný 
obklad zdí bude prováděn dle ČSN EN 1996-2. Stavební kámen musí odpovídat II. třídě (kámen ve styku s vodou, 
vystavený kolísání vody) až III. třídě (kamen bez styku s vodou) jakosti ve smyslu ČSN 72 1860 – Kámen pro zdivo a 
stavební účely (zejména minimální nasákavost). Malta ve spárách musí ustupovat o cca 30 mm, aby bylo možno obklad 
řádně vyspárovat. Po vyspárování a vyhlazení spár budou spáry ustupovat 2-5 mm od líce kamenného zdiva. Za suchého 
a horkého počasí musí být obklad při hydrataci chráněn před vysušováním zakrytím a vlhčením. Provádění obkladu za 
nízkých teplot bude prováděno dle ČSN EN 1996-2. V rámci provádění kamenného obkladu dříku zdi bude provedena 
instalace kotevních trnů Ø12mm-5ks/m2 dl. 300 mm z oceli B500 v rozsahu plochy dříku. Dále bude v rámci obkladu 
provedena vlepovaná výztuž v místě spáry Ø12mm-4ks/m2 dl. 250 mm. Před provedením obkladu dříku bude provedeno 
očištění plochy dříku a aplikace spojovacího můstku. Na závěr bude provedena betonová římsa opěrné zdi tl. 100 mm s 
přesahem koruny zdi na vzdušní straně o cca 50 mm, betonové kvádry římsy budou uloženy na maltové lože MC20 a 
zatření spár bude provedeno cementovou maltou MC25. Dle rozsahu specifikovaném ve výkresové části D.2.1 a D.2.2 
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budou v rámci konstrukce zdi provedeny dilatační spáry včetně jejich utěsnění spočívající v instalaci těsnícího pásu, výplně 
spáry (EPS), instalaci provazce pro těsnění dilatační spáry a aplikaci uzavíracího tmelu do dilatační spáry. V rámci rubu 
zdi bude instalováno odvodnění opěrné zdi provedené z PVC flexi potrubí DN125 mm se sklonem cca 1,5% uložené ve 
filtrační vrstvě z drceného kameniva fr. 32-63 mm, které bude od rostlého terénu odděleno netkanou geotextílií 300 g/m2. 
Na podélné potrubí bude navazovat potrubí DN100, které bude příčně vedeno opěrnou zdí a na podélné potrubí bude 
napojeno pomocí tvarovky T-kus, osová vzdálenost příčného potrubí je znázorněna ve výkresové části D.2.1. Po 
dokončení stavebních prací na konstrukci opěrné zdi bude proveden zpětný hutněný zásyp prostoru stavební jámy 
výkopovou zeminou. Hutnění zásypové zeminy bude probíhat po vrstvách max. tl. 300 mm na min. PS 95 %. Na urovnaný 
hutněný zásyp bude následně umístěna ornice tl. 150 mm s ohumusováním do tl. 50 mm, následně bude proveden výsev 
travního semene směs krajinná-svahová 0,025 kg/m2. 
 

D.3 Opevnění paty opěrné zdi 
V rámci realizace rekonstrukce zdi bude dále provedeno přiopevnění základové části opěrné zdi v provedení kamenného 
záhozu z lomového kamene 200 kg. Zához bude proveden v ploše 8,6 m2, v délce 6,0 m. Předpokládané množství 
kubatury kamenného záhozu 200 kg je navrženo na 7,20 m3 (tj. cca 1,20 m3 / bm). V rámci kamenného záhozu bude 
provedena úprava líce a provedeno proštěrkování. Zához bude uložen na sucho, větší kameny budou umístěny k patě 
zdi. Pro kamenný zához bude použit přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické 
výrobky – Technické požadavky”. Kámen zároveň musí splňovat i požadavky dle ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní 
stavby – Část 1: Specifikace“, ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“.  Kameny by měly 
být ostrohranné, zdravé a bez puklin. Použití zaoblených prvků (valounů) nebo prvků plochých je nevhodné. 
 

D.4 Zajištění stavební jámy a sousedních objektů 
S ohledem na geologický profil v daném místě dle závěrů zprávy inženýrsko-geologického průzkumu viz kapitola B.1. e) 
je předpokládáno v rámci výkopových prací s částečně otevřeným výkopem. V blízkosti sousedních objektů (betonový 
žlab MVE a nerozebírané opevnění kamenné dlažby) je pak navrženo zajištění stavebního výkopu larsenovou stěnou 
(pažení Union) dl. 6-8 m v délce 4,0 m a 3,5 m. Předpokládaný rozsah stavební jámy viz výkresová část PD. S ohledem 
na prostorové uspořádání staveb v zájmové lokalitě a omezeného prostoru pro potřeby stavební jámy bude před 
zahájením stavby zpracována a předána realizační (výrobní) dokumentace včetně technologického předpisu provádění 
pažení, která bude postoupena investorovi k odsouhlasení. 
Dle místních podmínek (zakládání v korytě vodního toku) bude v rámci stavební jámy po dobu realizace zřízeno její 
odvodnění. Průsakové vody boudou odčerpávány, na základě toho se předpokládá s mírný zakalením vody v místě 
stavby. 

 

D.5 Opevnění svahu 
V rámci stavby je z důvodu realizace rekonstrukce stávající degradované zdi nutné rozebrání stávajícího opevnění levého 
břehu (svahu) koryta vodního toku v provedení kamenné dlažby do betonového lože v ploše 7,50 m2. V rámci rozebrání 
bude provedeno očištění kamenů od spárovací a ložné hmoty. Po dokončení rekonstrukce zdi bude proveden zpětný 
zásyp hutněný po vrstvách max. tl. 300 mm, min. PS 95 %. Svah bude urovnán do sklonu 1:1. Následně bude provedeno 
betonové lože tl. 200 mm z betonu C25/30-XF3-XA1. V rámci podkladního lože bude vložena konstrukční výztuž kari síť 
Ø8/100x100 mm KY49. Následně bude provedena dlažba z deponovaného očištěného lom. kamene. V rámci provádění 
dlažby budou jednotlivé kameny ukládány tak, aby spáry byly široké průměrně 20 mm (nejvýše 40 mm) a aby kameny 
tvořily v dlažbě dobrou vazbu bez průběžných spár. Bude-li kámen méně ložný, lze připustit ojediněle i spáry větší. 
Tyto však musí být vyplněny kamennými klíny, dosahujícími předepsanou tloušťku dlažby, jejich slabší konce jsou v líci 
dlažby. Provedená tloušťka dlažby se může odchýlit od předepsané až o 10 %. Dlažební kámen bude kladen do čerstvého 
betonu. Spáry se vyplní a zatřou spárovací cementovou maltou MC25 tak, aby malta zůstala asi 5 až 10 mm pod lícem 
dlažby. Podkladový beton musí být položen na odvodněnou vrstvu. V případě nedostačujícího množství kamene 
z původního rozebrání bude pro kamennou dlažbu bude použit přírodní stavební kámen dle ČSN 72 1800 – Přírodní 
stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. Kámen zároveň musí splňovat i požadavky dle ČSN EN 
13383-1 – „Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace“, ČSN EN 13383-2 – „Kámen pro vodní stavby – Část 2: 
Zkušební metody“.  Kameny by měly být ostrohranné, zdravé a bez puklin. Použití zaoblených prvků (valounů) je 
nevhodné, jejich použití je však výjimečně přípustné. V rámci opevnění svahu bude případně provedena obnova základové 
patky opevnění svahu. 
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V rámci realizace bude dále provedeno přiopevnění základové patky opevnění svahu kamenným záhozem z lomového 
kamene do 200 kg. Zához bude proveden v ploše 2,0 m2, v délce 2,7 m. Předpokládané množství kubatury kamenného 
záhozu do 200 kg je navrženo na 0,76 m3 (tj. cca 0,28 m3 / bm). Pro kamenný zához bude použit přírodní stavební kámen 
dle ČSN 72 1800 – Přírodní stavební kámen pro kamenické výrobky – Technické požadavky”. Kámen zároveň musí 
splňovat i požadavky dle ČSN EN 13383-1 – „Kámen pro vodní stavby – Část 1: Specifikace“, ČSN EN 13383-2 – „Kámen 
pro vodní stavby – Část 2: Zkušební metody“.  Kameny by měly být ostrohranné, zdravé a bez puklin. Použití zaoblených 
prvků (valounů) nebo prvků plochých je nevhodné. 

 

D.6 Související stavební práce/opatření pro potřeby realizace stavby 
D.6.1 Dočasné zbudování hrázek 
Vzhledem k nutnosti realizace stavby přímo v korytě vodního toku bude po dobu provádění stavebních prací provedeno 
zbudování provizorních dočasných hrázek v rozsahu viz výkresová část PD. Ohrázkování je předpokládáno v celkové 
délce cca 32,0 m. Provedení provizorních hrázek bude provedeno z velkoobjemových vaků plněných štěrkopísčitým 
místním materiálem původem ze štěrkové lavice a odtěžovaným materiál v případě prohrábky koryta vodního toku. 
Na těleso hrázek tvořených naplněnými velkoobjemovými vaky bude umístěna ochranná vrstva geotextílie, která bude 
přisypána zemním materiálem. Předpoklad vyskládání objemových vaků je ve dvou řadách. Výška hrázek je navržena 
na 1,2 m, případně bude navýšena dle aktuálního vodního stavu v době realizace stavby. Dle předpokládané bilance bude 
pro potřebu hrázek v rámci stavby potřeba cca 60 m3. Po dokončení a rušení ohrázkování bude zemní materiál rozplaven 
v rámci koryta vodního toku. 
 

D.6.2 Dočasná pracovní plošina 
V prostoru mezi hrázkami před opěrnou zdí bude zbudována dočasná pracovní plošina. Pro zbudování plošiny je opět 
navrženo využití místního zemního materiálu. V případě zpevnění bude instalována roznášecí kovová deska či betonové 
panely. 
 

D.6.3 Prohrábka koryta 
Z důvodu zajištění odvodu vody z prostor plánované pracovní plošiny a výtoku MVE bude v rámci stavby provedena 
prohrábka koryta vodního toku při patě levého břehu viz výkresová část PD. Prohrábka o šířce cca 1,0 m bude provedena 
v celkové délce 33,0 m. Odtěžovaný zemní materiál bude využit pro potřeby zbudování sjezdu či jako materiál pro potřeby 
ohrázkování prostor stavební plošiny. V rámci prohrábky je předpokládáno s odtěžením 7,89 m3 štěrkopísčitého materiálu. 
V případě přebytečného množství, kde nebude odtěžovaný materiál využit v rámci zbudování dočasného sjezdu a 
ohrázkování bude provedeno jeho rozplavení v širší části průtočného profilu koryta vodního toku či bude umístěn v ploše 
štěrkové lavice. V rámci prohrábky nesmí dojít k porušení stávajícího opevnění paty levého břehu koryta vodního toku. 
 

    
Prohrábka koryta vodního toku při patě levého břehu koryta vodního toku 

 

D.6.4 Dočasné zajištění sjezdu do koryta vodního toku po dobu realizace stavby 
V rámci stavby bude dočasně zbudován sjezd do koryta vodního toku pro potřeby přístupu k předmětné stavbě. Sklon 
svahu koryta vodního toku se v daném místě v současné době pohybuje kolem hodnoty 1:2. V rámci stavby bude upraven 
na hodnotu (3,0 – 28,6 %). V rámci realizace je předpokládáno s využitím pro potřeby zbudování sjezdu místního zemního 
materiálu získaného v rámci prohrábky koryta popsané v předchozím odstavci, v případě nedostatečného množství bude 
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využit naplavený zemní štěrkopísčitý materiál ze štěrkové lavice. Předpokládaná šířka sjezdu je navržena na hodnotu 
3,5 m. Při dané šířce je předpokládáno s potřebou zemního materiálu o velikosti množství cca 22,0 m3. Zemní materiál 
bude uložen na vrstvu separační geotextílie, u pojezdové plochy je pak předpokládáno s jejím zpevněním v rozsahu sjezdu 
např. betonovými panely, PZD deskami či pojezdovými roznášecími deskami (plastové/kovové) v závislosti na možnostech 
zhotovitele. Po dokončení prací bude sjezd zrušen a zemní materiál zpětně rozplaven v rámci širší části průtočného profilu 
koryta vodního toku či zpětně uložen do původního místě odtěžby v rámci štěrkové lavice. Po dokončení realizace bude 
provedena obnova dotčených ploch, tedy bude provedeno jejich uvedení do stavu odpovídajícího před zahájením 
stavebních prací – v rámci svahu bude provedeno urovnání terénu se zajištěním osetí travním semenem (travní směs 
svahová) 0,025 kg/m2 a ohumusováním.  
 

 
Místo plánovaného sjezdu do koryta vodního toku pohled od příjezdové komunikace  

 

D.6.5 Převod vody v rámci koryta 
V rámci paty svahu v místě sjezdu bude proveden převod vody potrubí o min. světlosti DN800 mm dl. 6.5 m, tak aby byl 
zajištěn odvod vody od MVE. Po dokončení prací a zrušení sjezdu bude rovněž převod vody zrušen. 
 

D.6.6 Převod vody v rámci jalového přelivu 
Po dobu provádění stavby bude do kce jalového přelivu umístěno potrubí o velikosti DN400 – DN600 mm, kterým bude 
zajištěn převod vody směrem do místa výtoku MVE. Potrubí bude v přelivu bude objílováno či zatěsněno pytli s vhodnou 
náplní zemního materiálu. Rovněž bude provedeno přitížení potrubí, aby nedošlo k jeho vytržení (v ideálním případě opět 
plněnými pytli). Po dokončení realizačních prací bude převod vody zrušen. 
 

D.6.7 Čerpání průsakových vod 
Vzhledem k tomu, že nedojde k úplnému omezení průtočného profilu v celém profilu koryta vodního toku je předpokládáno 
s průsakem povrchové vody do prostor, v kterých bude probíhat realizace stavby. Předpokládá se tedy, že v lokálních 
místech bude docházet po dobu realizace stavby ke snížení množství vod průsakových (bude zajištěno čerpání vody 
mobilním čerpadlem) původem z vod povrchových (vodního toku). V rámci realizace nesmí dojít vlivem čerpání 
průsakových vod původem z koryta vodního toku ke snížení hladiny spodní vody (vody podzemní). V rámci betonářských 
prací nesmí dojít ke kontaminaci průsakových vod cementovými výluhy!! V případě kontaminace průsakových vod dojde 
k přerušení přečerpávání průsakových vod do koryta vodního toku. Kontaminované vody budou přečištěny a následně 
přečerpány do koryta vodního toku či bude s kontaminovanými vodami nakládáno dle platné legislativy. 
 

D.6.8 Dopravní značení 
Vzhledem k umístění stavby v intravilánu obce je předpokládáno s lokálním krátkodobým omezením pohybu po místních 
komunikací, a to zejména v místech, kde bude docházet k nakládání a skládání stavebního materiálu. Toto omezení bude 
vždy krátkodobého charakteru a je předpokládáno s dopravním přenosným značením. Dopravní značení je navrženo dle 
dokumentu TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. 

 

D.6.9 Obnova povrchů pozemků dle rozsahu záboru pro potřeby realizace stavby 
V rámci realizace je předpokládanou s pravidelným čištěním příjezdové komunikace či v případě výrazného znečištění. 



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí 
D.0 – Technická zpráva 

duben 2024 
12 

V rámci nezpevněných ploch bude po dokončení realizace rovněž provedena jejich obnova, tzn. bude zajištěno případné 
urovnání terénu s následným ohumusováním a osetím travní semenem směs krajinná rovinná v množství 0,025 kg/m2 
včetně ohumusování (zahradní substrát, ornice apod.). 
 
Tabulka dotčených nezpevněných ploch 

Pozemek Katastrální území Rozsah dočasného záboru [m2] 

266/5 Hrochův Týnec 20,00 

266/1 Hrochův Týnec 345,00 

1736 Hrochův Týnec 28,00 

269/5 Hrochův Týnec 6,00 

Celková plocha dočasného záboru [m2] 399,00 

 

D.6.10 Cementové výluhy 
V rámci betonářských prací nesmí dojít ke kontaminaci průsakových vod cementovými výluhy!! V případě kontaminace 
průsakových vod dojde k přerušení přečerpávání průsakových vod do koryta vodního toku. Kontaminované vody budou 
přečištěny a následně přečerpány do koryta vodního toku či bude s kontaminovanými vodami nakládáno dle platné 
legislativy. 
 

D.6.11 Průběžná pasportizace (monitoring) sousedních staveb stavby zájmové po dobu realizace stavby 
Po dobu realizace bude prováděn průběžný monitoring zejména u staveb situovaných v bezprostřední blízkosti zájmové 
stavby – MVE (zejména navazující zeď, přelivný betonový žlab) a stávající opevnění svahu. Předmětem monitoringu 
budou práce spočívající v provedení geodetických a souvisejících pracích za účelem dokumentace stavu nemovitosti 
a předejití jejího poškození či narušení jejího technického stavu (zejména statiky a stability) v době realizace stavby. 
Monitoring bude prováděn před započetím a dokončením dílčích stavebních pracích či v jejich průběhu. 
 

D.6.12 Provádění stavby z hlediska OŽP 
Stavební práce budou prováděny v době mimo období rozmnožování vodních živočichů, tj. mimo období březen – 
červenec a pouze v denní době, aby nedošlo k narušení migrace živočichů v nočních hodinách. Při zásahu do koryta toku 
bude minimalizováno zakalení toku v místě stavby a níže po toku. 
Na základě předběžného vyjádření k danému záměru vedeném pod č. j. 62892/2023/OŽPZ/Si Krajského úřadu 
Pardubického kraje OŽPaZ a dle nálezové databáze ochrany přírody byly v širším okolí záměru zjištěny následující zvláště 
chráněné druhy: mník jednovousý (Lota lota), vranka obecná (Cottus gobio) a skokan zelený (Pelophylax esculentus). 
Tyto záznamy však nelze považovat za aktuální, jelikož vycházejí z odlovů provedených přibližně před 20 lety. Dále je 
krajskému úřadu známo (data Povodí Labe s. p.), že je daný úsek vodního toku biotopem druhů klínatka rohatá 
(Ophiogomphus cecilia) a číhalka pospolitá (Atherix ibis). Plánovaný záměr lze popsat jako bodový, dotýkající se pouze 
nepatrné části vodního toku, a to pouze v místech, kudy má být řešen přístup k místu opravy zdi. Vlastní oprava zdi 
nemůže mít na shora uvedené (ani žádné jiné) zvláště chráněné druhy negativní dopad. Tento předpoklad bude naplněn, 
bude-li zabráněno kontaminaci vodního prostředí cizorodými látkami (např. vápenocementovými složkami). Tomuto by 
mělo být v daném případě zabráněno vytvořením pracovní plošiny, která má být ohrázkována pytli. Krajský úřad v daném 
případě nepředpokládá, že by plánovaným záměrem mohlo dojít ke škodlivému zásahu do přirozeného vývoje zvláště 
chráněných druhů, tzn. realizace tohoto záměru není podmíněna povolením výjimky dle § 56 zákona o ochraně přírody. 
 

E Výčet a závěry provedených průzkumů – IGP průzkum 
o Bylo provedeno geodetické zaměření lokality, terénní měření. 
o Byl proveden inženýrsko-geologický průzkum. 

„V průběhu IG průzkumu bylo provedeno celkem 1 ks IG sondy v délce celkem 9 bm, jádrovým způsobem. 
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Geologický popis sondy HTS-1 

HTS-1 Úroveň (m p. t.) ČSN 73 6133 

Organická hlína se střední plasticitou 0,00 – 0,15 F5 MI O 

Jíl s nízkou plasticitou, tmavě hnědá, občasné ostrohranné 
úlomky štěrku o velikosti do 2 cm 

0,15 – 0,40 F6 CL 

Jíl s vysokou plasticitou, tmavě hnědá až rezavá barva, místy 
úlomky štěrku, měkká konzistence 

0,40 – 1,40 F8 CH 

Jíl s vysokou plasticitou, velmi měkká konzistence, tmavě 
šedá až šedá barva, občasné úlomky štěrku 

1,40 – 3,50 F8 CH 

Jíl písčitý, tmavošedá až černá, tuhá až pevná konzistence, 
*vzorek 

3,50 – 4,40 F4 CS 

Eluvium jílovce, deskovitá odlučnost, charakteru štěrku 
jílovitého, * vzorek 

4,40 – 7,70 R6/G5 GC 

Štěrk s příměsí jemnozrnné zeminy, mírně zvodnělý, šedá 
barva, úlomky jílovce 

7,70 – 8,10 G3 G-F 

Jílovec, charakteru jílu pevného s nízkou plasticitou 8,10 – 9,00 R6/F6 CL 

Posouzení základových poměrů 
Základové poměry v rámci zájmového území lze ve smyslu ČSN P 73 1005 hodnotit jako složité 
• Morfologie terénu v daném místě stavby je rovinatá 
• Hladina podzemní vody byla naražena v 4,50 m p. t., ustálena v hloubce 4,70 m p. t. 
• Případné hloubení bude probíhat v jílech, jílech písčitých a štěrkovitých zeminách a bude pravděpodobně nutné 
využití pracovního pažení. 
• Základová spára bude v úrovni pevných jílů písčitých F4 CS v 4,26 m p. ú. t., tedy v rozsahu 3,50 – 4,40 m p. ú. t., 
kdy je výpočtová tabulková hodnota rovna Rdt 250 kPa, pod ní se nachází vrstva štěrky jílovité G5 GC 
s předpokládanou výpočtovou únosností Rdt 150 kPa. V případě působení podzemní vody, bude předpokládaná 
výpočtová únosnost snížena o 25 %. 
• Projektovaný objekt, lze dle ČSN P 73 1005 hodnotit jako konstrukci nenáročnou. 
Na základě zjištěných skutečností a ve smyslu ČSN EN 1997 – doporučuji při návrhu založení stavby postupovat 
dle zásad 2. geotechnické kategorie. 
 
Doporučení pro stavbu 
Hloubení stavebních jam na budoucím staveništi v zeminách bude možno provádět bez podstatnějších problémů 
běžnými zemními stroji, nebo v případě mělkých výkopů i ručně. Ve smyslu ČSN P 73 1005 lze třídu těžitelnosti 
všech těchto potenciálně těžených zemin klasifikovat jako třídu č. I. Dle ceníku stavebních prací 800-2 a TP76A 
zeminy spadají do I. třídy vrtatelnosti. Mělké výkopy do hloubky 4,0 m p. t. by neměly být nepříznivě ovlivněny 
hladinou podzemní vody. 
 
Doporučení pro stavbu 
• S ohledem na úroveň základové spáry v předpokládané hloubce 4,26 m p. ú. t., tedy v rozhraní vrstvy F4 CS pevné 
konzistence s únosností Rdt 250 kPa a s ohledem, že se jedná o nenáročnou konstrukci lze doporučit plošné založení 
stavby. Dle znění již neplatné normy „ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy“ by měla půda vykazovat 
tabulkovou výpočtovou únosnost Rdt 300 kPa, z toho důvodu je v rámci návrhu dané konstrukce nutné zajistit její 
posouzení na únosnost základové spáry a sedání, tedy na mezní stav porušení a mezní stav použitelnosti. 
• V případě, že navržená konstrukce nevyhoví na výpočtové mezní stavy pro plošné založení je doporučeno 
realizovat založení hlubině na pilotách, vetknutých do masívu do hornin G3 G-F až R6/F6 CL, které byly provedenými 
pracemi zastiženy v hloubce 7,70 m pod úrovní terénu v místě provedení sondáže. Při vrtání pilot je nutno počítat 
s propažením, nesoudržných poloh kvartérních sedimentů. 
• V obou případech založení stavby a jejího statického posouzení je nutné do výpočtů zahrnout působení podzemní 
vody či průsakových povrchových vod z koryta vodního toku, kdy bude předpokládaná výpočtová únosnost snížena 
o 25 %.  
 
V případě, že budou v průběhu výkopových prací zjištěny jiné zeminy, než byly ověřeny průzkumem, doporučuji 
konzultaci s geologem nebo geotechnikem.“ 
 

➢ Na základě výše uvedených dokumentů byl určen finální rozsah projektové dokumentace. 



Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Jez Hrochův Týnec, rekonstrukce zdi v podjezí 
D.0 – Technická zpráva 

duben 2024 
14 

F Ochrana území podle jiných právních předpisů 
V rámci zájmové lokality se nenachází maloplošné zvláště chráněné území (MZCHÚ). 
Zájmová stavba se nenachází v ochranném pásmu ZMCHÚ. 
V rámci zájmové lokality se nenachází velkoplošné zvláště chráněné území. 
Zájmová lokalita se nenachází v Ptačí oblasti ani v její blízkosti. 
Zájmová lokalita se nenachází v Evropsky významné lokalitě (Natura 2000). 
Zájmové lokalita není součástí mokřadů Ramsarské úmluvy, geoparků UNESCO či biosférických rezervací. 
Zájmová stavba se nenachází v lokalitě geoparku. 
Na předmětné lokalitě se nenachází žádný památný strom.  
Zájmová stavba se nenachází v lokalitě nadregionálního biokoridoru a v lokalitách regionálních a nadregionálních 
biocenter. 
Zájmová stavba se nachází v lokalitě regionálního biokoridoru – „Lhota-Dvakačovická stráň“ RBK 859. Při realizaci stavby 
bude třeba postupovat tak, aby zůstala zachována funkčnost tohoto regionálního prvku ÚSES. Veškeré, i dočasné zásahy 
do RBK bude možné provádět pouze na základě odborného posouzení a souhlasu příslušného orgánu ochrany přírody. 
 
Zájmová stavba se nenachází v památkové zóně. 
Zájmová stavba se nenachází v oblasti přirozené akumulace vod (CHOPAV). 
Zájmová stavba se nenachází v ochranném pásmu vodního zdroje. 
Vzhledem k vlastnímu charakteru stavby se zájmová stavba nachází v záplavovém území koryta vodního toku 
Novohradka a aktivní záplavové zóně. 
Zájmová lokalita se nenachází v oblasti důlní činnosti, poddolovaném území, chráněném ložiskovém území 
či v dobývacím prostoru. 
 
Stavbou ani jejím prováděním nejsou a nebudou dotčeny pozemku PUPFL. Stavba se nachází za hranicí ochranného 
pásma nejbližšího lesního pozemku (parc. č. 1737 v k. ú. Hrochův Týnec) – vzdálenost předmětné stavby od lesního 
pozemku je rovna 51 m. 
Stavba není umístěna na pozemcích s ochranou ZPF. V rámci realizace dojde k dočasnému záboru pozemků 
pod ochranou ZPF z důvodu přístupu k zájmové stavbě či zařízení staveniště, rozsah dočasného záboru je uveden v rámci 
kapitoly B.1 odstavec j). 
 
V zájmové oblasti stavby se dle dosavadních vyjádření poptávaných správců IS (ČEZ Distribuce, a.s., ČEZ ICT 
Services, a.s., Telco Infrastructure, s.r.o., Telco Pro Services, a.s., CETIN a.s., GasNet, s.r.o., Vodárenská společnost 
Chrudim, a.s.). 
Od budovy MVE situované na pozemku po označením st. 503 v K. Ú. Hrochův Týnec je vedeno nadzemní kabelové vedení 
směrem k dřevinám při levém břehu a následně napříč korytem vodního toku k protějšímu pravému břehu viz Celkový 
a koordinační situační výkres (C.3). V rámci realizace stavby z důvodu pohybu pod kabelovým vedení je navržena jejich 
ochrana a zajištění před poškozením (vyvěšení, podepření apod.).  
V místě plánovaného výkopu budou před zahájením provedeny kopané sondy pro případné ověření výskytu IS ve 
vlastnictví třetích stran (předpoklad 3 ks sond hloubky cca 1,2 -1,5 m) 
Pře zahájením stavby bude provedena aktualizace vyjádření předpokládaných správců IS. V případě změny stavu 
(nově umístěná IS) budou práce prováděné v blízkosti či v ochranném pásmu IS přednostně prováděny ručně! (nesmí 
dojít k porušení nebo jinému ohrožení stávajících zařízení). 
 

G Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 
Stavba je sama o sobě investicí do zlepšení současného stavu.  
Stávající stavba je provázána s nezborcenou částí degradované zdi, a proto je nutné v rámci realizace zajistit částečné 
rozebrání této stavebně-technicky vyhovující části se zajištěním jejího následné opětované dozdění (dobetonování) 
po provedení rekonstrukce degradované (zborcené) části zdi. 
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H Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění 
na etapy 

Předpoklad zahájení stavby:                2024 
Předpokládaná doba realizace vlastních prací:           4 měsíce 
Předpokládaný časový rozsah doby výstavby:           srpen 2024 – prosinec 2024 
Předpokládá se, že stavba bude realizována dle finančního zajištění logicky po sobě navazujících činnostech, případně 
po úsecích vyžadující prioritu. 
 
 
 
 
V Chrudimi, duben 2024                Ing. Tomáš Mládek 


