

# **SMLOUVA O DÍLO**



## **NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM**

mezi

**Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková  
organizace**

**JAKO OBJEDNATELEM**

a

**Sdružení Hřebčín**

**JAKO ZHOTOVITELEM**



Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace  
533 14 KLADRUBY NAD LABEM  
IČ 72048972, DIČ CZ 72048972

účet vedený u Komerční banky, a.s. č. 43-5917470277/0100

organizace byla zřízena podle ustanovení § 54, odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů a § 4b zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů dne 15.10.2009

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

### SMLUVNÍ STRANY

(1) **Národní hřebčín Kladruby nad Labem, s.p.o.**

státní příspěvková organizace založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Kladruby nad Labem č.p. 1,

IČ: 720 48 972

ve vztahu k projektu není plátcem DPH

zastoupená: Ing. Jiřím Machkem, ředitelem

pověřený zástupce objednatele: Mgr. Lenka Dudová, koordinátorka projektu IOP

(„Objednatel“)

a

(2) **Sdružení Hřebčín**

**CGM Czech, a.s.** – vedoucí účastník sdružení

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Tábořská 1148, 215 01, Říčany, IČO: 499 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11890, jednající Ing. Ondřejem Pickem, předsedou představenstva a Karlem Slovákem, místopředsedou představenstva,

**V. P. Procházka s.r.o.** – druhý účastník sdružení

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Nebovidy č.p. 134, 280 02, Kolín II, IČO: 261 84 745, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 77857, jednající Romanem Procházkou, jednatelem a Tomášem Procházkou, jednatelem

**RenoArt s.r.o.** – třetí účastník sdružení

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Riegrova 344, 544 01, Dvůr Králové nad Labem, IČO: 474 73 215, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 3181, jednající Ivanem Noskem, jednatelem

**KLEMENT a.s.** – čtvrtý účastník sdružení

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem na adrese Řehlovice – Hlíňany 18, okres Ústí nad Labem, PSČ 403 13, IČO: 250 16 695, zapsaná

v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 974,  
jednající Ing. Tomášem Vohryzkou, předsedou představenstva

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“)

## PREAMBULE

VZHLEDEM K TOMU, ŽE

- (A) Objednatel je zadavatelem veřejné zakázky „**Realizace projektu Obnova součástí národní kulturní památky Hřebčín v Kladrubech nad Labem**“, ev. č. 360309 (dále jen „**Veřejná zakázka**“ nebo „**Projekt**“);
- (B) Objednatel rozhodl, že nejvhodnější nabídka předložená v zadávacím řízení na Veřejnou zakázku je nabídka předložená Dodavatelem, a dne 15. 1. 2014 s ním uzavřel Smlouvu o dílo („**Smlouva**“), jejímž předmětem je provedení stavebních prací souvisejících s Projektem;
- (C) Objednatel projevil zájem o další stavební práce („**Další stavební práce**“) a na základě opčního práva, které si vyhradil v zadávacích podmínkách původní veřejné zakázky, se rozhodl uplatnit opční plnění na provedení stavebních prací, a to prostřednictvím jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 23 odst. 7 písm. b) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů („**ZVZ**“);
- (D) Na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění

UZAVÍRAJÍ Strany níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo:

### 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1 Objednatel touto smlouvou objednává a zhotovitel se zavazuje provést dílo: **Další stavební práce, jejímž předmětem je rekonstrukce níže uvedených objektů zařazených do Projektu.**

**SO 01 Zámek – tzv. I. etapa**

**SO 02 Kostel – tzv. I. etapa**

**SO 03 Hřbitovní kaple**

**SO 04 Porodna s ošetřovnou a volnou stájí**

**SO 05 Stáj plemenných hřebců**

(dále jen „Dílo“ nebo „Další stavební práce“)

Předmět Díla je vymezen soupisem prací včetně oceněného výkazu výměr, který tvoří přílohu tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Objednatel se zavazuje řádně dokončené Další stavební práce převzít a zaplatit sjednanou cenu ve výši dle této Smlouvy.



## 2. CENA ZA DALŠÍ STAVEBNÍ PRÁCE

- 2.1 Cena Dalších stavebních prací je stanovena na základě nabídky Zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění a činí částku 21.493.604,00 Kč bez DPH.

Podrobný rozpis ceny jednotlivých položek Dalších stavebních prací je dán oceněným výkazem výměr, který je součástí této Smlouvy.

- 2.3 Cena Dalších stavebních prací bude uhrazena za stejných smluvních podmínek jako cena za realizaci prací původní veřejné zakázky dle Smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014.

## 3. DOBA PLNĚNÍ

- 3.1 Zhotovitel dokončí a předá objednateli řádně provedené Dílo ve lhůtě do 30. 11. 2014, za předpokladu předání pracoviště a zahájení prací nejpozději k datu 15. 5. 2014.

## 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Tato smlouva o dílo navazuje na smlouvu o dílo na původní veřejnou zakázku uzavřenou mezi Objednatelům a Zhotovitelem dne 15. 1. 2014.

- 4.2 Pokud není touto Smlouvou sjednáno jinak, použijí se na tento smluvní vztah ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 15. 1. 2014 přiměřeně.

- 4.3 Pojmy uvedené v této Smlouvě velkými počátečními písmeny, mají význam uvedený ve Smlouvě ze dne 15. 1. 2014, není-li v této Smlouvě stanoveno jinak.

- 4.4 Tato smlouva o dílo byla uzavřena na základě jednacího řízení bez uveřejnění a **za podmínek stanovených v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Realizace I. a II. Etapy Projektu IOP „Koně – lidé – krajina: obnova součástí NKP Hřebčín v Kladrubech nad Labem“**, která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek i na profilu zadavatele 25. 9. 2013.

- 4.5 Tato Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech v českém jazyce a Objednatel obdrží dva stejnopisy Smlouvy a Zhotovitel čtyři stejnopisy Smlouvy.

- 4.6 Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Stranami.

ZBYTEK STRÁNKY PONECHÁN ÚMYSLNĚ PRAZDNÝ

## PODPISOVÁ STRANA

Strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a omylu prostou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

### Národní hřebčín Kladruby nad Labem, státní příspěvková organizace

Místo: Kladruby nad Labem

Datum: ..... 30.5.2014 .....

Ing. Jiří Machek, ředitel

NÁRODNÍ HŘEBČÍN KLADRUBY NAD LABEM  
státní příspěvková organizace

533 14 Kladruby nad Labem č.p. 1  
IČ: 72048972 DIČ: CZ72048972

### Sdružení Hřebčín

Místo: .....

Datum: .....

Ing. Ondřej Pícek, předseda představenstva  
CGM Czech a.s.

Místo: ..... KLADRUBY nad Labem .....

Datum: ..... 28.5.2014 .....

Karel Slovák, místopředseda představenstva  
CGM Czech a.s.

Místo: ..... KLADRUBY NAD LABEM .....

Datum: ..... 28.5.2014 .....

Roman Procházka, jednatel  
V.P. Procházka s.r.o.



Místo: ..... KLADRUBY NAD LABEM .....

Datum: ..... 28.5.2014 .....

Tomáš Procházka, jednatel  
Procházka s.r.o.

Místo: ..... KLADRUBY N.L. .....

Datum: ..... 30.5.2014 .....

Ivan Nosek, jednatel  
RenoArt s.r.o.

**RenoArt** s.r.o.  
RESTAUROVÁNÍ PAMÁTEK  
544 01 Dvůr Králové n/L, Riegrova 344  
DIČ: CZ47473215

Místo: ..... Deblovice .....

Datum: ..... 30.5.2014 .....



(7) Ing. Tomáš Vohryzka, předseda představenstva  
KLEMENT a.s.

