

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Desná, Petrov – Loučná n. Desnou – oprava koryta toku v km 17,020 – 28,845 – projektová dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Desná, Petrov – Loučná n. Desnou – oprava koryta toku v km 17,020 – 28,845 – projektová dokumentace“, obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz č. 1:

Vážený zadavateli, V dokumentu Zadání rozsahu stavby, který je součástí zadávací dokumentace, je v Požadavcích na zpracování PD mimo jiné uvedeno (viz str. 4):

- *Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad. Potřebné průzkumné práce potvrzující soulad provedení s historickou dokumentací a ověřující stav stávajících konstrukcí (geologické a vrtné práce do zdí, základů, kopané sondy v korytě toku, za rubem zdí, atp.) v podrobnosti pro zajištění stávajícího stavu a optimálního návrhu řešení objektů a jejich založení.*

Vzhledem k tomu, že průzkumné práce budou tvořit podstatnou část nabídkové ceny a v souladu s požadavkem ZZVZ na porovnatelnost nabídek a pro dostatečnou míru určitosti při tvorbě nabídkové ceny, žádáme zadavatele o jednoznačnou konkretizaci rozsahu geologických a vrtných prací do konstrukcí (zejména celkové délky vrtů do podloží a délky jádrových vrtů do betonových nebo kamenných konstrukcí a počty vzorků pro rozbor sedimentu).

V případě, že rozsah a druh potřebných průzkumných prací nebude dostatečně specifikován, předmět veřejné zakázky nebude vymezen dostatečně určitě a hrozí, že zadavatel obdrží vzájemně neporovnatelné nabídky. Za Vaši odpověď předem děkujeme.

Odpověď:

Potřebnost a nutnost rozsahu průzkumných prací je ponechána na rozvaze projektanta dle jeho zkušeností a po prohlídce dotčeného úseku, který je volně přístupný. Za řádně zpracovaný návrh opravy odpovídá projektant.

Dotaz č. 2:

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na termín plnění, který máte nastavený v SoD na vypracování DSP 120 dní od podpisu smlouvy + IČ 30 dní od předání DSP.

Nejsou termíny realizace příliš krátké, až nereálné? Jedná se o délku toku v 11 km!

Jen požadované průzkumy ze strany č. 3 SoD a průzkumy terénu mohou v této délce trvat 2-3 měsíce dle volných kapacit odborníků, následně samotné projektování min. 3 měsíce, dále schválení záměru investora, následně IČ včetně rozeslání na úřady, kdy ze zákona mají 1 měsíc na vyjádření, ale ve skutečnosti termín málokdy dodrží

*Nebylo by vhodné termín realizace PD ze 120 dní prodloužit na reálný termín (např. 160 - 180 dní) a předložení kompletní žádosti z 30 dní prodloužit na 40 až 60 dní?
Děkuji.*

Odpověď:

Zadavatel veřejné zakázky prodlužuje termíny ve smlouvě následovně:

termín dokončení a předání DSP vč. průzkumných prací, geodetického zaměření a plánu BOZP	do 160 dnů ode dne účinnosti Smlouvy
termín podání kompletní žádosti o vydání povolení záměru (tj. okamžik, kdy budou stavebnímu úřadu doručeny všechny nezbytné a vyžádané doklady)	do 40 dnů ode dne převzetí DSP Objednatelem bez vad a nedodělků

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o celou její délku, a to do **16. 4. 2025 do 9:00 hod.**

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele včetně upravené smlouvy.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.

podepsáno elektronicky