
Rekonstrukce hygienického zázemí zaměstnanců v objektu RV, Kladruby 
nad Labem

♦  ♦ ♦

SM LOUVA O DÍLO

„R ekonstrukce hygienického zázem í zam ěstnanců v objektu RV,
K ladruby nad Labem "

1 .SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem 
IČO: 72048972 
DIČ: CZ72048972
zastoupen Ing. Jiřím Machkem, ředitelem organizace na základě jmenování 
vyhotoveného dne 03.10.2013 Ministerstvem zemědělství pod č. j. 64786/2013-MZe- 
12100
zřízen rozhodnutím: Zřizovací listina č.j. 33857/2009-10000 ze dne 15.10.2009 ve znění
pozdějších dodatků v
bankovní spojení: 5039561/0710, Česká národní banka
osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ:
e-mail: ^^■© nhkladruby.cz, tel.:
(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:
MIGBAU s.r.o.
se sídlem na adrese Čapkova 125, 533 54, Rybitví
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, spisová 
značka: oddíl C, vl. 44957 
IČO: 08742715 
DIČ: CZ08742715
jejímž jménem jedná: Yuriy Míhali, jednatel
bankovní spojení: 232677600/600, MONETA Money Bank, a.s.
osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ........ ​.......... ​...........
e-mail:. ​. . . . . . . . @post.cz, tel.:
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „sm luvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále je „občanský zákoník") a za podmínek dále uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2. PŘEDMĚT PLNĚNÍ. ODPOVĚDNÉ PLNĚNÍ PŘEDMĚTU SMLOUVY

2.1. Předmětem díla je rekonstrukce hygienického zázemí zaměstnanců v objektu RV 
v Kladrubech nad Labem (dále jen „dílo"), provedená v rozsahu a v souladu 
s podmínkami výběrového řízení objednatele, které jsou obsaženy ve výzvě 
objednatele pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce
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hygienického zázemí zaměstnanců v objektu RV, Kladruby nad Labem",
s projektovou dokumentací a Položkovým soupisem prací a dodávek zhotovitele, ze 
dne 19.2.2025, který je jako příloha č. 1 nedílnou součástí této smlouvy o dílo 
(dále též „Položkový rozpočet").

2.2. Dílem se rozumí pro účely této smlouvy dodávka a montáž všech věcí, prací nebo 
služeb nutných pro řádné a úplné provedení smluveného předmětu díla v rozsahu 
dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí 
umožňujících objednateli řádné užívání díla v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména, nikoli však výlučně řízení stavebních 
a montážních prací, obstarání a přepravu věcí a stavebních materiálů, provádění 
průběžných zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných 
protokolů, certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, 
odzkoušení, poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je oprávněn změnit rozsah díla v souladu s právními předpisy České 
republiky. Zhotovitel se zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy 
učiněnými objednatelem, tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků 
objednatele, a to i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být 
požadovány v dostatečném časovém předstihu. Tyto změny budou oběma 
smluvními stranami sjednány písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna 
předmětu plnění bude mít vliv na termín plnění, budou sm luvní strany povinny 
sjednat v příslušné změně smlouvy i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto 
není dotčeno ujednání v odst. 3.4. smlouvy

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla nebo z odborných 
znalostí, je  zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést soupis těchto 
změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 4. této smlouvy a předložit 
tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho odsouhlasení má 
zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím  realizované byly v předmětu díla a 
v jeho ceně zahrnuty.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo 
rozšíření předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku 
objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovitel ocení podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle článku 2.5. a požadovaných dle článku 2.6. této smlouvy 
uzavřou obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou 
úpravu termínu dokončení díla a ceny díla.

2.9. Předmětem díla je všechno to, co je uvedeno ve výzvě objednatele, v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele (vše jak  je specifikováno v článku 2.1. této smlouvy), 
a v rozsahu dle této smlouvy. V případě rozporu mezi uvedeným Položkovým 
rozpočtem zhotovitele a ostatními v článku 2.1. této smlouvy uvedenými 
dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem přednost.

2.10. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované 
těmito závaznými podklady pro provedení díla:

- projektovou dokumentací,
- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 

norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců 
stavebních materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotoveni 
díla musí zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým 
normám, kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a 
jsou závazné pro zhotovení díla,

- speciálně stanovenými technologickými postupy,
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- příslušnými platnými normami Evropské unie,
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 
a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla, již  se zavazuje 
plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo nedostatků, jež by bránily 
řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této smlouvy.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedeni díla nezbytné.

2.13. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a 
bere stav místa plnění díla na vědomí.

2.14. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je  dále zejména, nikoli 
však výlučně:

- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností 
práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech 
dotčených stavbou;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení.

2.15. Zhotovitel podpisem této smlouvy přebírá povinnosti uvedené v Čestném 
prohlášení ke společensky odpovědnému plnění veřejné zakázky, které je  součástí 
nabídky zhotovitele podané v rámci výběrového řízení. Objednatel je  oprávněn 
plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení 
zhotoviteli. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení dokumentů, zavazuje se 
zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy 
objednatele.

3. DOBA, ZPŮSOB A MÍSTO PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
3.1.1 Termín pro předání a převzetí staveniště:

do 14 dní od nabytí účinnosti smlouvy o dílo
3.1.2 Termín pro předání a převzetí díla 

(protokolární předání a převzetí díla)
do 60 dní od okamžiku předání a převzetí staveniště.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:
a) v případě nepříznivých klimatických podmínek (odst. 3.3.);
b) dojde-li během výstavby k navýšení rozsahu prací o více než 10 % ceny proti 

původní cenové nabídce (odst. 3.4.);
c) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst.
3.5.); ' '

d) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 
výzkumu

e) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 
objednatele.
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3.3 V případě nepříznivých klimatických podmínek, které by bránily nebo zcela 

vylučovaly kvalitní provádění stavebních prací nebo by jejich provedení nebylo 
možné bez porušení technologických postupů, které by mělo vliv na kvalitu 
prováděných prací, jako jsou např. výkopové práce, či betonáž, nebo by 
s ohledem na klimatické podmínky mohlo dojít k ohrožení pracovníků zhotovitele, 
bude termín pro předání a převzetí díla prodloužen. V tomto případě nebude 
zhotovitel v prodlení s dokončením díia. O prodloužení termínu pro předání a 
převzetí díla bude mezi smluvními stranami uzavřen písemný dodatek k této 
smlouvě vycházející z objektivně zjištěného stavu. Za nepříznivé klimatické 
podmínky bránící kvalitnímu a bezpečnému provádění díla jsou považovány např. 
teploty pod - 5 °C, které vylučují provádění betonáže, stav ve sjízdnosti 
komunikací v zimních podmínkách vylučující bezpečné provádění prací na 
pozemních komunikacích, zastavení provozu betonárek vyrábějících a dodávajících 
betonové směsi v oblasti provádění prací apod.

3.4 Obě smluvní strany se dohodly, že případné vícepráce, jejichž finanční objem 
nepřekročí 10 % ze sjednané celkové ceny díla, nebudou mít vliv na termín 
dokončení díla a dílo bude dokončeno ve sjednaném termínu dle této smlouvy.

3.5 Zhotovitel je  oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění 
díla skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé 
takové přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně 
oznámit objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce 
přerušení, jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po 
odsouhlasení zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a 
předání díla, a to o dobu pozastavení provádění díla.

3.6 Splnění termínu dokončení díla je  podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.7 Dílo je považováno za dokončené a objednatel je oprávněn jej převzít, bylo-li 
objednateli předáno v souladu s požadavky této smlouvy bez vad a nedodělků 
a byl-li o předání a převzetí díla sepsán zápis o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla, který byl písemně potvrzen oběma smluvními stranami.

3.8 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavateiů 
k provedení díla či jeho části je možné pouze v intencích seznamu poddodavateiů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. V případě změny poddodavatele v průběhu 
provádění díla musí být tako změna předem odsouhlasena objednatelem.

3.9 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavateiů majících příslušnou kvalifikaci.

3.10 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby 
výsledkem bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, 
odpovídající podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.11 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této 
smlouvy včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž 
bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho 
zájmy i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která 
mohou ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho 
poddodavatelé vázáni.

3.12 Místo plnění je  v k. ú. Kladruby nad Labem a je blíže popsáno ve výzvě pro zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu.
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4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou sm luvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:
Cena celkem bez DPH 599 286,60 Kč

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH 125 849,98 Kč

Cena celkem včetně DPH 725 135,58 Kč

(slovy: sedm set dvacet pět tisíc jedno sto třicet pět korun českých a padesát osm 
haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše 
přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této 
smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při 
změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu 
zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, 
anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona 
o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře 
uhradí v termínu splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní 
depozitní účet zhotovitele vedený u místně příslušného správce daně v případě, že

a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci 
„Registr plátců DPH" jako nespolehlivý plátce, nebo

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, 
nebo

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude 
správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH".

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené 
či stanovené správcem daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou 
DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

4.3. Je-li plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací 
a dodávek plněním, na něž se ve smyslu přísl. ust. zákona č. 235/2004 Sb., o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesené 
daňové povinnosti, bude objednatel aplikovat režim přenesení daňové povinnosti 
a příslušnou částku DPH převede přímo na osobní depozitní účet zhotovitele 
vedený u místně příslušného správce daně.

4.4. Celková cena je  stanovena na základě výzvy objednatele a Položkového rozpočtu 
zhotovitele.

4.5. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls".

4.6. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele 
jsou pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných 
víceprací je uveden v odst. 4.12.

4.7. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné 
pro řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. 
Celková cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na úplné a provozuschopné 
provedení díla ve stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné 
ke kompletnímu a řádnému plnění, a to i ty, které mohl účastník výběrového 
řízení na základě svých odborných znalostí předpokládat.
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4.8. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 

(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a 
vyklízení zařízení staveniště, náklady související s kompletací díla, náklady na 
pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem k přejímce díla, náklady na 
dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů apod.) nutné k řádnému a úplnému 
dokončení díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné 
měnit v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči 
zahraničním měnám či jiným i faktory s vlivem na měnový kurs a stabilitu měny po 
celou dobu provádění díla.

4.9. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou odpovídat 
cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, 
dodávky či služby.

4.10. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací písemně odsouhlaseny objednatelem včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.11. Smluvní cena je  stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Sm luvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.12. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:

Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy 
v rozpočtu zhotovitele, budou dodatečně oceněny ze strany zhotovitele dle cen, 
které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či 
služby. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání 
jen v případě, kdy s jeho obsahem obě sm luvní strany vysloví písemný souhlas. 
Takto oceněné vícepráce budou fakturovány po uzavření příslušného písemného 
dodatku. Nedohodnou-li se sm luvní strany na výši obvyklých cen, bude provedeno 
vzájemné finanční vyrovnání dle aktuálního ceníku prací ÚRS Praha platného v 
době uzavření smlouvy.

4.13. O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a 
v Položkovém rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly 
k řádnému dokončení díla předpokládány, bude snížena cena díla.

4.14. Zhotovitel je  povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež 
by mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel 
si v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.
5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to po zhotovení celého díla 

či dílčím způsobem dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to 
na základě daňových dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
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oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel k poslednímu 
kalendářnímu dni kalendářního měsíce, popř. ke dni předání a převzetí řádně 
dokončeného díla. Objednatel je povinen se vyjádřit ke zhotovitelem 
předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 pracovních dnů od data 
doručení soupisu.

5.4. Smluvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do třiceti (30) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.5. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze 
práce, u kterých došlo k dohodě.

5.6. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.7. Splatnost faktury činí nejméně 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel 
prokazatelně obdržel daňový doklad zhotovitele.

5.8. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 5.12. 
téhož roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude 
zhotovitelem vystavena jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží 
objednateli k proplacení v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.

5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- označení veřejné zakázky ve tvaru: VZ 9/2025
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- předmět dodávky a název stavby
- den odeslání účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit (řádně 

registrovaný v databázi „Registru plátců DPH" -  je-li zhotovitel plátce DPH)
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je-li relevantní)
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.

5.11. Adresa pro zaslání faktury zhotovitele na objednatele je totožná s adresou 
objednatele podle článku 1. této smlouvy.

5.12. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této 
smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V 
takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne 
plynout dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.
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6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA, NORMY. PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu 
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím 
podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je  povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel předá objednateli příslušné záruční listy, návody k obsluze a údržbě.

6.4. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v den podpisu protokolu 
konečného předání díla^zhotovitelem všem normám včetně doporučení a právním 
předpisům platným v České republice, což se týká i bezpečnosti práce, hygieny 
a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.5. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním 
okolí, jakým i jsou označení, ohrazení, osvětlení a pod. Mimo to musí zhotovitel 
udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými 
předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v článku 7.1 této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je stanovena na 5 let od data konečného převzetí 
díla, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla.

7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díla a jejich montáž 
specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je  stanovena na 2 roky od data konečného převzetí díla, to 
jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí řádně 
dokončeného díla.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně bez zbytečného odkladu, avšak nej později do 15 pracovních dnů poté, 
kdy vadu zjistil (postačí e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu uvedenou 
v záhlaví smlouvy). Objednatel umožní zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu 
s cílem prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své 
ostatní nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a 
sm luvní pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho
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části. Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 
pracovních dnů od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, 
podle charakteru jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá 
ode dne doručení oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem podle 
ustanovení článku 7.6. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím  uplynutím, že vady 
neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu 
ze smluvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám 
nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel 
omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen 
nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním vady 
zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) kalendářních 
dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na smluvní pokutu a náhradu 
všech škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je  zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nej později do 48 hodin 
po obdržení reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě smluvní strany. V 
tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- jméno zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.

7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou sm luvní strany respektovat 
vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. 
Náklady na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši zhotovitel.

8 . SMLUVNÍ POKUTY

8.1. Jestliže bude zhotovitel v prodleni s termínem pro předání a převzetí staveniště, 
s termínem pro předání a převzetí díla dle článku 3 této smlouvy nebo 
odstraněním vady dle odst. 7.6. této smlouvy, má objednatel právo na zaplacení 
sm luvní pokuty ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo bez D P H  za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.

8.2. Zhotovitel zaplatí sm luvní pokutu podle článku 8 této smlouvy na účet objednatele 
během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní 
pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené 
lhůtě neuhradí sm luvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu sm luvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.

Stránka 9 z 18



♦  ♦ ♦

K
8.3. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu 
touto smlouvou.

8.4. Zaplacením sm luvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je  povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně ukončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na 
majetku a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České 
republice. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či 
třetím osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a 
pojišťovnou pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v 
souvislosti s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel 
je odpovědný za škodu, která je  výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající 200 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.

9.2. Zhotovitel je povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat 
příslušné doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je  plně platné a 
účinné.

9.3. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu 
touto smlouvou.

IQ. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla.

10.2. Objednatel se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne 
zhotoviteli pomoc při zajištění potřebných podkladů, doplňujících údajů, upřesnění 
vyjádření, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění. Tuto pomoc poskytne 
zhotoviteli ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma stranami.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI, ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání 
a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinnosti zhotovitele.

11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 
v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.
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11.3. Zhotovitel je  rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 

objednatele a poddodavateiů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností 
podle ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné smluvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již  nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je  však i nadále 
oprávněn na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a 
dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům 
po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsled kem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. 
Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná 
strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích 
hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu sm luvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která j í brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého 
průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo 
zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce energie a ve výrobě, místní a 
podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatelé, pokud by 
nenastalo z důvodů shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí sm luvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nej později však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou sm luvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé sm luvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, 
revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícím i provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny 
na pojišťovacím trhu.
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14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv sm luvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným  ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 17. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je  zejm. když:

a) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

b) zhotovitel se přes upozorněni objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

c) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

d) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v článku 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení sm luvní pokuty nebo náhrady
škody objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této smlouvy pro podstatné porušení této 
smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení článku 14.2 této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.

14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 
rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnáni 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, 
aby zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem 
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady 
objednatele.

14.5. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez 
uvedení důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z 
rozhodnutí objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v 
„Oznámení" stanoveno jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díle nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
poddodavateiů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle článku 14.7. této smlouvy předá zhotovitel
objednateli dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z 
rozhodnutí objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody 
zhotovitele k dílu ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnuti 
objednatele a pokud to bude objednatelem požadováno, v jakýchkoliv 
poddodavatelských smlouvách týkajících se této smlouvy uzavřených 
zhotovitelem s jeho poddodavateli a předá objednateli veškeré výkresy, 
specifikace a jiné dokumenty připravené zhotovitelem nebo jeho
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poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni odstoupení od smlouvy z 
rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení 
článku 14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících 
bodů:

a) část sm luvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již  provedenou 
zhotovitelem a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z 
rozhodnutí objednatele,

b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 
ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavateiů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla 
podle článku 14.5. této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je  oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů 
insolvenčního řízení, nebo byl konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze 
smluvních stran byl zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních 
stran zavedená nucená správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá smluvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 (dva) měsíce.
14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 
však není rozhodující, jakým  způsobem se oprávněná sm luvní strana dozvěděla o 
vzniku skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, sm luvní strany 
sepíší zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; provedené 
práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Zápis musí 
obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni 
odstoupení od smlouvy. Závěrem zápisu sm luvní strany uvedou finanční hodnotu 
dosud provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny 
ze strany zhotovitele dle cen, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy 
za srovnatelné práce, dodávky či služby nebo dle aktuálního ceníku prací ÚRS 
Praha platného v době uzavření smlouvy. Na základě tohoto ocenění bude 
provedeno vzájemné finanční vyrovnání jen v případě, kdy s jeho obsahem obě 
smluvní strany vysloví písemný souhlas. Případné náklady na sepsání a ocenění 
provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se smluvní 
strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký 
posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady na vypracování 
znaleckého posudku ponesou obě sm luvní strany rovným dílem. Sm luvní strany se 
zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční hodnoty díla. 
Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky objednatele dané jemu touto 
smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční doba 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.
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15. PROVÁDĚNÍ DÍLA

15.1. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění díla uvedené v právních 
předpisech České republiky. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, 
jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.

15.2. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, 
nebo znemožňující provedení díla.

15.3. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to písemně bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.5. smlouvy.

15.4. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech 
pracovníků zhotovitele a pracovníků svých poddodavateiů v prostoru provádění 
díla a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

15.5. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavateiů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavateiů 
do místa provádění díla.

15.5. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavateiů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá 
za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavateiů budou prokazatelně 
seznámeni, proškoleni a budou v prostoru místa provádění díla dodržovat obecně 
platné předpisy a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany 
zdraví při práci a ochraně životního prostředí.

15.7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavateiů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

15.8. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je  škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanoveni tohoto článku 
smlouvy se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla 
objednatelem.

15.9. Zhotovitel je povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací ria co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

16. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

15.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a 
jeho předání objednateli.

16.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nej později 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je  pak 
povinen nej později do tří pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.
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16.3. Zhotovitel je  povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré 

potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo 
převzít.

16.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít 
odmítá. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, uvedou smluvní strany do zápisu 
svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které 
objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně 
nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu 
dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a 
nedodělků.

16.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím 
den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

16.6. Objednatel je  oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání řádnému užívání díla. V tom 
případě je  zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 
pracovních dnů od okamžiku sepsáni zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu 
dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

16.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

1 7 .ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

17.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby 
uvedené v záhlaví smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní 
stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou smluvní 
strany povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního 
rejstříku, jsou-li do něj zapsány.

17.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu smluvní strany písemnou formu, 
oznámení takového úkonu musí být druhé smluvní straně doručeno poštou, 
doručovací službou, datovou schránkou nebo osobně proti podpisu.

17.3. Smluvní strany se dohodly, že veškerá listinná korespondence související 
s provedením díla podle smiouvy bude doručována na adresy uvedené v článku 1. 
smlouvy.

17.4. Oznámení dle této smlouvy odeslané doporučenou poštou se považuje za 
doručené třetím dnem od data razítka držitele poštovní licence na podacím lístku. 
Toto ustanovení se použije na veškeré doručování provedené v souladu 
s touto smlouvou. Odmítne-li smluvní strana, jež je adresátem, převzít oznámení 
o úkonu druhé smluvní strany, považuje se oznámení za doručené dnem 
odmítnutí.

17.5. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností sm luvní strany uvádějí, že za písemnou 
formu nebude pro tento účel, považována výměna e-mailových, či jiných 
elektronických zpráv mezi smluvními stranami, není-li v této smlouvě stanoveno 
výslovně jinak.
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18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

18.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím  plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

18.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve 
výši, ve které se kryjí.

18.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu 
objednatele svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí 
osobu.

18.4. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou 
částí závazku, je jíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního 
závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení 
by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní 
vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

18.5. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím  obsahu nezahrnuté, 
pozbývají platnosti dnem podpisu smlouvy, a to bez ohledu na funkční postavení 
osob, které předsmluvní jednání učinily.

18.6. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.

18.7. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma 
stranami. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu 
ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této 
smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

18.8. Smluvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Sm luvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského 
zákoníku, který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné 
shodě projevů vůle smluvních stran.

18.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, 
které smlouva obsahuje i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem 
na obchodní tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

18.10. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem této smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní 
tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti. Zveřejnění smlouvy a 
metadat v registru smluv zajistí objednatel.

18.11. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem 
jejího uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

18.12. Zhotovitel je  na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu
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finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je  konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

18.13. Smluvní strany se dohodly, že případné spory budou ̂ řešeny smírnou cestou. 
Nebude-li to možné, je  k řešení sporů příslušný soud České republiky, přičemž 
v souladu s § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, se sm luvní strany dohodly, že takovým soudem, je soud 
místně příslušný podle sídla objednatele.

18.14. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou 
právními předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o 
účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z 
přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

18.15. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 
2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného 
účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se 
doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.

18.16. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je  podnikatelem, 
uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

18.17. Osobní údaje subjektu údajů (fyzické osoby) jsou Národním hřebčínem Kladruby 
nad Labem zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými 
právními předpisy České republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 
Sb., o zpracování osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Bližší informace 
týkající se zpracování osobních údajů a právních důvodů, na jejichž základě je 
zpracování prováděno, včetně práv subjektu údajů, jsou uvedeny v aktuální verzi 
dokumentu Zpracování a ochrana osobních údajů dostupném na webových 
stránkách Národního hřebčína Kladruby nad Labem nebo v jeho sídle.

18.18. Bude-li v souvislosti s plněním této smlouvy zhotovitel nakládat s osobními údaji, 
odpovídá za to, že z jeho strany bude případné nakládání s těmito osobními jjda ji 
v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České 
republiky a Evropské unie, zejm. zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 
údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů).

18.19. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

18.20. Smlouvu o dílo smluvní strany podepisují elektronicky, platným (ověřeným) 
digitálním podpisem oprávněných osob, a jako taková se smlouva vyhotovuje 
v počtu 1 (jednoho) originálu.

18.21. Obě sm luvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy 
včetně jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že 
tuto smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.
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V Kladrubech nad Labem V Rybitví

dne viz elektronický podpis dne viz elektronický podpis

Ing. Jiří 
Machek

Digitálně podepsal 
Ing. Jiří Machek 
Datum: 2025.04.02 
15:13:38 +02'00'

Yuriy
Míhali

Digitally signed 
by Yuriy Míhali 
Dáte: 2025.04.02 
14:07:12+02'00'

za objednatele 
Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele 
Yuriy Mihali

Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet ze dne
(pevně připojená příloha) totožná s přílohou č, 6 výzvy

Příloha č. 2 - Projektová dokumentace (volná příloha) totožná s přílohou č. 5 výzvy
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba: NH K la d ru b y  nad Labem  - O prava  h yg ie n ick é h o z á z e m í v  o b je k tu  RV, K lad ru b y na Labem

KSO: CC-CZ:

Místo: p. č. 3, k. ú. K la d ru b y  nad  Labem Kladruby nad Labem Datum:

CZ-CPV: 45000000-7 CZ-CPA:

Zadavatel: IČ: 7 2 0 4 8 9 7 2

Národn í hřebčín  K ladruby nad Labem DIČ: C Z 7 2 0 4 8 9 7 2

Uchazeč: IČ: 08742715

MIGBAU s.r.o ., Čapkova 125, 533 54 R yb itv í DIČ: CZ08742715

Pro jektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

C e n a  b e z  DPH 5 9 9 ,2 8 5 .6 0

Sazba daně Výše daně

DPH základní 21.00% 125,849.98

snížená 15.00% 0.00

zákl. přenesená 21.00% 0.00

sniž. přenesená 15.00% 0.00

nulová 0.00% 0.00

C ena s DPH 7 2 5 ,1 3 5 .5 8
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Příloha č,6 výzvy - Položkový soupis prací a dodávek

V ý k a z  v ý m ě r
S tavba : O p rava  h yg ie n ickéh o  zá z e m í v o b jek tu  RV, K lad ruby  nad Labem  
M ísto: p .č. 150 /2 , k. ú. K la d rub y  nad Labem  
Investo r: N á rod n í h řeb č ín  K lad rub y  nad Labem

c - P - N ázev MJ Počet i. Cena Cena  ce lkem
998 B o u ra c í p ráce
9 62032240 B o u rá n í zd iv á  z  c ih e l p á lených  na M VC do  lm 3 m3 0.4 1 ,057 .00 4 22 .80

7 81473810 D e m on tá ž  obk ladu  z  o b k la d a če k  ke ram ických  lepených m2 61 139 .50 8 ,509 .50
vč. 5  % rezervy

46807 11 12 B o u rá n í pod lah  a m azan in  be tonových  tl do 15 cm m2 25 299 .00 7 ,475 .00
vč. 5  % rezervy

725110811 D e m on tá ž  to a le tn ích  m ís soubo r 235 .00 705 .00

725210821 D e m on tá ž  um yvade l soubo r 192 .00 576 .00

725122813 D e m on tá ž  pisoáru soubo r 326 .50 653 .00

725820801 D e m on tá ž  ba te r ie  nástěnné soubo r 109 .00 545 .00

9 68072455 V yb o u rá n í kovových  dve řn ích  zá ru b n í pl do 2 m2 ks 646 .40 1 ,939 .20
rozm ěr zárubně 2 x  1970x700m m  a l x  1970x600mm

784121001 O šk ra b á n í m a lb y  v  m ísno ste ch  v do  3 ,80  m m2 147 38 .90 5 ,718 .30
om ítky a s tropy  m ístností 
vč. 5  % rezervy___________

10 7 66691914 V y v ě š e n í nebo z a v ě še n í d ře věn ých  k ř íd e l d v e ř í pl. Do 2m 2 ks 23 .00 207 .00

11 4 68111111 F ré zo vá n í d rá že k  pro vod iče  ve  s těnách  z  c ih e l do  3 x3  cm 60 79 .90 4 ,79 4 .00
rozvody elektroinsta lace

12 9 77332122 F ré zo vá n í d rá že k  ve  s těnách  z  c ihe l v če tn ě  om ítk y  do 50x50  m m 50 92.30 4 ,61 5 .00
rozvody ZTI

13 722160801 D e m on tá ž  po trub í vodovodn ího soubo r 1,000.00 1, 000.00
stá va jíc í rozvody vody

14 7 25530826 D e m on tá ž  o h řív a č  e le k tr ic k ý  a ku m u la čn í ks 1 ,488 .00 1 ,488 .00
vč. likvidace

15 735151821 D e m on tá ž  o topného  tě le sa  pane lového ks 156 .50 782 .50
Šetrná dem ontáž k p roveden í obkladačských p ra c í a zpětném u nam ontován í

16 D e m on tá ž  o topného  po trub í 28 38 .50 1 ,078 .00
Přípravná operace p řed  m ontáží nového potrub í zapuštěného do zdivá

Z e d n ické  práce , úp ravy  povrchů  vn itřn ích
17 7 11411052 P ro ved en í izo lace  p ro ti vodě  za  s tudená  teku tou  lepenkou m2 7.5 748 .00 5 ,610 .00

vč. 5  % rezew y  
(sprchový kout)

18 7 11111002 P ro ved en í izo lace  p ro ti z e m n í v lh ko s t i v odo ro vné  za  s tudená  lakem  as fa lto vým m2 25 56 .90 1 ,422 .50

vč. 5  % rezew y

19 7 11141559 P ro ved en í izo lace  p ro ti z e m n í v lh ko s t i pásy  p ř ita ven ím  vodo rovné  NAIP m2 25 126 .00 3 ,150 .00
vč. 5  % rezervy

20 62832000 Pás n a s ta v ite ln ý  o x id o va n ý  I 3 m m  typu  V 60  S30  s m in e rá ln ím  posypem m2 28 81 .70 2 ,287 .60
vč. 15 % rezervy

21 6 31311125 M azan ina  tl p řes 80 do 120 m m  z  betonu p ro stého  tř. C 20/25 m3 2.5 4 ,5 7 5 .00 11 ,437 .50
m.č. 101, 102

22 3 42272225 Příčka  z  pó robe tonových  h lad kých  tv á rn ic  na ten ko v rs tvo u  m a ltu  tl 100 m m m2 4 .5 863 .00 3 ,883 .50
Dozdění p říčky  WC kabinek

23 3 17142420 Přek lad  nenosný  pó robe tonový  š 100 m m  na ten ko v rs tvo u  m a ltu  do 1000  m m ks 585 .00 1 ,170 .00

Nad dveřm i WC

24 |346272246  |Přízd ívka z  pó robe tonoých  tv á rn ic  tl. 125 m m m2 9.2 1 ,039 .00 9 ,558 .80
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Příloha č,6 výzvy - Položkový soupis prací a dodávek

Insta lačn í p řizd ívka do výška 1300 mm

25 612131121 Pen e tra čn í d isp e rzn í n á tě r v n itřn ích  stěn  nanášený  ručně m2 143 67 .90 9 ,709 .70
vč. 5  % rezervy, včetně ploch v m ístech původních obkladů a nově om ítek na 
sociálkách
M ístnosti 101. a 102.

26 612135001 V y ro v n á n í podk ladu  vn itřn ích  stěn  m a ltou  vápen ocem en tovou  tl do  10 m m m2 65 221 .50 14 ,397 .50
Plochy odsekaných obkladových hm ot a p lochy um ístěn í nových obkladů  
vč. 5  % rezervy. M ístnosti 101. a 102.

27 612315401 O prava  v n it řn í vápen n é  h rubé o m ítk y  stěn  v  rozsahu  p lochy  do 10 % m2 98 51 .20 5 ,017 .60
M ístnosti 101. a 102.

28 612142001 P o ta žen í v n itřn ích  s těn  s k lo v lá kn itým  p le tivem  v tla čeným  
do  te n ko v rs tv é  hm oty m2 98 265 .00 2 5 ,970 .00

M ístnosti 101. a 102.

29 612131121 D+M P en e tra čn í d isp e rzn í ná tě r v n itřn ích  stěn  před 
š tu ko ván ím  nan á še ný  ručně

m2 98 58 .20 5 ,703 .60

M ístnosti 101. a 102.

30 612321131 Po ta že n í v n itřn ích  stěn  vápen o cem en to vým  š tu kem  tloušťky do  3 m m m2 98 177 .50 17 ,395 .00
M ístnosti 101. a 102.

721 Z d ra vo tn ě  te ch n ické  in s ta la ce  budov
31 IlJprava odpadu  DN 100 pro in s ta la c i zá v ě sn ých  W C soubo r 2 1 ,500 .00 3 ,000 .00

Úprava vyústěn í ze stávajíc íh kom bi WC 
m.č.101

32 115 20 15 01 R  iM on táž o dpadn ího  po trub í m 15 118 .50 1 ,777 .50
Vč. úpravy s tá va jíc í kana lizace na malých toaletách pro k lo ze t kom bi 
a pro výlevku

33 7 21174004 P o tru b í k a n a liza čn í z  PP p ř ip o ío v a c í DN 50 m 15 92 .60 1 ,389 .00

34 7 22174008 D+M P o tru b í vo do vo d n í p la sto vé  PPR sva r po lv fú ze  PN 16 D 16x2 ,3 m 15 247 .50 3 ,712 .50
teplá voda včetně tepelné izolace

35 7 22174027 D+M Po trub í v odovod n í p la sto vé  PPR sva r po ly fú ze  PN 20 D 20x2 ,8 m 35 281 .50 9 ,852 .50
studená voda včetně tepelné izolace

36 D+M pod lahový  pok lop  k u zav íra c ím u  ven tilu ks 1 5 ,450 .00 5 ,450 .00
Otvor cca 300 x  300 mm, m ateriá l nerez
Nové um ístěn í v  chodbě, vč. nutné úpravy přívodu vody

37 48438691 D+M O h řív a č  v o d y  e le k tr ic k ý  zá so b n íko vý  zá v ě sn ý  a ku m u la čn í v o d o ro vn ý  125 1 
2kW ks 1 15 ,645 .00 15 ,645 .00

Montáž pod  strop

38 735192921 Zpě tná  m on tá ž o topného  tě le sa  pane lového  ie dn o řad éh o  do  1500  m m ks 5 4 62 .50 2 ,312 .50
Použity původn í rad iátory vč. očištěn í

39 in s ta la c e  o topného  po trub í v  m ís te ch  o d s tra n ě n í po trub í původn ího , D+M m 30 365 .00 10 ,950 .00
včetně napojen i na stá va jíc í potrubí, vč. izolace, nově zapuštěno do zd i

O bk lad y  ke ram ické
40  1781121011 |D+M N á tě r p en e tra čn í na stěnu _________________________1___ m2___ 64 | 36 .8 0  | 2 ,355 .20

vč. 5  % rezervy

41 7 81474113 M on táž obk ladů  vn itřn ích  ke ram ických  h lad kých  p řes 12 do  19 ks/m 2  
le pených  f le x ib iln ím  lep id lem  vč. sp á ro v á n í a s p á ro va c í hm oty m2 64 722 .00 4 6 ,2 08 .0 0

Obklady budou insta lovány do výšky 2 m
42  159761071 |0bklad  k e ram ický  h lad ký  p ře s  12 d o  19ks/m 2 | m2 69 | 4 04 .00  1 2 7 ,876 .00

vč. 5  % rezervy
Obklady budou insta lovány do výšky  2 m

43  1781493111 |D+M N e re zové  p ro fily  rohové  lepené  s tan da rdn ím  lep id lem __________ 1____m____ ____12___ I 4 58 .00  | 5 ,496 .00
vč. 5  % rezervy

Pod lahy  z  d la žd ic
44  1771121011 |D+M N á tě r p en e tra čn í na pod lahu _______________________ 1___ m i___ 30 | 53 .20  | 1 ,596 .00

45 7 71573112 M on táž pod lah  ke ram ických  h lad kých  le pených  standa rdn ím  
lep id lem  vč. s p á ro vá n í a sp á ro va c í hm o ty  do 9 ks/m 2 m2 30 814 .00 2 4 ,420 .00

46 59761011 D lažba  ke ram ická  s lin u tá  h ladká  do in te rié ru  i e x te r ié ru  do  9 ks/m 2 m2 32 627 .00 2 0 ,064 .00
vč. 7  % rezervy

V n it řn í v y b a v e n í to a le t a sp rch  (m. 101, 102)

47 7 25112022 D+M K lo ze t k e ra m ic k ý  zá v ě sn ý  na nosné  s těny  s h lubokým  
sp la chován ím  (odpad vo d o ro vn ý ) , W C  prkénko soubo r 2 5 ,455 .00 10 ,910 .00

48 726131041 D+M In s ta la čn í p ředstěna  pro zá v ě sn é  W C  do  lehkých  stěn  s kovovou  
ko n s tru kc í o v lá d á n í zep ředu  s ta ve b n í v  1120m m  vč. tla č ítka soubo r 2 7 ,355 .00 14 ,710 .00
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49 |D+M k lo ze t kom b i se sv is lým  odpadem , W C  p rkénko sou bo r 1 7 ,840 .00 7 ,840 .00

50 |D+M v ý le v k a  ke ram ická  sam o s ta tn ě  s to jíc í sou bo r 1 6 ,685 .00 6 ,685 .00

51 7 25211615 D+M U m yvad lo  ke ram ické  b ílé  š ířk y  500 m m  s k ry tem  na sifon 
p ř ip evněné  na stěnu  š rouby______________________________________ ks 2 ,485 .00 7 ,455 .00

52 1734221423 jVentil rohový  G1 TŤ~ ks 10 125 .50 1 ,255 .00

53 |725819401  |Montáž ven tilu  rohových  G 1/2" s p ř ip o jo va c í trub ičkou ks 10 212 .50 2 ,125 .00

54 |725822611  [D+M B a te r ie  um yvad lo vá  s to ján ková  páková  bez výpusti ks 2 , 120.00 6 ,360 .00

55 1725121502 |D+M p isoá r ke ra m ic k ý  s m ech an ick ým  spou š těn ím , h o rn í přívod vody ks 5 ,995 .00 11 ,990 .00

56 55331481 Z á rubeň  je d n o k ř íd lá  o ce lo vá  pro zd ě n í tl s těn y  7 5 -10 0m m  
rozm ěru  7 00 /1 97 0 , 2 100m m _______________________________ ks 1 ,475 .00 4 ,42 5 .00

57 1642942111 lO sa zo vá n í zá ru b n í nebo rám u dve řn ích  kovových  do  2 ,5  m 2 na MC ks 1 ,855 .00 5 ,565 .00
Montáž nových ocelových zárubn í 
m.č.101

58 |D+M D ve ř í in te r ié ro vých  d le  sch vá len éh o  odstínu  600m m ks 4 ,95 0 .00 9 ,900 .00
včetně nerez kování, dózický klíč, CPL lam inát, DTD výplň

59 |D+M D ve ř í in te r ié ro vých  d le  sch vá len éh o  odstínu  600m m ks 4 ,95 0 .00 4 ,95 0 .00
včetně nerez kování, WC zámek, CPL lam inát, DTD výplň

60 |D+M D ve ř í in te r ié ro vých  d le  sch vá len éh o  odstínu  700m m ks 4 ,95 0 .00 4 ,95 0 .00
včetně nerez kování, dózický klíč, CPL lam inát, DTD výplň

61 |D+M D ve ř í in te r ié ro vých  d le  sch vá len éh o  odstínu  700m m ks 4 ,95 0 .00 9 ,900 .00
včetně nerez kování, WC zámek, CPL lam inát, DTD výplň

62 |D+M D ve ř í in te r ié ro vých  d le  sch vá len éh o  odstínu  800m m ks 4 ,95 0 .00 14 ,850 .00
včetně nerez kování, dózický klíč, CPL lam inát, DTD výplň

63 |D+M V an ička  sp rcho vá  z  litého  m ram oru  90x100 ks 7 ,210 .00 7 ,210 .00
vč. vpusti a zápachového uzávěru

7 25244144 D+M D ve ře  sp rch o vé  po lo rám ové  sk len ěn é  tl. 6 m m  o tv íra vé  
je d n o k ř íd lo vé  na van ičku  š ířk y  1000  m m ks i 4 ,9 8 5 .0 064 4 ,98 5 .00

3

3

2

3

3

2

1

1

2

3

1

Stránka 4 z 6



Příloha č,6 výzvy - Položkový soupis prací a dodávek

65 7 25841322 D+M B a te rie  sp rcho vá  nástěnná  k la s ická  s ro z te č í 150 m m , se 
s ta v ite ln ým  m ad lem  na sp rchovou  h lav ic i + háček  na o b le če n í

66 725841322

67

68

69

|D+M B a te r ie  vanová  nástěnná  k la s ická  pro vý le vku  s ro z te č í 150 m m  

|D+M Z á so b n ík  to a le tn í ro le, ne re z 280 x125

|d +M  Z á so b n ík  m ýd la , nerez
Zásobn ík na tekuté mýdlo

[D+M Z rcad lo  1 200x800

70 | |P+M Z rcad lo  600 x800

___________________ Pov lakové  k ry t in y  (m. 103)____________________________
71 1771151011 IS am o n ive la čn í s tě rka  pod lah  pevnosti 20 MPa tl 3 m m

m .č.103

72 60756111 |D+M lino leum  p ř íro d n í tl 2 ,5  m m , tř ída  zá tě že  3 4 /43
m .č.103, zátěžová třída, vzhled vybere zadavate l

73 | |p+M Pod lahová  lišta
m.č.103, vzh led dle výběru zadavatele

__________________ E le k tro in s ta la ce_________________
74 | |Práce e le k tr ik á ře

úpravy stá va jíc í elektoinstalace

75 |d +M  R o zvaděč  e le k tr ic k ý  n á stěnný  12 m o d u lt í
vč. vystro jen í a ukončení vodičů

76 7 41310003 M on táž sp ín ač  ná stěn n ý  2 -d vo u p ó lo v ý  p ro s třed í n o rm á ln í 
se  zap o jen ím  vod ičů_______________________________________

77 134535001

78 741313011

ISp ínač kom p le tn í, zá p u stn ý , d vo jp ó lo v ý , řa z e n í 2 , š roubové  svo rky

M on táž zá su v ka  ch ráněná  bezšrou bové  p ř ip o jen í v  k rab ic i 2P+ PE 
p ro s tře d í z á k ladn í, v lh k é  se zap o jen ím  vod ičů____________________

79 34555234 zá su v ka  záp u stn á  je dn o n á so bn á  ch ráně n á , s c lo n kam i, s v íč kem , 
IP44 , be zšrou bové  svo rky_________________________________________

80 |741313033  |Montáž zá su v ka  v e s ta vn á  š roubové  se  zap o jen ím  vod ičů____________

81 |34555202  Izásuvka záp u stn á  je dn on á sobn á  ch ráně n á , š rou bové  s vo rky

82 |34555201  Izásuvka zápustná dvojnásobná chráněná, šroubové svorky

83 1741370002 |Montáž sv ít id lo  žá ro vko vé  by tové  s tro p n í p ř isa zené  1 zd ro j se  sk lem

84 34825004 S v ít id lo  in te r ié ro vé  p ř isa zené  o b d é ln íko vé /čve rco vé , LED 
1 00 0 -15 00 lm

85 IPKB .711031  ÍCYKY-.1 5x1,5_______________________________

86 |PKB.7 11032  |CYKY-J 5x2 ,5

| lZ edn ic ké  p ř ípornoce
Zához rýh, bourán í otvorů

88 | lE le k tro re v iz e  konečného  p ro ve den í s ta vb y

783__________ D o kon čova c í p ráce  - ná tě ry , m a lb y_______________________________________
89 |783317101  [Kryc í d vo jn á so bn ý  syn te t ick ý  s ta n da rdn í n á tě r zám e čn ick ý ch  kon stru kc í

N átěr 6 ks ocelových zá rubn í odstínem odstín dle zadavatele

90 1783813131 iP en e tra čn í s y n te t ic k ý  ná tě r š tu ko vých  o m íte k____________________________

sou bo r 1 2 , 110.00

sou bo r | 1

J<s___ ____ 2

ks 2

ks 1

ks 1

2 ,175 .00

2 ,075 .00

857 .00

6 ,115 .00

3 ,075 .00

m2___ ____ 15

m 2 |____15

m 16

275 .10

599 .70

199 .80

hod 24

m  l___ i

300 .00

1 ,750 .00

ks 8 201 .50

1 ks | S _________ 129 .50  |

ks 1 159 .00

ks 1 122 .50

| g  | 4 | IfeO.PtTT

1 ks | 2 101 .50  [

1 ks 1 2 j 137 .50  [

1 ks | 9 | 1 56 ,50~[

ks 9 2 ,025 .00

1 m 1 85 1 67 .5 0  [

] jj j  1 1.10 1 57 .30  [

I sb | 1 '1 1 ,500 ,00  [

] kp l 1 1 1 z ,5 ,..0 .u~ j

1 m f  1 9 1_________ 195 ,50  j

] 1117 f  ISO [ 20 .50  [

2 , 110.00

2 ,175 .00

4 ,15 0 .00

1 ,714 .00

6 ,115 .00

3 ,075 .00

4 ,12 6 .50

8 ,995 .50

3 ,196 .80

7 ,200 .00

1 ,750 .00

1 ,612 .00

1 ,036 .00

159 .00

122 .50

640 .00

203 .00

275 .00

1 ,408 .50

18 ,225 .00

5 ,737 .50

9 ,603 .00

1 ,500 .00

2 ,500 .00

1 ,795 .50

3 ,975 .00
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91 784211111 D vo jnásobné  b ílé  m a lb y  ze  sm ě s í za  m ok ra  v e lm i dob ře  
o d ě ru v zdo rn ých  v  m ís tn o s te ch  v  do 3 ,80  m m2 150 69 .30 10 ,395 .00

Přesun  su tě
lO dvoz su ti a v ybou ran ých  hm ot92 15 600 .00 9 ,000 .00

iP op la tek  za  u lo že n í s ta ve bn ího  odpadu  na sk ládce93 12 300 .00 3 ,600 .00

94 Přesun  hm ot kpl 7 ,500 .00 7 ,500 .00

Celkem v Kč bez DPH 599,285.60

1
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