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Povodí Moravy, s.p. Brno, Dřevařská 11, PSČ 602 00
ZADÁNÍ ROZSAHU STAVBY

Mírovka, Ústí – Křemačov (SILNICE KŘEMAČOV – MOHELNICE), km 0,000 - 4,780
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Kraj: Olomoucký

Okres: Šumperk

Obec: Mohelnice
Zpracoval: Ing. Věra Burdová, Povodí Moravy s.p., provoz Šumperk
Schválil: Petr Kurečka – vedoucí provozu Šumperk

1. Základní údaje: 
Název stavby: 

Mírovka, Ústí – Křemačov (silnice Křemačov -Mohelnice), km 0,0 -  4,780
Vodní tok: 


Mírovka IDVT 10100291
ř. km.: 



0,000 - 4,780 dle GISyPo
Katastr. území:


Mohelnice
ORP:



Mohelnice
Číslo HM: 


HM 222 750, HM 220 252
Stupeň dokumentace: 

Zadání rozsahu stavby
Investor: 



Povodí Moravy s.p., Brno, Dřevařská 11

2. Časový plán stavby: 

Vypracování projektu: 
2025

Realizace:


2026-2027
3. Popis současného stavu: 

V průběhu povodně dne 14. a 15. 9. 2024 na úseku dlouhém 4,78 km v extravilánu a intravilánu města Mohelnice došlo ke vzniku povodňových škod, zejména poškození břehového opevnění, vzniku nánosů, břehových nátrží a k poškození břehových porostů významného vodního toku Mírovka.
4. Účel akce

Účelem poptávané projektové dokumentace je návrh způsobu opravy poškozeného břehového opevnění a objektů, sanace nátrží, břehová probírka poškozených stromů a obnovení plné funkčnosti koryta toku do stavu, který bude zajišťovat plynulé a bezpečné odvedení povrchových vod a stabilitu koryta toku.
Cílem je zpracování projektové dokumentace, která bude reflektovat na zjištěné závady na toku a bude navrhovat jejich účinné řešení. Bude provedeno zaměření toku v celém úseku a na jeho podkladě bude (dle potřeb projekčních prací a po dohodě s investorem) provedeno posouzení kapacity koryta toku. Dále se předpokládá obnovení průtočné kapacity na zasažených úsecích toků, odstranění nánosů – včetně řešení jejich uložení.
5. Výchozí podklady: 
· Protokol PŠ 220 Mírovka, ústí – Křemačov, km 0,000 - 4,780
· PD Úprava Mírovky ústí Mohelnice

· PD Úprava Mírovky Mohelnice
· Katastrální situace

· Fotodokumentace

6. Návrh technického řešení:

Úkolem je návrh technického řešení opravy pro zajištění plynulého a bezpečného průtoku korytem toku spočívající v doplnění kamenného opevnění s urovnáním líce a vyklínováním, včetně paty, opravě objektů, zdiva a říms, vč. řešení problematiky nánosů předpokládá se částečné použití pro zásyp nátrží, příp. či do pracovních sjezdů s následným odstraněním z koryta toku a odvozem na skládku, sanace břehových nátrží a odstranění nevyhovujících stromů břehového porostu.

Při návrhu opravy musí být zohledněny odtokové poměry, musí být zachovány projektované parametry koryta.
Dříve již byly zpracovány ZRS a následně PD (vč. SP) na opravu stupně na Mírovce a údržbu toku Mírovky v intravilánu města Mohelnice. Tyto dokumentace budou sloužit jako podklad pro projektovou přípravu a budou v nově zpracovávané PD zohledněny a zapracovány. 
Předpokládá se členění na stavební objekty – dle dohody s investorem akce.
Požadavky na zpracování PD:
· Kompletní geodetické zaměření stávajícího stavu toku a objektů na toku v celém úseku, vykreslení podélného profilu a příčných profilů, vč. následného vypracování výkresové dokumentace;
· Hydrotechnické posouzení intravilánu města Mohelnice, tj. ř.km 1,500 – 4,200 (stav před a po provedení prací); posouzení příp. dílčích úseků, dle potřeby projekčních prací;
· Posouzení fyzického stavu stávajících objektů v toku, diagnostika závad. Potřebné průzkumné práce potvrzující soulad provedení s historickou dokumentací a ověřující stav stávajících konstrukcí (geologické a vrtné práce do zdí, základů, kopané sondy v korytě toku, za rubem zdí, atp.) v podrobnosti pro zajištění stávajícího stavu a optimálního návrhu řešení objektů a jejich založení; 

· Na podkladě vyneseného zaměření a na základě zjištěných závad a srovnání s původní PD budou provedeny návrhy oprav stávajících objektů. Dále předložen návrh oprav jednotlivých příčných a podélných objektů, jehož součástí bude i způsob kotvení, zakládání atd;
· Zpracování výsledného návrhu do fáze DSP/jiný ekvivalent řízení dle potřeb úřadu a DPS vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;

· U odtěžování nánosů zajištění rozborů sedimentů a skládky;
· Zpracování položkového rozpočtu na jednotlivé stavební objekty;
· Řešení.kácení porostů v případě potřeby a kolize s daným záměrem;

· Navržení podrobné specifikace parametrů použitého kamene;
· Ověření existence ZCHD živočichů v databázi AOPK ČR, řešení výjimek, či potřebných posouzení pro projednání akce s OOP; projednání a zajištění závazného stanoviska k zásahu do VKP.

· Administrativní vyřízení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech;
· Souhrnná projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení, pro výběr zhotovitele i pro provádění stavby. vč. komplexního projednání se všemi dotčenými subjekty, majiteli pozemků a zajištění potřebných dokumentů (ohlášení udržovacích prací, projednání se správci inženýrských sítí, ČRS, projednání a zakreslení přístupů k toku apod.) a předání této dokumentace PM, s. p.;
· Zajištění zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou
V rámci průzkumných prací bude provedena podrobná prohlídka zdí a opevnění v celém úseku a budou navrženy jeho nezbytné opravy či úpravy. Dle potřeby bude navržena i podélná, či hloubková stabilizace současných objektů.
V rámci akce budou dle vhodných pozemkových dispozic navrženy i příjezdy a sjezdy ke korytu vodního toku. V případě nutnosti kácení dřevin, bude muset být obstaráno povolení ke kácení /oznámení).

7. Doplňující informace:

Část dotčeného úseku vodního toku leží v CHKO Litovelské Pomoraví.

Provádění stavby nemá vliv na cizí objekty.

Seznam účastníků dotčených stavbou:

Město Mohelnice

MěÚ Mohelnice 

Povodí Moravy s.p. Brno 

Vlastnící přístupových pozemků

Přehled pozemků pod VVT Mírovka IDVT 10100291: 

k.ú. Mohelnice, vlastnictví PM:

p.č. 3004/13, 3004/12, 2864, 3004/15, 2999/23, 2851/3, 2999/47, 2999/45, 2999/22, 2999/37, 2828/3, 2999/21, 2999/1, 2999/30, 2999/29, 2999/20, 2999/59, 2999/4
k.ú. Mohelnice, ostatní vlastníci:
p.č. 3004/16, 3004/3, 2999/52, 2999/51, 2999/50, 2999/49, 2999/48, 2826/14, 2999/46, 2999/40, 2999/38, 2999/34, 
8. Vliv stavby na životní prostředí

Během provádění opravy nedojde k výraznému zhoršení životního prostředí. Blízké okolí bude zatíženo krátkodobě hlukem a jinými doprovodnými jevy spojenými s opravou. Jinými vlivy oprava na životní prostředí nebude působit a navíc, výše uvedené nepříznivé vlivy budou jen dočasné a nebudou mít v budoucnu následky na celkové a trvalé zhoršení prostředí.

Veškerá mechanizace, pohybující se v korytě toku a jeho okolí, musí být vybavena ekologicky nezávadnými náplněmi a mazivy, které splňují požadavky práce ve vodních tocích a dále musí být zajištěna proti úkapům ropných látek. Na stavbě musí být k dispozici vhodný sorbent a norná stěna ke zneškodnění havárie v případě úniku ropných látek do vodního toku a jeho okolí;

Pro provádění stavby bude zpracován havarijní a povodňový plán (§ 39 a § 71 zákona č.254/2001 Sb.). Schválené plány budou po jednom vyhotovení před zahájením stavby předány na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s. p. a provoz Šumperk

Zpracovala: Ing. Věra Burdová

Šumperk 13.2.2025
Situace 
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Fotodokumentace
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Mírovka, ústí – Křemačov, km 0,000 - 4,780
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