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Morava, Ostrožské předměstí PB, řkm 137,13 - 138,4, zpevnění koruny a nová přitěžovací lavice 
Kraj:


Zlínský

Okres:


Uh. Hradiště 
ISPROFIN:
Číslo zakázky:








Zpracoval: Povodí Moravy, s. p.

Technická zpráva
1. Základní údaje: 

    Název stavby:
Morava, Ostrožské předměstí PB, řkm 137,13 - 138,4, zpevnění koruny a nová přitěžovací lavice 
    Vodní tok:



Morava
    Místo stavby k.ú.:

Ostrožské předměstí
    Okres:



Uherské Hradiště
    Stupeň dokumentace

investiční záměr
    Číslo hydrologického pořadí:
4-13-02-001
    Účel stavby:
vybudování přitěžovací lavice a zpevnění sníženého úseku
    Číslo stavby:

    Číslo DHM:


HM 230670
    Investor:



Povodí Moravy, s.p. Dřevařská 932/11, Brno

2. Časový plán výstavby:



    Zahájení



 2025
    Ukončení:



 2026
3. Popis současného stavu:



Jedná se o opravu PB hráze. Koruna ochranné hráze je na úrovni Q50. V úseku ř. km 137,800 – 138,200 je, za účelem odlehčení povodňových průtoků snížena na Q20.
Povodní ze září 2024, kdy na limnigrafické stanici Spytihněv byl dosažen třetí stupeň povodňové aktivity, došlo k přelévání PB hráze VVT Morava na úseku 137,13 - 138,400 do přilehlého lesa. 
Koruna ani vzdušná pata hráze nebyly narušeny, ale docházelo k prosakování ve vzdušné patě PB hráze. Při průchodu další povodně může být OH zcela poškozena.  

4. Účel stavby:
Účelem stavby je zamezení průsaku a případného rozplavení hráze a vyplavování jejího materiálu. 

5. Výchozí podklady:
Původní projektová dokumentace a zaměření skutečného stavu. 
6. Návrh technického řešení:
Projektovou dokumentací je nutno navrhnout zpevnění koruny sníženého místa ř. km 137,800 – 138,200. Předpokládáme využití kamenného opevnění případně geobuněk. 

Dále na základě konsolidační křivky hráze navrhnout vybudování přitěžovací lavici, která bude při vzdušné patě PB hráze v ř. km. 137,13 - 138,400. Přitěžovací lavice bude vedle stávající přilehlé nezpevněné cesty, avšak nesmí být její součástí ani nesmí pojezd vozidel umožňovat. Zamezení pojezdu lavice musí plynout buď z její konstrukce, případně zde musí být instalovány závory či sloupky. 
Podrobnosti budou upřesněny na jednotlivých výrobních výborech.

7. Další doplňující informace:  
Nutno prověřit vlastnictví pozemků pod zamýšlenou přitěžovací lavicí. Preferováno bude využití pozemků ve správě PMO. Příjezd na staveniště bude po asfaltové cestě od přívozu a Uzlu Nedakonice a nezpevněné cestě podél lesa. V trase se nachází most se stavidly a hospodářský přejezd. Na zpevněné cesty a most musí být zhotoven pasport. Mostovka hospodářského přejezdu musí být před zahájením prací zpevněna. 
8. Vliv stavby na ŽP:
Stavba nebude mít žádný vliv na změnu nebo dokonce zhoršení životního prostředí. 
 9. Majetkové vztahy investora k pozemkům, jichž se navrhované řešení dotýká:
Stavba bude prováděna na pozemku p. č. st. 1374/1 v k. ú. Ostrožské Předměstí, který je ve vlastnictví státu a se kterým má právo hospodařit Povodí Moravy, s. p. Nutno vyřešit případné majetkoprávní vztahy u cizích pozemků dotčených stavbou.
10. Zdůvodnění naléhavosti a priority navrhované akce:
Při následných zvýšených průtocích lze předpokládat další průsaky a další vyplavování materiálu hráze, což povede k narušení stability hráze. 

11. Předpokládané finanční náklady:
Odhadované náklady na vyhotovení projektové dokumentace jsou 500 000 Kč

12. Zdůvodnění očekávaných nákladů na akci a posouzení jejího přínosu:
Náklady stavebních prací budou upřesněny v rozpočtu zpracovaném v projektové dokumentaci a dále po výběrovém řízení.
Datum: 14. 3. 2025





Vypracoval: Ing. Jan Rubeš  
Přílohy:

1. Situace širších vztahů

Příloha 1

Situace širších vztahů
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