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1. Identifikační údaje 

Údaje o stavbě 
Název stavby: VD Švihov – oprava nátěru přístupové lávky na SO 
 

Místo stavby:  kraj Středočeský, okres Kutná Hora 
k. ú. Nesměřice (793647)   
 

Druh dokumentace: projektová dokumentace pro provádění stavby (DPS) 
 
Charakter stavby: Vodohospodářská stavba  

Sanace ocelové konstrukce přístupové lávky 
 

A.1.2. Údaje o stavebníkovi 
Investor:   Povodí Vltavy, státní podnik 
      Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5 

 
Kontaktní osoba:  Ing. Jiří Brzoň 
  
A.1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace 
Projektant stavby:  VAKprojekt s.r.o., 

Kněžskodvorské 2544  
370 04 České Budějovice 
IČO: 28159721 
DIČ: CZ28159721 
 
Ing. Petr Kohoutek – autorizovaný inženýr pro stavby 
vodního hospodářství a krajinného inženýrství – ČKAIT 
0102388  
Vypracoval: Ing. Jan Brož 

 
Datum zpracování:  01/2024 
 
 
2. Účel stavby, kapacitní údaje 

Účelem stavby je přístupová konstrukce ke stávajícímu železobetonovému sdruženému 
objektu vodní nádrže Švihov. Po dokončení stavby nebude účel ani funkce tohoto objektu 
změněna. Jedná se pouze o rekonstrukci tohoto stávajícího objektu. 

V rámci opravy bude provedena kompletní oprava nátěru stávající ocelové příhradové 
konstrukce lávky spolu s drobnými sanacemi betonových povrchů souvisejících s touto 
příhradovou konstrukcí. Dojde také k výměně ocelových pochozích plechů včetně 
zábradlí. 
 
Stavba obsahuje stavební objekty: 

SO-01 Obnova povrchu ocelové lávky 
SO-02 Zesílení ocelové lávky 
SO-03 Sanace konzol 

 
 

 
3. Architektonické, výtvarné, materiálové, dispoziční a provozní řešení 
Navrhovaná stavba je součástí vodní nádrže Švihov. Z hlediska urbanistického se jedná o 
opravu stávajícího objektu nad vodní hladinou. 
Rozsah území pro navrženou rekonstrukci objektu se nemění, objekt zůstane po 
dokončení prací zachován.  
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Území pro navrženou stavbu je v katastrálním území Nesměřice [793647] a je situováno 
nad vodní hladinou. 
K žádnému zhoršení životního prostředí nedojde, při realizaci díla budou všechny prvky 
především lešení, ochráněny utěsněnými nepropustnými plachtami, pro zamezení 
jakéhokoliv znečištění vodní nádrže. Stavebně-montážní práce budou probíhat šetrně 
vzhledem k tomu, kde se rekonstruovaný objekt nachází - ochranné pásmo vodního 
zdroje – 1.stupeň. 
Sousední pozemky nebudou stavebními pracemi ovlivněny. Přístup k sousedním 
pozemkům bude zachován po celou dobu výstavby. 
Stavba nemá charakter výrobního zařízení. 
 
SO-01 Obnova povrchu ocelové lávky 
Bourací práce: 
Jsou navrženy bourací práce resp. odstranění nátěrů a některých prvků konstrukce 
přístupové lávky na SO. 
Je navrženo odstranění všech pochozích plechů na této příhradové ocelové konstrukci. 
Jedná se o zákrytové desky napevno přivařené včetně výztuh, které jsou k nim ze spodní 
strany přivařené – dojde odříznutí celých pochozích plechů, dále dojde k odstranění 
zákrytových desek odnímatelných po krajích. Hmotnosti viz výpis níže. 
Odstraněno bude i kompletní provedení stávajícího zábradlí – sloupky L-profily 60x60x5 
mm, madla L-profily 50x50x5 mm, výplně L-profily 45x45x5 mm, a to včetně kaslíků na 
osvětlení o přibližných rozměrech 320x330x180 mm. Hmotnosti viz výpis níže. 
Odstraněna bude i kompletní sestava pomocné spodní plošiny skládající se z nosného 
rámu L-profily 80x40x8 mm, roštů s oky 30x30 mm včetně kotvení, svislých i 
vodorovných prvků zábradlí o průměru 50 mm a nosných táhel včetně kotvení ke 
stávající ocelové lávce. Hmotnosti viz výpis níže. Tato spodní zavěšená plošina bude 
demontována a převezena na břeh pomocí pontonu, který má ve vlastnictví investor. 
 
HMOTNOSTI STÁVAJÍCÍCH ODSTRAŇOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ: 
POCHOZÍ PLECHY: 
- CELKOVÝ ROZMĚR ≈1,74 x 131,5 m; TLOUŠŤKA PLECHU ≈5 mm 
- CELKOVÁ HMOTNOST ≈8981 kg 
 
MADLO ZÁBRADLÍ: 
- CELKOVÝ ROZMĚR - L-PROFIL 50x50x5 mm; CELK.DL.=2x131,5 m 
- CELKOVÁ HMOTNOST ≈992 kg 
 
SLOUPEK ZÁBRADLÍ: 
- CELKOVÝ ROZMĚR - L-PROFIL 60x60x5 mm; DL. 1ks=1,13m, CELK.ks = 210 ks 
- CELKOVÁ HMOTNOST ≈1085 kg 
 
VÝPLŇ ZÁBRADLÍ: 
- CELKOVÝ ROZMĚR - L-PROFIL 45x45x5 mm; CELK.DL.=2x2x131,5 m 
- CELKOVÁ HMOTNOST ≈1778 kg 
 
POMOCNÁ PLOŠINA: 
- PRVKY- NOSNÝ RÁM L-PROFILY 80x40x8 mm (HMOTNOST ≈170kg); ROŠT S OKY 
≈30x30 mm  
VČETNĚ KOTVENÍ (HMOTNOST ≈65kg), SVISLÉ I VODOROVNÉ PRVKY ∅50 mm 
(HMOTNOST ≈210kg),  
NOSNÁ TÁHLA ∅75 mm (HMOTNOST ≈295kg), DROBNÉ SPOJOVACÍ PRVKY APOD. 
(HMOTNOST ≈100kg) 
- CELKOVÁ HMOTNOST ≈840 kg 
 
DROBNÉ PRVKY - KASLÍKY NA OSVĚTLENÍ, VÝZTUHY POD PŮVODNÍMI 
POCHOZÍMI PLECHY: 
- CELKOVÁ HMOTNOST ≈150 kg 
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CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH ODSTRAŇOVANÝCH OCELOVÝCH PRVKŮ = 13 826 
kg 
 
 
 
Dále bude provedeno broušení všech vnějších hran na poloměr r=2 mm o odhadované 
celkové délce hran 450 m. Také bude obroušen materiál nátěrů se zvýšenou tvrdostí a 
nepravidelných tvarů (póry, vrypy, rozstřik svařovaného kovu apod.) o odhadované ploše 
cca 150 m2. 
Celá plocha všech prvků celé ocelové příhradové konstrukce přístupové lávky, vstupní 
brány a také dělící brány bude otryskána a to pouze metodou pomocí broků s odsáváním. 
Dojde tak k odstranění kompletního nátěru těchto ocelových prvků. Otryskání proběhne 
na čistotu dle ČSN EN ISO 8501-2 na stupeň Sa 2,5. Zpodrobnění viz přílohová část PKO 
– protikorozní ochrana. Plochy tryskání všech prvků dle tabulky viz níže. Dále budou také 
dočasně demontovány a poté navráceny na ocelové lávce 2ks el.pilířů a kamera s nosnou 
konstrukcí včetně přívodního kabelu v celé délce. 
Vstupní betonová část bude otryskána pomocí broků s odsáváním a budou tak 
odstraněny všechny nesoudržné povrchové vrstvy. Tryskání bude provedeno od vstupní 
brány až po přechod této betonové konstrukce na hráz (nepravidelná kamenná část 
hráze) včetně několika schodů a betonové zídky, která je vodorovná s přehradou. Plochy 
– vrchní části 18,4 m2, boční svislé stěny celkem 12 m2. Poznámka: Betonové boční 
zídky, které jsou kolmé k přehradě, nebudou dotčeny. 
Odstraněna bude také kompletní konstrukce vstupní brány z ocelových prvků – odhad 
hmotnosti oceli 300 kg. 
Středový betonový pilíř bude také otryskán pomocí broků s odsáváním, a to pouze celá 
vrchní část a část bočních stěn pouze výšky 300 mm od vrchní hrany. Odstraněny budou 
nesoudržné povrchové vrstvy. Plocha vrchní části 25 m2 a plocha bočních svislých stěn 
celkem 6 m2. 
 
Nový stav: 
Nově budou zrealizovány nové kompozitové pochozí prvky lávky v místech původních 
stávajících. Po okrajích budou odnímatelné plné kryty o velikosti panelů 580x1830 mm o 
tloušťce 30 mm včetně zábran proti posunutí. Celková velikost 2x ≈0,58 x 131,5 m. Ve 
středové části bude kompozitový rošt o velikosti panelů 580x3660 mm, který bude plně 
připevněn k nosným ocelovým prvkům I120 pomocí 10ks úchytů/rošt nebo dle zvyklostí 
skutečně vybrané realizační firmy. Celková velikost 1x ≈0,58 x 131,5 m. 
Nově bude provedeno zábradlí po obou stranách pochozí části lávky. Zábradlí bude 
nerezové výšky 1200 mm z prvků dle výkresové části a bude provedeno prefabrikované 
na segmenty po 3 m úsecích a zbytkové délce dle oměření na místě. Tyto segmenty 
budou při výrobě opískovány v místě svarů a bude provedeno moření a pasivace celého 
segmentu zábradlí. Na místě budou pak jednotlivé segmenty ukotveny pomocí 
nerezových šroubů do boční části stávajících ocelových prvků lávky včetně plastových 
distančních prvků ve všech spojích. Celkem se jedná o 88 ks segmentů 3m zábradlí a 2 
ks segmentů 0,4 m zábradlí. Celková délka zábradlí 264,8 m. Před zahájením prací je 
nutné provést důkladné zaměření stavby a technologického zařízení. 
Nově budou zrealizovány celkem 2ks nových podvěsných plošin, umístěné každá na 
jedné části ocelové lávky. Podrobnější popis prvků a tvaru viz výkresová část a statický 
výpočet podvěsné lávky v přílohách. 
Poznámka: nové spodní zavěšené plošiny budou přivezeny na místo stejně jako 
odstraňovaná původní plošina, a to pomocí pontonu, který má ve vlastnictví investor. Dle 
aktuální výšky hladiny vody v nádrži bude na pontonu vystavěna jednoduchá podpěrná 
konstrukce zajištující dostatečnou výšku nových pomocných plošin při ukotvení na 
stávající ocelové lávce. 
 

 
HMOTNOSTI NOVÝCH KOMPOZITOVÝCH PRVKŮ: 
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POCHOZÍ DESKY - PLNÉ: 
- CELKOVÁ HMOTNOST 2853 kg 
 
POCHOZÍ DESKY - ROŠTY: 
- CELKOVÁ HMOTNOST 1121 kg 
 
CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH NOVÝCH KOMPOZITOVÝCH PRVKŮ = 3974 kg 
 
 
HMOTNOSTI NOVÉHO NEREZOVÉHO ZÁBRADLÍ: 
KONSTRUKCE ZÁBRADLÍ: 
- CELKOVÁ HMOTNOST 3445 kg 
 
CELKOVÁ HMOTNOST VŠECH NOVÝCH NEREZOVÝCH PRVKŮ = 3445 kg 
 
 
HMOTNOSTI NOVÉ PODVĚSNÉ PLOŠINY: 
KONSTRUKCE PLOŠINY: 
- CELKOVÁ HMOTNOST 880 kg 
 
CELKOVÁ HMOTNOST 2ks NOVÝCH PLOŠIN = 1760 kg 
 

Zesílení stávající ocelové konstrukce: 
Provedení prací na zvýšení únosnosti stávající ocelové konstrukce dle samostatné části 
SO-02 Zesílení ocelové lávky. 
 
Metalizace: 
Po očištění jednotlivých úseků všech stávajících ocelových konstrukcí bude provedena 
tzv. metalizace. Jedná se o proces, který se využívá k povrchové úpravě dílů a výrobků 
před korozí. Bude provedeno nanášení ohřátého antikorozního materiálu na povrch 
ocelové lávky.  
Před aplikací žárového nástřiku (metalizace) se provede kontrola klimatických podmínek. 
Kontrola klimatických podmínek k provádění PKO musí být v souladu s ČSN ISO 8502-4. 
Teplota konstrukce musí být minimálně o +3oC vyšší než teplota rosného bodu. 
Minimální teplota vzduchu při aplikaci PKO musí být +5oC. Maximální přípustná relativní 
vlhkost vzduchu při aplikaci PKO je 75%.  
Dále před aplikací žárového nástřiku (metalizace) musí být provedena kontrola čistoty 
povrchu z hlediska výskytu mastnot. Pro hodnocení je možné použít detekci pomocí UV, 
např. zařízení typu Recognoil nebo stanovení čistoty pomocí inkoustů či fixů. V případě 
výskytu znečištění je nutné mastnotu odstranit odmaštěním povrchu a provést další 
kontrolu. Též je nutné provést kontrolu výskytu prachových částic – množství a velikost 
prachových částic max. 2-2 dle ČSN EN ISO 8502-3. Při znečištění povrchu se provede 
odstranění nečistot průmyslovým vysavačem, případně stlačeným vzduchem – suchým, 
zbaveným mastných nečistot, a provede se další kontrola. 
 
Nátěry budou provedeny na všech ponechaných ocelových prvcích příhradové konstrukce 
lávky, a to pomocí světle šedé barvy RAL 7001 – finální vrstva. Tento nátěr musí 
splňovat životnost dle EN ISO 12944-5 VV – velmi vysoká, v korozním zatížení C4. Každá 
vrstva nátěru bude v tloušťce minimálně 80 um. Minimální hodnota odtrhovou pevností je 
5 MPa. Popis nátěrové hmoty: základní nátěrová hmota bude alifatický polyuretan. Vrchní 
nátěrová hmota bude dvoukomponentní ve světle šedé barvě. Podrobněji specifikace viz 
část TePř. Plochy nátěrů všech prvků dle tabulky viz níže. 
Poznámka: Nátěry budou provedeny pomocí stříkání a nanášení štětcem a vždy budou 
napojovány ve stejném svislém místě z důvodu estetičnosti. 
Během čištění a nátěrů budou stávající kabely vedené v této ocelové lávce obaleny 
dohromady v každém koridoru neprodyšnou fólií v celé délce najednou. Plocha 2x 133 
m2. Po dokončení opravy celé lávky bude fólie odstraněna. Navíc budou tyto kabelové 
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rozvody během čištění i nátěrů ochráněny pomocí dočasných ocelových kaslíků 
zhotovených dle výkresové části. Vzhledem k rozmístění příčných výztuh budou tyto 
kaslíky vždy vsazovány do těchto prostorů a budou protaženy pod stávajícími kabely. 
Tyto kabely jsou již umístěny s dostatečnou rezervou volnosti pohybu. Po dokončení prací 
budou tyto kaslíky odstraněny. Stávající kabelové rozvody zůstanou zachovány. 
 
Vstupní betonová část bude po očištění v několika lokálních místech s odhalenou výztuží 
sanována pomocí minerální certifikované malty na bázi pojiva s krystalickou reakcí – 
obsahuje pasivaci, reprofilaci a stěrku o celkové ploše cca 0,5 m2. Dále proběhne 
srovnání celého povrchu pomocí této stejné minerální certifikované malty celého povrchu 
v tloušťce 2-5 mm. Plochy vrchní části 18,4 m2, plochy svislých stěn celkem 12 m2. 
Na tuto srovnávací betonovou vrstvu bude proveden penetrační nástřik obsahující 
pryskyřičnou složku bez rozpouštědel a tvrdidlo při aplikační teplotě v rozmezí -10 až 
+30 stupňů celsia, typická hodnota spotřeby je 0,25 kg/m2 (závisí na míře poréznosti a 
struktuře povrchu) např. součástí hydroizolačního systému GCP Applied Technologies 
(dříve StirlingLloyd) Decseal. 
Dále bude na tuto vrstvu provedena nová hydroizolace určená pro mostové konstrukce 
s pochozím zatížením. Tato hydroizolace bude na bázi methyl-metakrylátových pryskyřic, 
která rychle tuhne a vytváří pevnou, pružnou a bezešvou membránu, která je nanášena 
nástřikem. Během realizace resp. nanášení není ovlivněna okolní teplotou, zajišťuje 
ochranu proti korozi, vodě a iontům chloridu. Vlastnosti má následující: pevnost v tahu 
11,8 MPa, tažnost (typická) 130 %, pevnost přetržení (typická) 70 N/mm2 např. součástí 
hydroizolačního systému GCP Applied Technologies (dříve StirlingLloyd) Decseal. Příprava 
podkladu a způsob nanášení bude dle podkladů skutečně vybraného výrobce. Další 
vrstvou bude nanesení stejné hydroizolace, ale s obsahem jemného písku pro vytvoření 
protiskluzového povrchu. Tato protiskluzová vrstva hydroizolace bude provedena v šedé 
barvě. 
Dále bude provedena nová vstupní brána z nerezové oceli ve stejném rozměrovém 
provedení se stejnými dimenzemi prvků jako stávající ocelová. 
 

Na betonový pilíř bude proveden penetrační nástřik obsahující pryskyřičnou složku bez 
rozpouštědel a tvrdidlo při aplikační teplotě v rozmězí -10 až +30 stupňů celsia, typická 
hodnota spotřeby je 0,25 kg/m2 (závisí na míře poréznosti a struktuře povrchu) např. 
součástí hydroizolačního systému GCP Applied Technologies (dříve StirlingLloyd) Decseal. 
Dále bude na tuto vrstvu provedena nová hydroizolace určená pro mostové konstrukce 
s pochozím zatížením. Tato hydroizolace bude na bázi methyl-metakrylátových pryskyřic, 
která rychle tuhne a vytváří pevnou, pružnou a bezešvou membránu, která je nanášena 
nástřikem. Během realizace resp. nanášení není ovlivněna okolní teplotou, zajišťuje 
ochranu proti korozi, vodě a iontům chloridu. Vlastnosti má následující: pevnost v tahu 
11,8 MPa, tažnost (typická) 130 %, pevnost přetržení (typická) 70 N/mm2 např. součástí 
hydroizolačního systému GCP Applied Technologies (dříve StirlingLloyd) Decseal. Příprava 
podkladu a způsob nanášení bude dle podkladů skutečně vybraného výrobce. Další 
vrstvou bude nanesení stejné hydroizolace, ale s obsahem jemného písku pro vytvoření 
protiskluzového povrchu. Tato protiskluzová vrstva hydroizolace bude provedena ve 
světle šedé barvě. 
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Tabulka ploch ocelové lávky – čištění: 
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Tabulka ploch ocelové lávky – nátěry/metalizace: 
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Elektro část: 
V rámci opravy přístupové lávky na sdružený objekt bude provedena výměna osvětlení. 
Stávající osvětlení lávky bude demontováno. Nově bude osazeno celkem 22 ks svítidel, 
typ AEG280025 (1x 8,7 W LED). 
Každé svítidlo bude zabudováno v nerezové krabici (kastlíku) ve spojnici svislého a 
vodorovného profilu zábradlí. Napájecí kabel CYKY-J 3x2,5 bude protažen profilem 
zábradlí. 
Napájení světelného okruhu bude zachováno stávající (jistič s proudovým chráničem FL7-
10/2/003, označení F11 v rozvaděči RM5 na chodbě v patře sdruženého objektu). 
Ovládání osvětlení bude dvojicí přepínačů řaz. 6 umístěných na začátku a konci lávky. 
 
Hmotnosti a nosnosti: 
Bylo vypracováno statické posouzení celé stávající ocelové konstrukce – podrobněji 
řešeno v části SO-02 Zesílení ocelové lávky. 
 
Lešení: 
Pro výše zmíněnou rekonstrukci ocelové příhradové lávky bude provedeno lešení ve dvou 
rozměrech 5 a 9 m, které budou postupně posouvány. Tyto úseky budou umístěny vždy 
dva na jedné části ocelové lávky a zároveň budou rekonstruovány oba úseky (kratší a 
delší) lávky. Na spodní části lešení budou umístěny OSB desky tl. 12 mm k zadržení 
největších kusů nečistot. Hmotnost OSB na 1 bm cca 72 kg. 
Toto lešení je podrobněji zakresleno v přílohové části této PD. 
Předpoklad doby pronájmu lešení je 5 měsíců. 
 
Popis ochranné nepropustné plachty na lešení: 
Vzhledem k umístění konstrukce lešení a navrženým prováděným pracím nad vodní 
hladinou vodního zdroje je nutné celý úsek lešení obalit resp. zatěsnit proti padajícím 
nečistotám.  
Tato krytí plachta/fólie bude z pevného materiálu LD-PE (vyztužení PP) se zesilující 
síťovinou a s UV odolností. Plachta zaručí vysokou odolnost proti mechanickému 
opotřebení. Gramáž plachty cca 240 g/m2. Plachta bude průsvitná pro možnost prací na 
konstrukci bez použití přídavného osvětlení.  
 
Poznámka: 
Během celé opravy těchto objektů bude zajištěna možnost průchodu stavbou 
pro obsluhu vodního díla či jiných osob přes opravované části. Tento průchod 
bude umožněn v případě demontovaných prvků zábradlí a pochozích 
plechů/roštů pomocí dočasných dřevěných přechodů se zábradlím, aby byla 
zajištěna bezpečnost pro tyto osoby. 
Tato možnost průchodu bude zajištěna kdykoliv během celého dne po dobu 
trvání stavby. 
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SO-03 Sanace konzol 
 
Vzhledem k současnému stavu dvou stávajících konzol na stávajícím sdruženém objektu, 
které podepírají řešenou ocelovou lávku jsou navrženy následující opatření: 

1) Pro zamezení zatékání do trhlin bude provedeno bariérové utěsnění pomocí 
hydroizolačního systému obsahující methyl-methakrylátové pryskyřice. Jedná se o 
bezešvou, rychle tuhnoucí membránu pro mostní konstrukce, která je aplikována 
nástřikem za studena. Např. systém Eliminator od GCP Applied Technologies. 

2) Provedení pojistného statického zajištění podložiskové oblasti železobetonových 
konzol pomocí L-profilů umístěných na hranách konzoly případně v kombinaci se 
stažením pomocí závitových tyčí. 

3) Provedení dodatečného podbetonování ložiska u konzol do hloubky cca 100 mm. 
4) Provedení obnovy PKO všech ocelových prvků podepření konzol. 

 
Podrobněji viz příloha Stavebně technického průzkumu konzol SO zpracované 
Kloknerovým ústavem. 
 
 
 
Návrh harmonogramu stavebních prací: 

1) Provedení podrobné pasportizace přístupových ploch 
2) Odstranění podvěsné plošiny z jedné části lávky (pouze 1 plošina) 
3) Odstranění stávajících kaslíků s osvětlením 
4)  Kompletní odstranění všech pochozích plechů a zábradlí v celé délce 
5)  Provedení provizorní systémové přístupové lávky v celé délce (70 kg/m) 
6)  Návoz a příprava materiálu, montážního vybavení 

 
7) Výstavba modulového lešení včetně ochranných fólií a OSB k zamezení padání 

nečistot na vodní hladinu – poloha a velikost modulu dle výkresu D.2.4 
8) Provedení obalení kabelových rozvodů neprodyšnou folií a umístění 

ochranných kaslíků pod kabelovými rozvody 
9) Provedení sanací konzol dle SO-03 (sanace provedena u konstrukce K02 u 

strany stávajícího sdruženého objektu 
10) Broušení vnějších hran a nátěrů se zvýšenou tvrdostí a nepravidelných tvarů  
11) Otryskání povrchů broky s odsáváním všech zesilovaných ploch + vyčištění 

nánosů z ochranné fólie (čištění po každé pracovní době!) 
12) Zesílení diagonál (vždy v pořadí od konce mostu směrem do středu) 
13) Zesílení (úprava) příčníků 
14) Kontroly nových a stávajících svarů a případné opravy nevyhovujících včetně 

opětovné kontroly (vrypy, kuličky svar.kovu, nadměrné převýšení, zápaly atd.) 
15) Otryskání 100% povrchů v daném poli broky s odsáváním + vyčištění nánosů 

z ochranné fólie (čištění po každé pracovní době!) 
16) Provedení metalizace v daném poli včetně kontroly tloušťky nástřiku 
17) Provedení nových nátěrů – všech vrstev postupně (nátěry budou zasychat 

vždy přes noc a část druhého dne) 
18) Kontrola resp. měření tlouštěk vrstev 
19) Odstranění ochranných kaslíků a neprodyšné folie z kabelových rozvodů 
20) Demontáž a přesun modulového lešení na další pole 
21) Opakování výše zmíněných prací na dalším poli – provedení dle výkresu D.2.4 

Poznámka: v místech výskytu držáku s kamerami bude provedena jejich 
dočasná demontáž a poté osazení zpět na původní místo. V době opravy v místě 
umístění kamer budou kamery mimo provoz. V místech výskytu el.rozvaděčů 
bude provedena jejich dočasná demontáž a poté osazení zpět na původní místo. 

 
22) Kompletní demontáž a odvoz modulového lešení 
23) Demontáž provizorní přístupové lávky 
24) Provedení osazení nových kompozitových pochozích prvků 
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25) Provedení osazení nového nerezového zábradlí 
26) Osazení nových podvěsných lávek na každý z obou úseků lávky 
27) Provedení osazení nového osvětlení 
28) Provedení otryskání betonového pilíře cca uprostřed lávky 
29) Provedení ochranného nátěru tohoto pilíře 
30) Provedení otryskání betonového povrchu u vstupní části lávky 
31) Provedení sanací a srovnání tohoto betonového povrchu u vstupní části lávky 
32) Provedení otryskání povrchů vstupní brány 
33) Provedení nátěrů vstupní brány 

 
 
 
DŮLEŽITÉ !!! 

- V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NESMÍ DOJÍT ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ 
K ODPADÁVÁNÍ NEČISTOT/POVRCHU NA VODNÍ HLADINU !!! – OBJEKT 
SE NACHÁZÍ V OCHRANNÉM PÁSMU VODNÍHO ZDROJE 1.STUPNĚ !!! 

- TRYSKÁNÍ POVRCHŮ RESP. ČIŠTĚNÍ BUDE PROBÍHAT POUZE POMOCÍ 
BROKŮ S ODSÁVÁNÍM! 

- ZÁKAZ SKLADOVÁNÍ STAVEBNÍCH A JINÝCH VĚCÍ NA LÁVCE RESP. NAD 
VODNÍ HLADINOU – SKLADOVÁNÍ JE MOŽNÉ POUZE NA HRÁZI. 
KOMPRESOR A JINÉ ZAŘÍZENÍ OBSAHUJÍCÍ NEBEZPEČNÉ LÁTKY MUSÍ 
BÝT UMÍSTĚNY POUZE V PROSTORU HRÁZE! 

- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ SI ZHOTOVITEL ZAJISTÍ VYJÍMKU OD KÚ ZE 
ZÁKAZU VSTUPU A VJEZDU DO OPVZ I.STUPNĚ 

 
4. Bezbariérové užívání stavby 
Stavba není určena pro užívání osobami se sníženou schopností pohybu a orientace. 
 
 
5. Celkové provozní řešení 

Stavba nemá charakter výrobního zařízení.  
Přístup k ocelové příhradové lávce bude zajištěn ze stávající přehrady této vodní nádrže. 
Přístup na tuto lávku je omezen, zamčená brána, vzhledem k tomu, že se jedná o 
ochranné pásmo vodního zdroje – 1. stupeň.  
 
 
6. Stavební fyzika a tepelná technika, osvětlení, oslunění, akustika, hluk 
a vibrace 

Vzhledem k charakteru a povaze stavby se neřeší tepelná technika, osvětlení, oslunění, 
akustika apod. 
Součástí navrhované stavby nejsou žádná zařízení, která by překračovala hygienické 
limity na přípustné hodnoty hluku a vibrací.  
 
 
7. Požadavky na požární ochranu konstrukcí 

Vzhledem k charakteru stavby nehrozí nebezpečí vzniku požáru samovznícením nebo 
výbuchu. Použité materiály lze klasifikovat jako nesnadno hořlavé nebo nehořlavé. 
Při realizaci stavby nedojde k dotčení vodovodních zařízení, ve smyslu přerušení dodávky 
požární vody do požárních hydrantů v předmětné lokalitě. 
Při realizaci stavby musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad požární ochrany 
v souladu s platnými předpisy a nařízeními. 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci zhotovitele stavby průkazně seznámeni 
s požárními předpisy a poučeni o umístění a užívání hasebních prostředků. 
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8. Bezpečnost při užívání stavby 

Veškeré bezpečnostní prvky jsou navrženy dle příslušných technických norem a předpisů. 
Přístup k rekonstruovanému objektu zůstane zachován a nezměněn. Přístupové vrátka 
obsahují zámek, aby se zabránilo neoprávněnému vstupu cizích osob.  
Pro užívání stavby budou zpracovány provozní a bezpečnostní předpisy, včetně 
provozních řádů, které jsou souhrnem technických předpisů, pokynů a dokumentace 
potřebné pro provoz, obsluhu, údržbu a kontrolu technických zařízení, případně dalších 
objektů. 
 
 
9. Výpis technických norem 

Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 
 
Výběr zákonů a vyhlášek bezpečnosti práce pro uvažovanou výstavbu: 
Při stavbě musí být vytvořeny podmínky pro dodržování zásad ochrany a bezpečnosti při 
práci v souladu s danými předpisy a nařízeními. 
Upozorňujeme na povinnost dodržování všech bezpečnostních zásad a opatření v souladu 
s nařízením vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích. 

 
Před zahájením prací musí být všichni pracovníci dodavatele seznámeni s potřebnými 
bezpečnostními předpisy, poučeni o užívání ochranných pomůcek a poučeni o rizicích ve 
smyslu § 101 až § 104 Zákoníku práce v platném znění. 
 
Požadavky na zpracování plánu BOZP na staveništi jsou uvedeny v zákoně 309/2006 Sb., 
části třetí, v NV 591/2006 Sb. a ve vyhl. 499/2006 Sb. části Zásady organizace výstavby. 
 
Seznam předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
k požární ochraně: 

• zákon č.262/2006 Sb. - Zákoník práce 
• zákon č. 309/2006 Sb. - o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci 
• nařízení vlády č. 591/2006 Sb. - o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 
• nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 

zdraví při práci s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
• vyhláška ČÚBP č.48/1982 Sb. - kterou se stanoví základní požadavky k zajištění 

bezpečnosti práce a technických zařízení 
• zákon č. 22/1997 Sb. - o technických požadavcích na výrobky 
• nařízení vlády č. 201/2010 Sb. - stanovení způsobu evidence, hlášení a zasílání 

záznamu o úrazu 
• nařízení vlády č. 495/2001 Sb. - stanovení rozsahu a bližších podmínek 

poskytování osobních ochranných pracovních prostředků a mycích, čistících a 
dezinfekčních prostředků 

• nařízení vlády č. 101/2005 Sb. - o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 

• nařízení vlády č. 378/2001 Sb. - stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz 
a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 

• nařízení vlády č. 361/2007 Sb. - stanovení podmínek ochrany zdraví při práci 
včetně novely 68/2010 Sb. 

• zákon č. 258/2000 Sb. - o ochraně veřejného zdraví 
• vyhláška č. 432/2003 Sb. - kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do 

kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky 
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odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli 

• vyhláška č. 18/1979 Sb. - o určení vyhrazených tlakových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 19/1979 Sb. - o určení vyhrazených zdvihacích zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 73/2010 Sb. - o určení vyhrazených elektrických zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 21/1979 Sb. - o vyhrazených plynových zařízení a stanovení 
některých podmínek k zajištění jejich bezpečnosti 

• vyhláška č. 50/1978 Sb. - o odborné způsobilosti v elektrotechnice 
• nařízení vlády č. 406/2004 Sb. - bližší požadavky na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu 
• zákon č. 350/2011 Sb. - o chemických látkách a chemických přípravcích 
• zákon č.133/1985 Sb. - o požární ochraně. 
• vyhláška č. 246/2001 Sb. - o požární prevenci 
• nařízení vlády č. 87/2000 Sb. - kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti 

při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 
• nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních 

značek a značení a zavedení signálů 
Vše v platném znění. 
 
Mimo to je zapotřebí dbát ustanovení příslušných ČSN a dalších předpisů vztahujících se 
k používaným zařízením, užívaným k technologickým a pracovním postupům a dalším 
podmínkám prováděných prací. 
 
 
10. Závěr 
Jsou-li v projektové dokumentaci odkazy na obchodní jméno (konkrétní výrobek), 
projektant v souladu s §44 odst. 9 zákona 137/2006 sb. připouští použití jiných, 
kvalitativně a technicky obdobných řešení s tím, že uvedený výrobek je nutno chápat 
jako minimální technický standard. 
 
Zhotovitel stavby před vlastním zahájením stavby sdělí provozovateli termín 
zahájení stavebních prací. 
 
Zhotovitel stavby umožní pověřeným zástupcům provozovatele vstup na stavbu. 
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Kontrolní a zkušební plán stavby 
 
Dílčí termíny jednotlivých etap výstavby budou upřesněny dle harmonogramu stavebních 
prací zpracované skutečně vybranou prováděcí firmou, a to dle jejich interních zvyklostí a 
předpisů. Dílčí termíny stavby navrhujeme sloučit s kontrolními prohlídkami stavby.  
 
Kontrolní prohlídky stavby bude provádět pověřený dozor stavby, zástupce prováděcí 
firmy, provozovatel/investor. Navrhujeme kontrolní prohlídky v tomto rozdělení: 
 
 
Kontrolní prohlídka – Oprava nátěru přístupové lávky na SO: 
 
III. ETAPA - realizace opravy stávající ocelové příhradové konstrukce pro přístup ke 
sdruženému objektu. Bude řešeno jako jeden celek. Návrh kontrolního a zkušebního 
plánu: 

1. - Zahajovací prohlídka před vlastním započetím stavby opravy 
ocelové lávky. 

2. – Po provedení bouracích prací bude přizván provozovatel 
3. – Po provedení zesílení ocelové konstrukce bude přizván 

provozovatel 
4. – Po provedení vrstev nátěru bude přizván provozovatel 
5. – Po osazení nových nerezových/kompozitních prvků bude přizván 

provozovatel 
6. – Po provedení sanací konzol bude přizván provozovatel 
7. – Po zhotovení čisté stavby 

 
 
Termíny vlastních prohlídek stavby budou upřesněny dodavatelem stavby na základě 
zpracovaného interního harmonogramu stavebních prací. Stavební dozor vyzve vždy min. 
v 10-ti denním předstihu před dokončením jednotlivých etap stavby výše uvedené osoby.  
 
K závěrečné kontrolní prohlídce doloží investor, resp. dodavatel stavby protokoly o 
provedených zkouškách, případně platný certifikát typového výrobku. Rovněž budou u 
všech používaných stavebních materiálů a ostatních výrobků doloženy certifikáty 
"Ujištení o vydání prohlášení o shodě" podle ustanovení paragraf 13, odst. 5, zákona c. 
22/1997 sb. ve znění pozdějších předpisů. 
 
 
Požadované rozsahy kontrolních zkoušek dodavatele na sanované objekty   
 

- Viz část F. Přílohy 
 


