
REKAPITULACE STAVBY

Kód: 104578

Stavba: VD Harcov, VD Fojtka, odstranění nánosů ze štěrkových přehrážek a obnova opevnění

Místo: Datum: 13.05.2025

Zadavatel: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Uchazeč: IČ:

DIČ:

Projektant: IČ: 70890005

Povodí Labe, státní podnik DIČ: CZ70890005

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

104578
VD Harcov, VD Fojtka, odstranění nánosů ze štěrkových
přehrážek a obnova opevnění

119251016
VD Fojtka, obnova opevnění nátoku a odstranění nánosů ze
štěrkové přehrážky

SO 01 Odtěžení nánosů

SO 02 Obnova opevnění nátoku

VON Vedlejší a ostatní náklady

119251018 VD Harcov, odstranění nánosů ze štěrkové přehrážky

SO 01 Odtěžení nánosů

SO 01.1 Sanace levobřežní nátrže záhozem z LK

SO 02 Opravy zdí a dlažeb

VON Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251016/SO 01 - Odtěžení nánosů

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112151511R Odborný zdravotní řez dřevin vč. likvidace větví soubor 1,000

Odborný zdravotní řez dřevin

ošetření všech dřevin dle ČSN 83 9061, v přístupových trasách i na staveništi,
příl. B., C.2

1

2 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 570,000 CS ÚRS 2025 01

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

obnova ploch v rámci staveniště do pův. stavu, C.2

470

plocha sjezdu

100

Součet

3 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 2 250,000 CS ÚRS 2025 01

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

průběžné čištění přístupové cesty dle potřeby, vč. likvidace smetků, ul. Mníšecká,
viz příloha B., C.2

5x čištění vč. finálního čištění po ukončení stav. činnosti

450*5

4 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 1 140,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.
Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí,
technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce
pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy
pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

vybrání odpadu před i během těžení sedimentů (komunální odpad, dřevo),
odhad, viz příloha D.1.1

vč. vybrání napadané dřevní hmoty a komunálního odpadu z plochy nádrže

vč. vytřídění na složky, příp. nakrácení dřevní hmoty pro odvoz

odhad cca 0,1 % z objemu, obj. hm. cca 650 kg/m3, odhad 1,14 m3 kom. odpadu
a dřev. hmoty

sediment vytěžený v předem vypuštěné nádrži přehrážky, příl. D.1.3

včetně započtení výkopu pro záhozovou figuru a úpravu břehů v příč. řezech,
příl. D.1.3

včetně započtení výkopu - očištění koruny zdi PB v příč. řezech, příl. D.1.3

1140

odhad množství dočišťovaného v okolí stáv. objektů, ručně 10 m3

vč. shrnování sedimentu ke břehu k vysáknutí, příl. D.1.1, D.1.3

Součet

5 K AGR 01.1.2
Přemístění a manpulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 1 140,000

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...)
včetně případného naložení

Poznámka k položce:
Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za
uložení na meziskládce.

příl. D.1.1, D.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

dle nakládání s výkopkem a všemi složkami odpadu, zvoleného zhotovitelem v
rámci nabídky

1140

Součet

6 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 1 140,000

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDÉ
JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy

odvoz sedimentu k trvalému uložení, vč. hrubého rozhrnutí, příl. A., D.1.1, D.1.3

1140

včetně likvidace vytříděného komunálního odpadu, dřevní hmoty

Součet

D VRN5 VÝZISK celkem

7 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -1 140,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEČ UVEDÉ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a
podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na
zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu
vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek
materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část
vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

Případný zisk objednatele z odkupu vyzískaného říčního materiálu zhotovitelem,
příl A.

odvoz sedimentu k trvalému uložení, vč. hrubého rozhrnutí, příl. B., D.1.1, D.1.3

-1*1140

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251016/SO 02 - Obnova opevnění nátoku

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 131251102
Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně s urovnáním dna do předepsaného
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 21,040 CS ÚRS 2025 01

Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně

příl. D.2.1

výkop pro rovnaninu

21,04

Součet

2 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 16,850 CS ÚRS 2025 01

Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

příl. D.2.1

z výkopu pro rovnaninu, na stávající asf. komunikaci pro odvoz

21,04

odečet kamenité zeminy pro zpětné zásypy v patě

-1*2

odečet hlinité zeminy pro zpětné zásypy ve břehu nad rovnaninou

-1*2,19
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

3 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 16,850 CS ÚRS 2025 01

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3

příl. D.2.1

z výkopu pro rovnaninu, pro odvoz

21,04

odečet kamenité zeminy pro zpětné zásypy v patě

-1*2

odečet hlinité zeminy pro zpětné zásypy ve břehu nad rovnaninou

-1*2,19

Součet

4 K 997013873R1
Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04 na skládce včetně dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

t 30,330

Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 05 04 na skládce včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

odvoz zeminy k trvalému uložení, vč. hrubého rozhrnutí dozerem, vč. poplatků a
dalších příp. nákladů, příl. A., D.1.2

16,85*1,8

Součet

5 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 64,000 CS ÚRS 2025 01

Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně

před uložením rovnaniny, příl. D.2.1

64

Součet

6 K 173153101
Uložení netříděných sypanin do přechodových vrstev zemních a kamenitých
hrází přehradních a jiných vodních nádrží z horniny třídy těžitelnosti I a II,
skupiny 1 až 4 pro všechny míry zhutnění vodorovné šířky vrstvy do 2,5 m

m3 2,000 CS ÚRS 2025 01

Uložení sypanin z hornin třídy těžitelnosti I a II skupiny 1 až 4 do hrází nádrží do přechodových
vrstev š do 2,5 m

zásyp předpolí rovnaniny ve dně, kamenitou zeminou z výkopku, příl. D.2.1

2

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

7 K 966025113
Bourání konstrukcí LTM ve vodních tocích s přemístěním suti na hromady na
vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek strojně ze zdiva
kamenného, pro jakýkoliv druh kamene na sucho

m3 5,280 CS ÚRS 2025 01

Bourání konstrukcí LTM zdiva kamenného na sucho strojně

přerovnání levobřežní opěrné zdi v návaznosti na rovnaninu, příl. D.2.1

17,60*0,75*0,40

Součet

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

8 K 321214511R

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb přehrad, jezů a
plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
obkladní z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho jednostranně
lícované

m3 5,280 CS ÚRS 2025 01

Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb na sucho jednostranně lícované

přerovnání levobřežní opěrné zdi v návaznosti na rovnaninu, příl. D.2.1

z původního kamene

17,60*0,75*0,40

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

9 K 463212111
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného jakékoliv tloušťky
rovnaniny s vyklínováním spár a dutin úlomky kamene

m3 35,000 CS ÚRS 2025 01

Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene

příl. D.2.1

rovnanina z LK zrna jednotlivě nad 500 kg

35

Součet

10 K 463212191
Rovnanina z lomového kamene upraveného, tříděného Příplatek k cenám za
vypracování líce

m2 51,506 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za vypracováni líce rovnaniny

příl. D.2.1

pro rovnaninu z LK nad 500 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

2,83*18,2

Součet

D 18 Zemní práce - povrchové úpravy terénu

11 K 181351005
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 strojně při
souvislé ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 10,000 CS ÚRS 2025 01

Rozprostření ornice tl vrstvy přes 250 do 300 mm pl do 100 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5
strojně

příl. D.2.1

plocha břehu nad rovnaninou

10

Součet

12 K 181411121
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 10,000 CS ÚRS 2025 01

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5

příl. D.2.1

plocha břehu nad rovnaninou

10

Součet

13 M 00572440R osivo směs travní protierozní kg 0,200

osivo směs travní protierozní

10

10 * 0,02 ' Přepočtené koeficientem množství

D 998 Přesun hmot

14 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost
do 500 m

t 69,888 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité

69,888
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251016/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

příl. A, C.2, E.

- zajištění oplocení prostoru ZS, zajištění bezpečnosti během provádění prací

- zajištění a provoz zdroje el. energie pro potřeby stavby

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby (sjezd do zátopy, zpevnění sjezdu do zátopy hlav. nádrže)

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

- zajištění ochrany sítí (vytyčení, zakrytí vpustí a.j. dle příl. E.3)

1

Součet

2 K 01132 Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací soubor 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací

příl. A., C.2

obnova povrchu manipul. plochy na p.p.č. 640/6 - urovnání výmolů zeminou,
zahutnění, osetí tr. směsí

předpokládaná využívaná plocha 500 m2

1

Součet

3 K 0112 Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace soubor 1,000

Zajištění obnovy stávající příjezdové asfaltové komunikace

"obnova stávajících příjezdových komunikací při jejich případném porušení, viz
příloha A., E."

"užívaná plocha zpevněné asfaltové komunikace, ul. Spojovací, činí 2,6*80= 208
m2"

včetně ochrany krajnice a cyklostezky při přejezdech techniky, např. uložením
přejezdových plechů, dřevěných roštů apod.

1

4 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 4,000 CS ÚRS 2025 01

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m

ochrana soliterních dřevin na LB nádrže v místě sjezdu do zátopy, dle ČSN 83
9061, příl. A., C.2

4

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

5 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

6 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000

Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

včetně zohlednění specifik stavby, viz B.8.2

vč. veškerých činností k uplatňování Povodňového plánu

vč. koordinace průběhu stavby s obsluhou výše položeného VD rybník Dolní
Peklo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

7 K 026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, technologických předpisů,
průzkumů a atestů

soubor 1,000

Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, technologických předpisů, průzkumů a atestů

příl. A.

prověření aktuální možnosti využití / uložení sedimentu

návrh konkrétního technologického postupu pro nakládání s výkopkem dle
podmínek (vč. legislativních) platných v době realizace

případné zajištění veškerých certifikací pro zvolené využití říčního materiálu
(sedimentu)

1

8 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

pasport stavby dle přílohy č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

výkresy skutečného provedení budou zachycovat objekty a nádrž v rozsahu dle
prováděcí PD (DSJ), včetně min. 8 příčných řezů nádrží

včetně zákresu skutečně provedených ploch oprav opevnění, s popisem

včetně zákresu dna zdrže a patek opevnění po odtěžení sedimentů

včetně výpočtu kubatur skutečně odtěženého sedimentu a výpočtu celk. objemu
nádrže po provedení prací

včetně fotodokumentace průběhu prací a zejména konstrukcí trvale pod vodní
hladinou

vč. dokladové části - prohlášení o shodě, evidence nakl. s odpady, doklady o
vytyčení a převzetí IS, převzetí pozemků vlastníky a správci a.d. dle A.

geodetická část DSPS - viz pol. 9

"1 paré + 1 x CD - editovatelná i needitovatelná podoba dat vč. seznamů
souřadnic, viz příloha B."

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady

9 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kus 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

příl. C.3

geodetická část dokumentace ve smyslu § 14 vyhl. č. 31/1995 Sb. a zároveň
přílohy č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

zaměření dna nádrže a patek opevnění a zdí po odtěžení sedimentů, odborně
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

zaměření v minimálně 8 příčných řezech v poloze dle prováděcí PD

plošný rozsah - po úroveň břehové hrany

1 paré + 1 x CD, vektorová kresba v JTSK a BPV elektronicky + seznamy
souřadnic v textové podobě

1

10 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

vytyčení před a během stavby, pracovních profilů, ověřovací měření v průběhu
těžení atd., příl. D.1.1

1

D 09 Ostatní náklady

11 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

příl. A.

2 subjekty (PLa - dozorství VD Fojtka, Obec Mníšek)

1

12 K 041414000 Plán BOZP soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Plán BOZP

zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou (nezávislým KOO BOZP), zajištění
plnění BOZP, příl. A

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.

Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

13 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

14 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

v rozsahu staveniště vč. přístupové komunikace, příl. E.3

1

15 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

v rozsahu staveniště vč. přístupové komunikace, příl. E.3

1

16 K 0992
Zajištění biologického dozoru, průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt
zvláště chráněných živočichů a rostlin a jejich odborného transferu

soubor 1,000

Zajištění biologického dozoru, průzkumu staveniště zaměřeného na výskyt zvláště chráněných
živočichů a rostlin a jejich odborného transferu

oznámení zahájení prací org. ochr. přírody

vypracování biologického průzkumu, dle z. 114/1992 Sb., bezprostředně před
zahájením prací

provádění biol. dozoru oprávněnou osobou po celou dobu stavebních prací

příp. transfer živočichů do toku nad dotčeným úsekem

příl. A., E.

vč. vypracování závěrečné zprávy o provedeném průzkumu a příp. transferu
živočichů

1

17 K 09920 Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště soubor 1,000

Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště

příl. A., E.1

ve spolupráci s MO ČRS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

1

18 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

vč. fotodokumentace postupu prací a spolupráce s TDI

1

19 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

evidence demoličních a ostatních odpadů, vč. způsobu likvidace a dokladů o
předání oprávněné osobě příl. A.

1

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251018/SO 01 - Odtěžení nánosů

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 111103223
Kosení travin a vodních rostlin ve vegetačním období vodního rostlinstva na
břehu hustého

ha 0,040 CS ÚRS 2025 01

Kosení ve vegetačním období vodního rostlinstva na břehu hustého

odstranění vegetace z povrchu nánosů nad hladinou a na březích

400/10000

Součet

2 K 112151511R Odborný zdravotní řez dřevin vč. likvidace větví soubor 1,000

Odborný zdravotní řez dřevin

ošetření všech dřevin dle ČSN 83 9061, v přístupových trasách i na staveništi,
příl. B., D.1.1

1

3 K 185803107R
Shrabání pokoseného vodního rostlinstva z břehu i z vody s odvozem do 20 km
včetně likvidace

ha 0,040

Shrabání pokoseného vodního rostlinstva z břehu i z vody s odvozem do 20 km včetně likvidace

odstranění vegetace z povrchu nánosů nad hladinou a na březích, z ošetření
dřevin apod.

400/10000

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

4 K 181111111
Plošná úprava terénu v zemině skupiny 1 až 4 s urovnáním povrchu bez
doplnění ornice souvislé plochy do 500 m2 při nerovnostech terénu přes 50 do
100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 80,000 CS ÚRS 2025 01

Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v
rovinně a svahu do 1:5

obnova ploch v rámci staveniště do pův. stavu, C.2

plocha sjezdu

80

Součet

5 K 182151111
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I,
skupiny 1 až 3

m2 2 013,000 CS ÚRS 2025 01

Svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 strojně

svahování břehu po odtěžení, na dně a LB nádrže, příl. D.1.1, D.1.3

2013

Součet

6 K 938909111
Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na
hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek strojně
povrchu podkladu nebo krytu štěrkového

m2 3 250,000 CS ÚRS 2025 01

Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu štěrkového

průběžné čištění přístupové cesty dle potřeby, vč. likvidace smetků, užívaná
plocha p.p.č. 3326/10, viz příloha B.

5x čištění vč. finálního čištění po ukončení stav. činnosti

650*5

7 K AGR 01.1.1 Vytěžení nánosů m3 1 830,000

Vytěžení nánosů

Poznámka k položce:
Zpracovatel PD předpokládá provedení strojního vytěžení nánosů běžnou mechanizací.
Zhotovitel může uvažovat jiný způsob vytěžení nánosů dle svých možností, zvyklostí,
technického a technologického vybavení.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny zohlednil veškeré náklady na pomocné konstrukce
pro zdárné provedení a průběžnou kontrolu např. jímky, převod vody, pomocné hrázky, rýhy
pro odklon proudu, vysakovací laguny apod.

vybrání odpadu před i během těžení sedimentů (komunální odpad, dřevo),
odhad, viz příloha D.1.1

vč. vyklizení naplavenin v místě opravy LB zavázání

vč. vybrání napadané dřevní hmoty z plochy nádrže
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

vč. vytřídění na složky, příp. nakrácení dřevní hmoty pro odvoz

odhad cca 1,0 % z objemu, obj. hm. cca 650 kg/m3, odhad 18,3 m3 kom. odpadu
a dřev. hmoty

sediment vytěžený v předem vypuštěné nádrži přehrážky, příl. D.1.3

včetně započtení výkopu pro záhozovou figuru a úpravu břehů v příč. řezech,
příl. D.1.3

včetně započtení výkopu - očištění koruny zdi PB v příč. řezech, příl. D.1.3

1830

odhad množství dočišťovaného v okolí stáv. objektů, ručně 35,8 m3

vč. shrnování sedimentu ke břehu k vysáknutí, příl. D.1.1, D.1.3

vč. přemístění balvanů do horní části vzdutí nádrže, balvany 500-100 kg, do 10
ks

Součet

8 K AGR 01.1.2
Přemístění a manpulace s vytěženým materiálem vodorovně i svisle (na
meziskládku, k využití, k likvidaci, ...) včetně případného naložení

m3 1 830,000

Přemístění vytěženého materiálu vodorovně i svisle (na meziskládku, k využití, k likvidaci, ...)
včetně případného naložení

Poznámka k položce:
Včetně veškerých případných nákladů spojených s přesunem materiálu např. poplatku za
uložení na meziskládce.

příl. D.1.1, D.1.3

dle nakládání s výkopkem a všemi složkami odpadu, zvoleného zhotovitelem v
rámci nabídky

1830

Součet

9 K AGR 01.1.3 Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení m3 1 819,000

Likvidace vytěženého materiálu včetně případného poplatku za uložení

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ ODKUPU VYZÍSKANÉHO ŘÍČNÍHO MATERIÁLU UCHAZEČ UVEDÉ
JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.4 A JEDNOTKOVOU CENU U
POLOŽKY Č. AGR 01.1.3 NEVYPLŇUJE !!!"

likvidace v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcími
předpisy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

odvoz sedimentu k trvalému uložení, vč. hrubého rozhrnutí, příl. B., D.1.1, D.1.3

1830

včetně likvidace vytříděného komunálního odpadu, dřevní hmoty

odečet zeminy vhodné pro finální úpravy - ohumusování LB

-1*11

Součet

D VRN5 VÝZISK celkem

10 K AGR 01.1.4 Odkup vyzískaného říčního materiálu m3 -1 819,000

Odkup vyzískaného říčního materiálu

Poznámka k položce:
 "V PŘÍPADĚ LIKVIDACE SEDIMENTU JAKO ODPADU V SOULADU S LEGISLATIVOU
UCHAZEČ UVEDÉ JEDNOTKOVOU CENU V POLOŽCE Č. AGR 01.1.3 A JEDNOTKOVOU
CENU U POLOŽKY Č. AGR 01.1.4 NEVYPLŇUJE !!!"

Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o
výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a
podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na
zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.

Zhotovitel při stanovení nabídkové ceny za odkup zohlednil veškeré náklady na úpravu
vytěženého materiálu např. odvodnění, třídění, zajištění případných rozborů a zkoušek
materiálu nezbytných pro jeho použití v souladu se zákonem, včetně předpokladu, že část
vytěženého materiálu nelze druhotně využít např. komunální odpad, dřevní hmota.

Případný zisk objednatele z odkupu vyzískaného říčního materiálu zhotovitelem,
příl A.

odvoz sedimentu k trvalému uložení, vč. hrubého rozhrnutí, příl. B., D.1.1, D.1.3

-1*1830

odečet zeminy vhodné pro finální úpravy - ohumusování LB

11

Součet
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251018/SO 01/SO 01.1 - Sanace levobřežní nátrže záhozem z LK

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 132251253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes
50 do 100 m3

m3 88,000 CS ÚRS 2025 01

Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100
m3 strojně

příl. D.1.3

výkop pro zához a pro záhozovou patku

88

Součet

2 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin
schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 88,000 CS ÚRS 2025 01

Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění

příl. D.1.3

výkopek - zához a záhozová patka, na břeh

88

Součet

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 88,000 CS ÚRS 2025 01

Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3

příl. D.1.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

výkopek - zához a záhozová patka, k odvozu

88

Součet

4 K 181411123
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem
včetně utažení lučního na svahu přes 1:2 do 1:1

m2 332,500 CS ÚRS 2025 01

Založení lučního trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1

obnova travního porostu po stavbě, v celé ploše levého břehu nádrže, , příl.
D.1.1, D.1.3

95*3,5

Součet

5 M 00572472R osivo směs trávobylinná speciální do stínu kg 6,660

osivo směs trávobylinná speciální do stínu

osivo dle specifikace příl. A.

výsevek 20g/m2

333*0,020

6 K 182351025
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 38,000 CS ÚRS 2025 01

Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

ohumusování LB nad provedeným záhozem, příl. D.1.1, D.1.3

zemina - hlinitopísčitá zemina z těžení nánosů z nádrže

38

Součet

7 K 462511270
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů do 200 kg

m3 53,000 CS ÚRS 2025 01

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost do 200 kg

zához zrna 80-200 kg (min. 50% zrna 200 kg), pro zahlazení nátrže v úrovni
vodorysu na LB nádrže, příl. D.1.1, D.1.3

53

Součet

8 K 462519002
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového Příplatek k cenám za
urovnání viditelných ploch záhozu z kamene, hmotnosti jednotlivých kamenů do
200 kg

m2 131,400 CS ÚRS 2025 01

Příplatek za urovnání ploch záhozu z lomového kamene hmotnost do 200 kg
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

73*1,8

Součet

9 K 462511370
Zához z lomového kamene neupraveného záhozového bez proštěrkování z
terénu, hmotnosti jednotlivých kamenů přes 200 do 500 kg

m3 56,000 CS ÚRS 2025 01

Zához z lomového kamene bez proštěrkování z terénu hmotnost přes 200 do 500 kg

zához (patka) zrna 200-500 kg (min. 50% zrna 500 kg), příl. D.1.1, D.1.3

56

Součet

10 K 997013873R1
Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 05 04 na skládce včetně dopravy, uložení a případného
poplatku za uložení

t 158,400

Likvidace stavebního odpadu - zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem
17 05 04 na skládce včetně dopravy, uložení a případného poplatku za uložení

odvoz zeminy z výkopů pro záhozy, příl. B., D.1.1, D.1.3

88*1,8

Součet

D 998 Přesun hmot

11 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost
do 500 m

t 232,621 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251018/SO 02 - Opravy zdí a dlažeb

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV

D 1 Zemní práce

1 K 112151511R Odborný zdravotní řez dřevin vč. likvidace větví soubor 1,000

Odborný zdravotní řez dřevin

ošetření všech dřevin dle ČSN 83 9061, v přístupových trasách i na staveništi,
příl. B., D.1.1

1

2 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 18,000 CS ÚRS 2025 01

Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně

příl. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVÁZÁNÍ

18

Součet

3 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 50 m

m3 3,600 CS ÚRS 2025 01

Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1
až 3

příl. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVÁZÁNÍ - přebytek ornice

18*0,2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

4 K 182351025
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 1:5 strojně při souvislé
ploše do 100 m2, tl. vrstvy přes 250 do 300 mm

m2 18,000 CS ÚRS 2025 01

Rozprostření ornice pl do 100 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy přes 250 do 300 mm strojně

příl. D.1.1, D.1.3

využití přebytku ornice pro ohumusování svahů nádrže - zahlazení stavební
činnosti

OPRAVA LB ZAVÁZÁNÍ

18

Součet

D 4 Vodorovné konstrukce

5 K 213311151 Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné m3 1,800 CS ÚRS 2025 01

Polštáře zhutněné pod základy ze štěrkodrti netříděné

příl. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVÁZÁNÍ

18*0,1

Součet

6 K 451317112
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
25/30 tl. přes 100 do 150 mm

m2 18,000 CS ÚRS 2025 01

Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 100 do
150 mm

příl. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVÁZÁNÍ

18

Součet

7 K 465513227
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s
vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 250 mm

m2 18,000 CS ÚRS 2025 01

Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 250 mm pro hráze

příl. D.1.1, D.1.3

OPRAVA LB ZAVÁZÁNÍ

18

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

8 K 985131111 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou m2 205,680 CS ÚRS 2025 01

Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

příprava povrchu před opravami, druhé čištění po vysekání spár, D.1.1, D.1.3

I. přespárování zdí a dlažeb z LK přír. n. řádk.

PŘESPÁROVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

2*12,4*3,6

PŘESPÁROVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

2*((8,3*2)+(20,8*1))

Mezisoučet

II. přezdění zdí z LK řádkového

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

2*20,8*1

Mezisoučet

Součet

9 K 985142211
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky spáry přes 40
mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

m2 82,040 CS ÚRS 2025 01

Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 mm dl do 6 m/m2

příl. D.1.1, D.1.3

I. přespárování zdí a dlažeb z LK přír. n. řádk.

PŘESPÁROVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

12,4*3,6

PŘESPÁROVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

((8,3*2)+(20,8*1))

Mezisoučet

Součet

10 K 985232111
Hloubkové spárování zdiva hloubky přes 40 do 80 mm aktivovanou maltou délky
spáry na 1 m2 upravované plochy do 6 m

m2 82,040 CS ÚRS 2025 01

Hloubkové spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 80 mm dl do 6 m/m2

příl. D.1.1, D.1.3

I. přespárování zdí a dlažeb z LK přír. n. řádk.

PŘESPÁROVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

12,4*3,6

PŘESPÁROVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

((8,3*2)+(20,8*1))

Mezisoučet

Součet

11 K 985233111
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky spáry na 1 m2
upravované plochy do 6 m uhlazením

m2 82,040 CS ÚRS 2025 01

Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl do 6 m/m2

příl. D.1.1, D.1.3

I. přespárování zdí a dlažeb z LK přír. n. řádk.

PŘESPÁROVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

12,4*3,6

PŘESPÁROVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

((8,3*2)+(20,8*1))

Mezisoučet

Součet

12 K 938902132

Dokončovací práce na dosavadních konstrukcích očištění stavebních konstrukcí
od porostu, s naložením odstraněného porostu na dopravní prostředek nebo s
přemístěním na výšku do 6 m a odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m na
ostatních plochách

m2 20,800 CS ÚRS 2025 01

Očištění konstrukcí na ostatních plochách od porostu

vyřezání a vytrhání dřevin vč. kořenů, příl. D.1.1, D.1.3

II. přezdění zdí z LK řádkového

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

20,8*1

Součet

13 K 985221012 Postupné rozebírání zdiva pro další použití kamenného, objemu přes 1 do 3 m3 m3 6,240 CS ÚRS 2025 01

Postupné rozebírání kamenného zdiva pro další použití přes 1 do 3 m3

příl. D.1.1, D.1.3

II. přezdění zdí z LK řádkového

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

3-4 řádky, výška 1,0 m, tl. 0,3 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

20,8*1*0,3

Součet

14 K 985221151
Doplnění zdiva ručně do cementové malty kamenem délky spáry na 1 m2
upravované plochy do 6 m

m3 6,240 CS ÚRS 2025 01

Doplnění zdiva kamenem do cementové malty se spárami dl do 6 m/m2

příl. D.1.1, D.1.3

II. přezdění zdí z LK řádkového

z původního i nově dodaného (koruna) kamene

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

3-4 řádky, výška 1,0 m, tl. 0,3 m

20,8*1*0,3

Součet

15 M 58381077 kopák hrubý 30x30x25-60cm m2 6,240 CS ÚRS 2025 01

kopák hrubý 30x30x25-60cm

příl. D.1.1, D.1.3

II. přezdění zdí z LK řádkového

nově dodaný kámen pro opravu koruny zdi (1 svrchní řádek)

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

1 svrchní řádek, výška 0,3 m, tl. 0,3 m

pohledová plocha

20,8*0,3

Součet

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

16 K 767996703
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí řezáním o hmotnosti jednotlivých
dílů přes 100 do 250 kg

kg 214,825 CS ÚRS 2025 01

Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hm jednotlivých dílů přes 100 do 250 kg

příl. D.1.1

DEMONTÁŽ NEVYUŽÍVANÉ OC. LAMPY OSVĚTLENÍ

torzo - pouze sloup, vč. odpojení, odřezání

6,5*33,05

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

17 K 941111111
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m montáž

m2 212,240 CS ÚRS 2025 01

Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9
m v do 10 m

lešení pro potřeby veškerých opravných prací, příl. D.1.3

I. přespárování zdí a dlažeb z LK přír. n. řádk.

PŘESPÁROVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

12,4*3,6

PŘESPÁROVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

((8,3*3,5)+(20,8*1,5))

Mezisoučet

II. přezdění zdí z LK řádkového

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

20,8*2,0

Mezisoučet

OPRAVA NORNÉ STĚNY

26,3*2,5

Mezisoučet

Součet

18 K 941111211
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m příplatek k ceně za
každý den použití

m2 4 457,040 CS ÚRS 2025 01

Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami do 200 kg/m2 š od 0,6 do 0,9 m
v do 10 m za každý den použití

po dobu prací, cca 3 týdny

3*7*212,24

19 K 941111811
Lešení řadové trubkové lehké pracovní s podlahami s provozním zatížením tř. 3
do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m výšky do 10 m demontáž

m2 212,240 CS ÚRS 2025 01

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,6 do
0,9 m v do 10 m

lešení pro potřeby veškerých opravných prací, příl. D.1.3

I. přespárování zdí a dlažeb z LK přír. n. řádk.

PŘESPÁROVÁNÍ LEVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

12,4*3,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

PŘESPÁROVÁNÍ PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

((8,3*3,5)+(20,8*1,5))

Mezisoučet

II. přezdění zdí z LK řádkového

PŘEZDĚNÍ KORUNY PRAVOBŘEŽNÍ OPĚRNÉ ZDI

20,8*2,0

Mezisoučet

OPRAVA NORNÉ STĚNY

26,3*2,5

Mezisoučet

Součet

20 K 977151111
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu,
betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru do 35 mm

m 1,400 CS ÚRS 2025 01

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D do 35 mm

průměr 26 mm, do kamene, pro osazení stupadel, příl. D.1.1

7*2*0,1

Součet

21 K 953171011 Osazování kovových předmětů stupadel z betonářské oceli nebo litinových kus 7,000 CS ÚRS 2025 01

Osazování stupadel z betonářské oceli nebo litinových - chladicí věže

osazení stupadel do stáv. zdi, příl. D.1.1

7 ks stupadel

7

Součet

22 M 55243816 stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm kus 7,000 CS ÚRS 2025 01

stupadlo ocelové s PE povlakem DIN, B-MSS P162mm

příl. D.1.1

stupadla nerezová R25 mm, s plastovým povlakem, dle EN 13101

š. 320 mm x 250 mm (vyložení = 162 mm)

7

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D 997 Přesun sutě

23 K 997013811R1 Likvidace stavebního odpadu - dřevo, kód odpadu 17 02 01 t 0,316

Likvidace stavebního odpadu - dřevo, kód odpadu 17 02 01

pův. norná stěna

0,316

24 K 997013862R1 Likvidace stavebního odpadu - betonu a kamení kód odpadu 17 01 01 t 19,058

Likvidace stavebního odpadu - betonu a kamení kód odpadu 17 01 01

19,058

Součet

25 K 997321211
Svislá doprava suti a vybouraných hmot s naložením do dopravního zařízení a s
vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku
na výšku do 4 m

t 19,374 CS ÚRS 2025 01

Svislá doprava suti a vybouraných hmot v do 4 m

příl. C.2, D.1.1

suť

19,058

dřevo

0,316

Součet

D PSV Práce a dodávky PSV

D 762 Konstrukce tesařské

26 K 762134811 Demontáž bednění svislých stěn a nadstřešních stěn z fošen m2 10,520 CS ÚRS 2025 01

Demontáž bednění svislých stěn z fošen

příl. D.1.1

OPRAVA NORNÉ STĚNY

rozebrání původního bednění norné stěny

26,3*0,4

Součet

27 K 934956114
Přepadová a ochranná zařízení nádrží dřevěná hradítka (dluže požeráku) š.150
mm, bez nátěru, s potřebným kováním z měkkého dřeva, tl. 50 mm

m2 10,520 CS ÚRS 2025 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Hradítka z měkkého dřeva tl 50 mm

příl. D.1.1

OPRAVA NORNÉ STĚNY

výroba a osazení repliky původní norné stěny, vč. podkladků

hoblované fošny modřín tl. 50 mm

26,3*0,4

Součet

D 998 Přesun hmot

28 K 998321011
Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost
do 500 m

t 29,384 CS ÚRS 2025 01

Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

119251018/VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 05.05.2025

CZ-CPA: Typ: Vedlejší a ostatní náklady

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D OST Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady

D 01 Vedlejší rozpočtové náklady

1 K 011 Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě soubor 1,000

Zajištění kompletního zařízení staveniště a jeho připojení na sítě

příl. A, C.2, E.

- zajištění oplocení prostoru ZS, zajištění bezpečnosti během provádění prací

- zajištění a provoz zdroje el. energie pro potřeby stavby

- zajištění zřízení a odstranění dočasných komunikací, sjezdů a nájezdů pro
realizaci stavby (sjezd do zátopy)

- zajištění ostrahy stavby a staveniště po dobu realizace stavby

- zřízení čisticích zón před výjezdem z obvodu staveniště

- provedení takových opatření, aby plochy obvodu staveniště nebyly znečištěny
ropnými látkami a jinými podobnými produkty

- provedení takových opatření, aby nebyly překročeny limity prašnosti a hlučnosti
dané obecně závaznou vyhláškou

- zajištění péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, jejich ošetřování a
zimní opatření

- zajištění ochrany veškeré zeleně v prostoru staveniště a v jeho bezprostřední
blízkosti pro poškození během realizace stavby

- zajištění ochrany sítí (vytyčení, zakrytí vpustí a.j. dle příl. E.3)

1
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Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

Součet

2 K 01132 Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací soubor 1,000

Zajištění obnovy zpevněných a nezpevněných komunikací

příl. A., C.2

obnova povrchu manipul. plochy na p.p.č. 3326/10 při jejím případném porušení -
zasypání výtluků tříděným štěrkem, zahutnění

případné opravy výtluku v asfaltové části plochy, zastřik asfalt. směsí se štěrkem
vč. zhutnění

předpokládaná využívaná plocha 650 m2

1

Součet

3 K 184818232
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně
odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 500 mm

kus 1,000 CS ÚRS 2025 01

Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m

ochrana soliterní dřeviny na LB, dle ČSN 83 9061, příl. A., D.1.1

1

4 K 291211111R

Položka zahrnuje náklady spojené s plněním podmínek majitelů či uživatelů
dotčených pozemků, správců sítí, kterými podmínili souhlas s činností. Položka
zahrnuje náklady na zřízení a úpravu provizorních komunikací v nezbytně
nutném rozsahu včetně jejich likvidace a uvedení dotčených pozemků do
původního stavu. Způsob zpevnění dle technologických možností zhotovitele -
silniční panely do ŠP lože nebo ocelové přejezdové plechy.

m2 131,000

Provizorní příjezdné komunikace

viz příl. A., C.2

dočasné zpevnění příjezdové trasy nad vedením kanalizačního řádu

131

Součet

D 02 Projektová dokumentace - ostatní náklady

5 K 0210
Zhotovitelem vypracovaný Plán opatření pro případ havárie, pro případ úniku
závadných látek (např. ropné produkty, cementové výluhy, odpadní vody z
těsnících clon, atd.)

kus 1,000

Vypracování Plánu opatření pro případ havárie

6 K 0221
Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně
zajištění schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

kus 1,000
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Cena celkem

[CZK]
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Zpracování povodňového plánu stavby dle §71 zákona č. 254/2001 Sb. včetně zajištění
schválení příslušnými orgány správy a Povodím Labe, státní podnik

včetně zohlednění specifik stavby, viz B.8.2

vč. veškerých činností k uplatňování Povodňového plánu

vč. koordinace průběhu stavby s obsluhou výše položeného VD rybník Dolní
Peklo

1

7 K 026
Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů,
technologických předpisů

soubor 1,000

Zpracování realizační dokumentace zhotovitele, dílenských výkresů, technologických předpisů

příl. A.

prověření aktuální možnosti využití / uložení sedimentu

návrh konkrétního technického řešení (technol. předpisu) nakládání s výkopkem
dle podmínek (vč. legislativních) platných v době podání nabídky

vedení evidence nakládání se sedimentem

1

8 K 023 Vypracování projektu skutečného provedení díla soubor 1,000

Vypracování projektu skutečného provedení díla

pasport stavby dle přílohy č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

výkresy skutečného provedení budou zachycovat objekty a nádrž v rozsahu dle
prováděcí PD (DSJ), včetně min. 10 příčných řezů nádrží

včetně zákresu skutečně provedených ploch oprav opevnění, s popisem

včetně zákresu dna jezové zdrže a patek opevnění po odtěžení sedimentů

včetně výpočtu kubatur skutečně odtěženého sedimentu a výpočtu celk. objemu
nádrže po provedení prací

včetně fotodokumentace průběhu prací a zejména konstrukcí trvale pod vodní
hladinou

vč. dokladové části - prohlášení o shodě, evidence nakl. s odpady, doklady o
vytyčení a převzetí IS, převzetí pozemků vlastníky a správci a.d. dle A.

geodetická část DSPS - viz pol. 9

"1 paré + 1 x CD - editovatelná i needitovatelná podoba dat vč. seznamů
souřadnic, viz příloha B."

1

D 03 Geodetické práce a vytýčení - ostatní náklady
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9 K 031 Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu kus 1,000

Vypracování geodetického zaměření skutečného stavu

příl. D.1.1

geodetická část dokumentace ve smyslu § 14 vyhl. č. 31/1995 Sb. a zároveň
přílohy č. 11 vyhl. č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb

zaměření dna nádrže a patek opevnění a zdí po odtěžení sedimentů, odborně
způsobilou osobou v oboru zeměměřictví

zaměření v minimálně 10 příčných řezech v poloze dle prováděcí PD

plošný rozsah - po úroveň břehové hrany (po max. úroveň hladiny v nádrži)

1 paré + 1 x CD, vektorová kresba v JTSK a BPV elektronicky + seznamy
souřadnic v textové podobě

1

10 K 035 Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla soubor 1,000

Zajištění veškerých geodetických prací souvisejících s realizací díla

vytyčení před a během stavby, pracovních profilů atd., příl. D.1.1

ověřovací měření před zahájením těžení (ověření množství z PD)

ověřovací měření v průběhu těžení (pro potřeby fakturace a pro potvrzení splnění
parametrů akce)

1

D 09 Ostatní náklady

11 K 037
Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a
případných uživatelů všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou
úpravou po dokončení prací

soubor 1,000

Zajištění písemných souhlasných vyjádření všech dotčených vlastníků a případných uživatelů
všech pozemků dotčených stavbou s jejich konečnou úpravou po dokončení prací

příl. A.

2 subjekty (PLa - dozorství VD Harcov, TSM Liberec)

1

12 K 041414000 Plán BOZP soubor 1,000 CS ÚRS 2024 02

Plán BOZP

zpracování plánu BOZP oprávněnou osobou (nezávislým KOO BOZP), zajištění
plnění BOZP, příl. B.8

Koordinátor BOZP musí jednat nestranně a nezávisle na zhotoviteli, i když je jím
finančně hrazen.
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Musí mít zajištěné podmínky pro výkon své funkce bez vnějšího ovlivňování, aby
nedocházelo ke střetu zájmů.

Plán BOZP a jeho koordinace musí být v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. a
souvisejícími právními předpisy.

Koordinátor BOZP musí splňovat odbornou způsobilost dle platné legislativy,
včetně příslušné kvalifikace.

Musí být zajištěna transparentnost vztahů mezi koordinátorem, zhotovitelem a
investorem.

Koordinátor BOZP nesmí být smluvně vázán způsobem, který by mohl ovlivnit
jeho nestrannost a rozhodovací pravomoci.

1

13 K 0931
Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich
příslušenství, zajištění fotodokumentace stávajícího stavu přístupových
komunikací

soubor 1,000

Provedení pasportizace stávajících nemovitostí (vč. pozemků) a jejich příslušenství, zajištění
fotodokumentace stávajícího stavu přístupových komunikací

pozemky, komunikace, stavby, vedení sítí

včetně pasportizace kanalizace na p.p.č. 3326/10 před a po provedení prací - 2x
kamerový záznam, dle požadavků správce SČVK, viz příl. E.3

73 bm délky, stoka azbestocement DN 300

1

Součet

14 K 094 Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení soubor 1,000

Zajištění vytýčení veškerých podzemních zařízení

v rozsahu staveniště vč. přístupové komunikace, příl. E.3

1

15 K 095
Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že
před realizací pozbyly platnosti

soubor 1,000

Zajištění šetření o podzemních sítích vč. zajištění nových vyjádření v případě, že před realizací
pozbyly platnosti

v rozsahu staveniště vč. přístupové komunikace, příl. E.3

1

16 K 09920 Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště soubor 1,000

Odborné odlovení rybí obsádky z prostoru staveniště

příl. A., E.1

ve spolupráci s MO ČRS
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1

17 K 09991
Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu
výstavby skryty nebo zakryty

soubor 1,000

Zajištění fotodokumentace veškerých konstrukcí, které budou v průběhu výstavby skryty nebo
zakryty

vč. fotodokumentace postupu prací a spolupráce s TDI

1

18 K 099911 Zajištění vedení průběžné evidence odpadů soubor 1,000

Zajištění vedení průběžné evidence odpadů

evidence demoličních a ostatních odpadů, vč. způsobu likvidace a dokladů o
předání oprávněné osobě příl. A.

1

Součet
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