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A.1.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  106_Labe, Přelouč, obnova opevnění v ř. km 950,900 – 951,200 
Číslo zakázky projektanta: 3735 
Číslo stavby: 106 
Číslo povodňového prot.:  1-05-303, 1-05-304 
Tok: Labe  
Identif. číslo toku (IDVT): 10100002 
Číslo hydrolog. pořadí: 1-03-04-0570-0-00 
Katastrální území: Přelouč [734560] a Břehy [613771] 
Obec:  Přelouč [575500] a Břehy [574805] 
Okres: Pardubice 
Kraj: Pardubický kraj 
Charakter stavby:  obnova břehového opevnění 
Rok zahájení stavby: 08/2025 (předpoklad) 
Rok ukončení stavby: 03/2026 (odhad) 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik, 
Zhotovitel: bude stanoven výběrovým řízením 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
 
A.1.1.2 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětný stavební záměr je oprava břehového opevnění na řece Labe v ř. km 950,900 – 
951,200. 
 
A.1.1.3 Identifikační údaje stavebníka 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 OIČ, Hradec Králové 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
 
A.1.1.4 Identifikační údaje projektanta 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951/8 
 Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Hlavní projektant: Ing. Petr Vávra 
Registr. číslo ČKAIT: 0601804 
Obor:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8 
 Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
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A.1.2 Popis území stavby 
 
A.1.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětné opevnění koryta se nachází v katastrálním území Přelouč a Břehy na řece Labe 
v ř. km 950,900 – 951,200. Úprava toku je zde provedena formou opevnění koryta pravého i 
levého břehu. Opevnění koryta tvoří záhazová patka z lomového kamene, na které se 
nachází dlažba do betonu ve sklonu 1:1,2 s vyspárováním cementovou maltou. Na dlažbu 
navazuje upravený svah ve sklonu 1:2,5. 

Po povodních ze záři roku 2024 je opevnění ve špatném technickém stavu. Došlo 
k podemletí konstrukce dlažby, pod níž vznikly kaverny. Dlažba se následně propadla a 
místy došlo k jejímu úplnému rozebrání. 

V rámci obnovy opevnění dojde k rozebrání břehového opevnění, doplnění podkladního 
materiálu, urovnání svahů a vybudování nového břehového opevnění formou kamenné 
dlažby do betonu.  

Jedná se o vodní dílo, zničené či poškozené povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 
zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka nebo na 
základě povolení obnovy stavby či terénní úpravy. Oznámení stavebníka bylo podáno přes 
portál stavebníka dne 8. 1. 2025 (číslo záměru: Z/2025/3588) 

A.1.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavebních opravných prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně 
dotčené zařízením staveniště, dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu a přístupy na 
staveniště budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, tj. 
plošně urovnány, případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny (cesty). 

A.1.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází na území nebo v ochranném pásmu žádné chráněné krajinné 
oblasti (CHKO), přírodního parku nebo památky. 

Přístupová cesta ke staveništi na levém břehu vede přes území EVL (Evropsky významné 
lokality). 

Kód EVL 6201 – Louky u Přelouče 

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, 
odst. 1 písm. b) veden jako Významný krajinný prvek (VKP). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění povodňové škody na korytě vodního toku 
v souladu s ustanovením paragrafu 83 písm. m) zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon), 
neuplatňuje se regulace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

 

A.1.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, 

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, 190 00, 

 ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 04, 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, 

 ČEZ Energo, s.r.o., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, 

 ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., Duhová 1444/2, Praha 4, 14053, 

 GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 657 02, 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, 
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 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00, 

 Tlapnet s.r.o., U Schodů 122/5, Praha 9, 19000, 

 UCED Distribuce s.r.o., Sokolovská 675/9, Praha - Karlín, 

 BECO Link, spol. s r.o., Jindřišská 785, Pardubice, 530 02, 

 ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00 

 Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s., Teplého 2014, 530 02 Pardubice, 

 Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ, Tychova 221/1, 
Praha 6, 160 00, 

 

Kopie vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí s uvedením podmínek pro provádění 
činností v jejich ochranných pásmech jsou přiloženy v příloze E. - Dokladová část. 
 
Dle vyjádření správců sítě se v místě stavby, resp. na příjezdu, vyskytuje:  

1) CETIN – metalický kabel,  
2) ČD TELEMATIKA – sítě elektronických komunikací – na přístupové cestě na LB, 
3) ČEZ Distribuce – nadzemní vedení síť VN do 35 kV (kříží tok Labe), podzemní 

vedení síť VN do 35 kV (na LB u vjezdu na přístupovou cestu) 
4) VaK Pardubice – zásobní vodovodní řad PVC 110 
5) Technické služby města Přelouče – může dojít ke kontaktu  

 
Souhrn požadavků výše uvedených orgánů a organizací: 
 
Podmínky Správy Železnic: 

(I) V minimálním předstihu 15 dnů před zahájením stavby bude vyrozuměn vedoucí 
Traťového okrsku (TO) Pardubice pan Dusbaba, tel. 725 210 021, 
Dusbaba@spravazeleznic.cz. Oznámení bude obsahovat identifikační údaje 
oznamovatele, jméno odpovědného pracovníka stavebníka a zhotovitele a jejich 
telefonní číslo, termín zahájení a předpokládaného ukončení.  

(II) V zájmovém území nebo v jeho blízkosti se nacházejí sítě a zařízení ve správě 
Správy elektrotechniky a energetiky (SEE) - viz příloha. Polohy kabelových tras 
jsou zakresleny pouze informativně. Přesnou polohu je nutno určit vytýčením. 
Vytýčení kabelových tras Povodí Labe, státní podnik Tomáš Křenek Víta 
Nejedlého 951/8 500 03 Hradec Králové IDS: dbyt8g2 krenekt@pla.cz 2/2 zajistí 
a podmínky prací v ochranném pásmu kabelového vedení a způsob ochrany 
kabelů sdělí p. Miloš Hledík tel. 702 021 559. Zařízení ve správě SEE se 
stavbou nesmí poškodit. 

(III) Při realizaci akce 106_Labe, Přelouč, obnova opevnění v ř. km 950,900 - 951,200, IS 
dojde ke styku s telekomunikačním vedením (2x DOK v HDPE trubce modré) v 
majetku Správy železnic, státní organizace, které je chráněno ochranným 
pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, viz 
vyjádření ČD Telematika ze dne 16. 12. 2024. Požadujeme před stavbou 
objednat u ČD Telematika vytyčení těchto kabelů (Hrbek Stanislav tel. 724 644 
050 stanislav.hrbek@cdt.cz) a v případě, že by stavbou došlo k přiblížení k jejich 
trasám, je nutné projednat způsob jejich ochrany s majitelem, tj. Správa železnic, 
státní organizace, Správy železniční telematiky dle platných Všeobecných 
podmínek pro kabely Správy železnic, státní organizace. 

(IV)  Zhotovitel musí při realizaci stavby respektovat pokyny výše uvedených 
odpovědných zástupců OŘ HKR týkající se bezpečnosti žel. dopravy, žel. 
zařízení a sítí. 

 
Podmínky ČEZ Distribuce: 

(I) Při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, 
věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být 
dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, 
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že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí 
předmětného vedení. 

(II) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

(III)  Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů 
a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 
1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m 
od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou 
na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu 
(např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, 
je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, 
případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

 
Podmínky Technické služby města Přelouč: 

(I) před zahájením kolizních zemních prací nás formou objednávky požádat o přesné 
vytyčení trasy podzemního vedení VO a oznámit termín zahájeni stavebních 
prací (p. Holec - tel.: +420 724 80a 646) 

 
Podmínky CETIN: 

(I) nutno respektovat všeobecné podmínky ochrany SEK v plném rozsahu, s důrazem 
na vytyčení a ochranu stávajících komunikačních vedení. V případě kolizní 
situace projednejte na místě samém s pracovníkem společnosti CETIN a.s. 
příslušná ochranná opatření s tím, že ke kolaudačnímu souhlasu stavby bude 
doložen souhlasný zápis o kontrole ochránění komunikačních sítí, potvrzený 
společností CETIN a.s. - kontaktní osoba: p. Beníšek: adam.benisek@cetin.cz; 
775 108 566. 

 
Podmínky VaK Pardubice: 

(I) stavebník 25 dní před zahájením stavby požádá VaK Pardubice a.s. středisko 
Přelouč o vytyčení trasy vodovodu, 

(II) termín zahájení stavby bude oznámen min. 25 dní předem na VaK a.s. středisko 
Přelouč. 

 
Příslušná vyjádření a podmínky výše uvedených organizací jsou přiloženy v příloze E. – 
Dokladová část.  

Zhotovitel před zahájením stavby provede vytyčení sítí, ochranu proti poškození a 
bude postupovat v souladu s podmínkami správců sítí, které jsou přílohou PD v části 
E. Dokladová část.  
 

A.1.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území, její realizací nedojde ke změně v užívání území. 

 

A.1.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
Likvidace pařezů: 
 
Na pravé břehové hraně se nachází 14 pařezů, které bude nutné odstranit. Předpokládá se 
výskyt kořenového systému pod břehovým opevněním. Při jeho odstraňování je nutné 
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důkladně odstranit všechny kořeny.  
 

Přehled pařezů v břehovém porostu, které budou odstraněny 

břeh 
výčetní  
Ø (cm) 

počet 

P 25 5 

P 30 4 

P 40 3 

P 50 2 

 
Na levém břehu se u břehového opevnění nachází torzo stromu. Snaha bude zachovat torzo 
v původním stavu. Provede se bednění torza proti mechanickému poškození. 
Předpokládáme nutnost prořezat kořeny v místě opravovaného opevnění. V případě velké 
narušení stability bude nutné tento strom pokácet.   
 

A.1.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Pozemky dotčené stavbou, pozemky pro účel zřízení staveniště, příjezdů, popřípadě 
mezideponie stavebního materiálu budou použity za předpokladu písemného souhlasu 
vlastníků těchto pozemků. 
Katastrální území: Břehy (613771), Přelouč (734560) 

 

 

Trvalý zábor 

Parcelní 
číslo 

K. ú. 
Druh 

pozemku 
Číslo LV Vlastník 

Účel 
využití 

Trvalý 
zábor 
(m2) 

872/1 

Břehy 

ostatní 
plocha 

 
541 

 
Česká republika, 

Povodí Labe, s. p.,  
Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 

50003 Hradec 
Králové 

staveniště 

  

866/57 vodní plocha staveniště 
  

872/4 vodní plocha staveniště 
 

St. 113 
zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

staveniště 
 

1881/1 

Přelouč 

ostatní 
plocha 

612 

staveniště  

1857/48 vodní plocha staveniště 
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Dočasný zábor 

Parcelní 
číslo 

K. ú. 
Druh 

pozemku 
Číslo LV 

 
Vlastník 

Účel 
využití 

Dočasný 
zábor (m2) 

871 
Břehy 

ostatní plocha 
541 

Čr, Povodí Labe, 
státní podnik 

 

přístup  

447/2 ostatní plocha 
zařízení 

staveniště 
200 

1881/1 Přelouč ostatní plocha 612 
zařízení 

staveniště 
100 

465 Břehy orná půda   
Česká republika, 
Ředitelství vodních 
cest ČR, nábřeží 
Ludvíka Svobody 
1222/12, Nové 
Město, 11000 Praha 
1 

zařízení 
staveniště 

350 

349/3 Přelouč zahrada 

11859 

přístup  

2260/1 Přelouč 
ostatní 

komunikace 
přístup  

346/1 Přelouč 
trvalý travní 

porost 
1036 

Baladová Jana, 
náměstí 
Osvoboditelů 
1364/3, Radotín, 
15300 Praha 5 

přístup 

 

349/1 Přelouč 
trvalý travní 

porost 
10010 

Město Přelouč, 
Československé 
armády 1665, 53501 
Přelouč 

přístup 
 

2260/5 Přelouč ostatní plocha přístup 
 

2260/2 Přelouč 
ostatní 

komunikace 

503 

 
 

 
 

Česká republika, 
Správa železnic, 

státní organizace, 
Dlážděná 1003/7, 

Nové Město, 11000 
Praha 1 

přístup 
 

2260/3 Přelouč ostatní plocha přístup  

2260/4 Přelouč ostatní plocha přístup  

2260/6 Přelouč ostatní plocha přístup  

2260/7 Přelouč ostatní plocha přístup  

2260/11 Přelouč ostatní plocha přístup  

2260/13 Přelouč ostatní plocha přístup  

336/7 Přelouč ostatní plocha přístup  

336/8 Přelouč ostatní plocha přístup  

339/9 Přelouč ostatní plocha přístup  

339/10 Přelouč ostatní plocha přístup  

339/12 Přelouč ostatní plocha přístup  

324/6 Přelouč ostatní plocha přístup  

324/11 Přelouč ostatní plocha přístup  

1790/3 Přelouč ostatní plocha přístup  

 

A.1.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 
- zákon č. 541/2020 Sb - Zákon o odpadech 
- TNV 75 2103 - Úpravy řek 
- ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely 
- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206+A2 - Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
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- ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní 
   ustanovení. 
- ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 
   Kontrola přesnosti. 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 
Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

A.1.2.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 
Zhotovitel provede oznámení stavby také ostatním dotčeným subjektům dle jejich požadavků 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (viz kapitola A.1.4 a příloha E. – 
Dokladová část). 

Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie stavebního materiálu) 
budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 8 měsíců. Zhotovitel stavby předá 
stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je nejpozději do konce března roku 2026. 

A.1.2.10 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou pozornost 
z hlediska bezpečnosti práce. Funkčnost prostoru koryta toku není podmíněno trvalou 
obsluhou a vyžaduje běžnou údržbu. Při provádění údržby je nutné dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

A.1.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené staveništní pozemky (včetně 
zařízení staveniště, dočasných mezideponií stavebního materiálu a přístupů na staveniště) 
uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnány a osety travní směsí, jednalo-li se 
o zatravněné plochy nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu. 

A.1.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady.  
 
Po kontrole databáze ochrany přírody jsou v korytě nebo v blízkosti Labe evidovány nálezy 
ledňáčka říčního (Alcedo atthis), pisíka obecného (Actitis hypoleucos), škeble rybničné 
(Anodonta cygnea) a klínatky žlutonohé (Gomphus flavipes), záměr se potenciálně dotkne 
jen vodních druhů - tj. škeble a larev klínatky. Před zahájením prací je nezbytné provést 
záchranné transfery, které zajistí biologický servis pod dohledem biologického dozoru. 

 

A.1.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi na pravém břehu je možný ze silnice II/333 (Břehy – Přelouč). Dále po 
nezpevnění komunikaci podél pravého břehu p. č. 871 ve vlastnictví České republiky 
s právem hospodařit Povodí Labe, státní podnik.  

Přístup ke staveništi na levém břehu je možný ze silnice II/333 (Břehy – Přelouč). Poté na 
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ulici Hradecká a z ní zpevněnou komunikací, která vede pod nadjezdem (silnice II/333) poté 
přes nezpevněné pozemky p. č. 349/3, p. č. 349/1 a p. č. 346/1 v soukromém vlastnictví až 
k břehové hraně viz situace POV.  

Nezpevněné cesty budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Při přesunu 
techniky po asfaltové komunikaci bude v případě jejího znečištění provedeno čištění dle 
potřeby. Doprava v místě stavby bude v případě potřeby řízena obsluhou zhotovitele. 
Zhotovitel provede opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

V případě, že dojde vlivem pohybu stavební techniky nebo manipulací se stavebním 
materiálem či konstrukcemi ke škodám na okolních objektech, zařízeních, oplocení, 
komunikacích, vedeních nebo objektech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru či 
bezprostřední blízkosti stavby, na přístupových trasách ke staveništi nebo podél nich, budou 
škody na těchto objektech odstraněny na náklady zhotovitele. 

A.1.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(bourání, řezání, manipulace se stavebním materiálem apod.). Stavební práce a doprovodná 
činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity 
budou probíhat pouze v denní době. 
 
Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek do vodního toku nebo 
na okolní pozemky. V důsledků provádění prací v korytě toku může dojít ke krátkodobému 
ovlivnění kvality vody uvolněním jemnějších dnových sedimentů – zákalu, bez negativního 
dopadu na vodní společenstva.  
 
Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

A.1.2.15 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna na pozemcích č. p. 872/1, č. p. 872/4, s. p. 113, č. p. 
866/57 a č. p. 1881/1 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, 
státní podnik (viz kap. A.1.2.7).  

Plocha mezideponie včetně zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezena o 
velikosti 350 m2 na pravém břehu na pozemku č. p. 465 ve vlastnictví České republiky, 
Ředitelství vodních cest ČR, dále o velikosti cca 250 m2 na pravém břehu na pozemku č. p. 
447/2 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. 

Mezideponie stavebního materiálu o velikosti 100 m2 bude taktéž na levém břehu na 
pozemku č. p. 1881/1 ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, 
státní podnik. 

Po dokončení všech stavebních prací budou staveništní pozemky (včetně zařízení 
staveniště a dočasných mezideponií stavebního materiálu) uvedeny do původního řádného 
stavu, tj. plošně upraveny. 

Dočasný zábor těchto pozemků bude vzhledem k rozsahu stavby max. 8 měsíců. 

A.1.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 
a právních předpisů). Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy 
o bezpečném provozu s nimi. 

Zhotovitel stavby musí dále dodržet:  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na BOZP na dočasných nebo 
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přechodných staveništích 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

 Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a 
vibrací 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 
Sb., a vyhlášky č. 551/ 1990 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/ 1990 Sb. ČSN 
ISO 12480-1 Jeřáby-Bezpečné používání-Část 1: Všeobecně  

 Vyhláška MPaSV č.73 Sb. ze dne 15. března 2010, o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízeních) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

 Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 
pracovištích)  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů  

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) 

V rámci projektové přípravy se předpokládá následující: Stavba bude provedena na základě 
oznámení. Na stavbě bude působit jeden zhotovitel. Doba realizace stavby přesáhne 30 dní, 
na stavbě nebude pracovat více než 20 pracovníků v jeden den. Doba realizace nepřesáhne 
více jak 500 dní na 1 pracovníka. Na základě těchto skutečností nevyplývá nutnost ohlášení 
stavby na OIP (oblastní inspektorát práce).  

Na stavbě budou prováděny práce vyjmenované v př. 5 NV 591/2006 Sb. Práce nad vodou 
nebo v její bezprostřední blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné zpracovat plán BOZP. Plán BOZP zpracuje 
zhotovitel oprávněnou osobou. 
Zhotovitel bude při stavbě postupovat v souladu se zpracovaným plánem BOZP. 
 
Plán BOZP může zpracovat osoba oprávněná (koordinátor BOZP), která je placená 
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zhotovitelem, pokud jsou splněny následující podmínky: 
1. Nezávislost koordinátora BOZP – Koordinátor BOZP musí vykonávat své povinnosti 

bez ovlivňování ze strany zhotovitele, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  
2. Splnění legislativních požadavků – plán BOZP musí být zpracován a koordinován 

v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 
3. Dohoda s objednatelem (investorem) – Investor může pověřit zhotovitele k zajištění 

plánu BOZP a koordinátora, pokud zůstane zajištěno splnění požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

4. Transparentnost financování – je třeba zajistit transparentní vztah mezi 
koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Placený koordinátor nesmí být vázán 
smluvními podmínkami, které by mohly ohrozit jeho schopnost nestranného 
rozhodování. 

 
Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti. Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné 
přilby a další předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.).  
 
Obvod staveniště bude viditelně označen, zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob! V místech styku s veřejnými komunikacemi a veřejným 
prostranstvím budou osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizím osobám na staveniště“. 
Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel ověřil polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště. Zhotovitel provede 
opatření proti poškození těchto sítí a protokolárně seznámí své pracovníky s polohou sítí a 
provedenými opatřeními proti jejich poškození. 
 

A.1.2.17 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Nepředpokládá se potřeba provádět dopravní omezení v místech výjezdů ze staveniště. Na 
výjezdu ze staveniště na hlavní cestu II/333 bude osazena značka IP22 upozorňující 
uživatele na výjezd vozidel ze stavby.   

Výjezdy stavební techniky ze staveniště zajistí zhotovitel dopravní obsluhou. 
 

A.1.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 
 

A.1.3.1 Popis současného stavu 

V současné době je břehové opevnění ve špatném technickém stavu. Po povodních ze září 
2024 došlo k podemletí konstrukce dlažby, což vedlo ke vzniku kaveren. Dlažba je místy 
propadlá a v některých úsecích byla zcela rozebrána. Patka břehového opevnění je rovněž 
výrazně poškozená, v některých místech zcela chybí lomový kámen. Poškození se týká i 
spárování dlažby, které je na mnoha místech narušeno nebo zcela chybí. 

A.1.3.2 Funkční a technické řešení objektu 

Bourací práce. Konstrukce břehového opevnění bude rozebrána. Kameny z rozebrané 
konstrukce budou roztříděny, očištěny mechanicky a tlakovou vodou od nečistot (zbytků 
pojiva, mechu apod.) a budou uloženy pro pozdější využití.  

Patka bude rozebrána na výšku hladiny vody v řece Labe. Při měření byla naměřená hladina 
vody na výškové kótě 205,32 m n. m., v letním období se předpokládá její pokles o 30 cm tj. 
na výškovou kótu 205,00 m n. m. 

Počítá se s využitím 90% původního kamene. Pro doplnění bude použit lomový kámen 
podobné barvy jako původní.  
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Na levém břehu dojde k vysekání spár a rozebrání stávajícího břehového opevnění v délce 
cca 20 m od schodiště viz situace. V místě patky bude nejprve nutné odtěžit přibližně 25 m3 
nánosů. Část tohoto materiálu bude později využita na výplň kaverny, zbytek bude odvezen 
na skládku. Poté se rozebere patka.  

Vzniklá stavební suť bude odvezena na skládku.  

Součástí bouracích prací bude odstranění pařezů a ořez kořenů od pokácených stromů na 
břehové hraně viz kapitola A.1.2.6. 

Oprava.  

Pravý břeh: 

Po rozebrání stávajícího břehového opevnění se provede záhozová patka z kamene o 
hmotnosti 500–1000 kg.  

Bude následovat vyzdění patky břehového opevnění z lomového kamene cementovou 
maltou. V případě vhodného podkladu bude patka přikotvena k podloží pomocí ocelových 
tyčí B500B Ø20 mm délky 1000 mm, které budou vlepovány do vrtů Ø25 mm hloubky 550 
mm na cementovou maltu. Je nutné počítat s možností kotvení částečně pod vodou. 

Po dokončení patky se upraví terén (urovnají svahy), v místě kaveren bude doplněna 
zemina, předpokládané množství zeminy je cca 100 m3. Na upravený povrch bude položena 
odvodňovací vrstva z drceného kameniva frakce 16/32 o tloušťce 100 mm, která se zhutní, 
aby se zabránilo sedání dlažby. Kamenná dlažba bude obnovena s využitím přibližně 90 % 
původního materiálu a doplněna lomovým kamenem podobné barvy a vlastností. 
Předepsaná tloušťka kamenné dlažby je 300 mm. Dlažební kámen bude kladen do 
čerstvého betonu C20/25 o tloušťce 200 mm. Předpokládaný sklon dlažby bude v rozmezí 
1:1,2 až 1:1,5. Při ukládání je nutné dodržet šířku spáry průměrně 20 mm (maximálně 40 
mm). Spáry budou vyplněny a vyspárovány spárovací cementovou maltou. Utopení spáry 
bude 5–10 mm pod hranou líce kamene. Při kladení dlažby se počítá s použitím šikmého 
lešení. 

Do paty opevnění se nainstaluje plastové perforované potrubí DN50 (50mm průměr), které 
bude obaleno drenážní geotextilií a zasypáno štěrkem (zabezpečí před odplavování 
podkladního materiálu). Potrubí bude rozmístěno přibližně každé 2 metry a budou propojovat 
vzdušní stranu opevnění s podkladní vrstvou. 

V rámci stavebních úprav na PB bude provedena oprava celkem pěti schodišť, která zajistí 
bezpečný a funkční přístup do koryta řeky. Schodiště budou provedena v souladu s rozměry 
a polohovým uspořádáním stávajících schodišť. Při výstavbě nových schodišť bude využit 
veškerý stávající materiál, který je způsobilý k opětovnému použití. Při výstavbě bude 
dodržen sklon stupnice 2 % směrem do toku.  

Břehové opevnění bude zpevněno pomocí betonových prahů, které budou rozmístěny po 30 
m. Betonový práh bude mít šířku 500 mm a výšku 500 mm. Prahy budou vyhotoveny 
z betonu pevnostní třídy C 25/30 se stupněm vlivu prostředí XC4 a XF3. Prahy budou 
vyztuženy pomocí armovacích košů z ocelových prutů B500B Ø 20 mm s krytím 50 mm a 
ocelových třmínků Ø 8 mm po 300 mm. 

Po dokončení opevnění bude provedena plošná úprava terénu nad opevněním a dojde 
k osetí travním semenem. 

Levý Břeh: 

Po rozebrání stávajícího opevnění a odtěžení nánosů v místech patky břehového opevnění, 
dojde k vyzdění nové patky z lomového kamene cementovou maltou. 

Upraví se terén (urovnají svahy), v místě kaverny bude doplněna zemina, předpokládané 
množství zeminy je cca 20 m3. Na upravený povrch bude položena odvodňovací vrstva 
z drceného kameniva frakce 16/32 o tloušťce 100 mm, která se zhutní, aby se zabránilo 
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sedání dlažby. Kamenná dlažba bude obnovena s využitím přibližně 80 % původního 
materiálu a doplněna lomovým kamenem podobné barvy a vlastností. Předepsaná tloušťka 
kamenné dlažby je 300 mm. Dlažební kámen bude kladen do čerstvého betonu C20/25 o 
tloušťce 200 mm. Předpokládaný sklon dlažby bude v rozmezí 1:1,5. Při ukládání je nutné 
dodržet šířku spáry průměrně 20 mm (maximálně 40 mm). Spáry budou vyplněny a 
vyspárovány spárovací cementovou maltou. Utopení spáry bude 5–10 mm pod hranou líce 
kamene. 

Bude provedena oprava schodiště k zajištění přístupu do koryta řeky. Toto schodiště bude 
vyhotoveno podle rozměrů a umístění stávajícího schodiště. Při výstavbě bude využit 
veškerý stávající materiál, který je způsobilý k opětovnému použití. Při výstavbě bude 
dodržen sklon stupnice 2 % směrem do toku. 

Po dokončení opevnění bude provedena plošná úprava terénu nad opevněním a dojde 
k osetí travním semenem. 
 
A.1.3.3 Kámen 

Celkové množství kamene o hm. 500-1000 kg pro zához:    310 m3  

Celkové množství nového dlažebního kamene (LB + PB):    495 m3  

Dlažební kámen a zához hm. 500-1000 kg bude splňovat podmínky ČSN 721507 Kámen pro 
vodní stavby 

Pevnost v tlaku > 80 MPa 

Objemová hmotnost > 2,6 t/m3 

Nasákavost < 0,5% hmotnosti 

A.1.3.4 Beton 

Beton C20/25 pod dlažbu (LB + PB):       330 m3 

Beton C20/25 pod schodiště (LB + PB):      17,5 m3 

Beton C25/30 XC4, XF3 pro betonové prahy:     17,8 m3 

Realizace betonových konstrukcí bude prováděna v souladu s ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí.  

Specifikace třídy betonu řeší ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda. Požadavek projektové dokumentace na kvalitu betonu je beton třídy C20/25 jako 
podkladní beton pod dlažbu a beton třídy C25/30 XC4, XF3 pro vybudování prahů. Autorský 
dozor si vyhrazuje právo provést na náklady zhotovitele odběry vzorků na odvrtaném jádru 
betonu v počtu 2 ks a provést laboratorní zkoušky za účelem kontroly dodržení parametrů. 

Zhotovitel stavby předloží před začátkem stavby k odsouhlasení výrobce betonové směsi. 
Betonárna bude mít požadovanou kapacitu výroby betonu. Dodací listy betonu pro každou 
dodávku budou obsahovat veškeré informace o základních parametrech betonu a budou 
předány zástupci investora.  

Betonová směs bude dopravována a ukládána tak, aby nedocházelo k segregaci složek 
v betonu. Při výběru betonárny a následně při realizaci musí být dodrženy časové lhůty pro 
dobu dopravy a uložení betonové směsi.  

Zhotovitel ve spolupráci s betonárnou navrhnou a předloží TDS a AD technický postup 
včetně lhůt pro zpracování betonové směsi. 

Zhutňování nesmí přímo či nepřímo působit na beton poté co došlo k počátku tuhnutí. 
Ukládání betonu bude prováděno jen za příznivých klimatických a povětrnostních podmínek, 
v případě nepříznivých podmínek je zhotovitel povinen provést účinná opatření k zajištění 
pokračování stavebních prací tak, aby stavba byla dokončena v řádném termínu. Opatření 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odsouhlasuje investor stavby. 
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Betonáž za chladného počasí, kdy teplota vzduchu klesne pod 5 °C se nepřipouští, pokud 
teplota čerstvého betonu převýší 32°C betonáž nebude povolena.  

Zhotovitel provede ošetření betonových a spárovaných ploch vhodným způsobem (vlhčení, 
zakrývání) po nezbytně nutnou dobu (cca 3 dny). 

A.1.3.5 Ocel 

Před zahájením realizace je nutné, aby zhotovitel ověřil délku jednotlivých ocelových 
výztuží. Betonové prahy se mohou délkově lišit.  

32x vodorovná ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 900 mm. 

32x vodorovná ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 1600 mm. 

40x vodorovná ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 3200 mm. 

16x vodorovná ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 2600 mm. 

8x vodorovná ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 2200 mm. 

96x vodorovná ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 1000 mm. 

226x ocelové třmínky B500B ∅8 mm délky 1750 mm. 

293x ocelová tyč B500B ∅20 mm délky 1000 mm. V případě, že bude možné přikotvit patku 
k podkladní vrstvě. 

A.1.3.6 Potrubí 

Plastové perforované drenážní potrubí uložené do paty břehového opevnění na PB pro 
odvod vody z podkladní vrstvy. Potrubí bude uloženo po cca 2 m do spár dlažby.  

Celkem 129 kusů zesílené drenážní trubky perforované průměru 50 mm o délce 1,2 m. Je 
nutné propojit vzdušnou stranu (kde bude seříznuta a utopena 0 - 5 mm vůči líci) opevnění 
se štěrkovým podkladem. Potrubí nutno omotat drenážní geotextilií. V místě uložení 
drenážních trubek bude přizpůsobeno rozmístění dlažby tak, aby se trubky vešly do spáry. 
 

A.1.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení 

Hydrotechnické a statické výpočty nebyly vzhledem k charakteru akce prováděny  

 

A.1.5 Podklady pro vytyčení 

Vytyčení stavby bude dle následující tabulky vytyčovacích bodů. 
 

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ - PB 

Č. BODU Y (m) X (m) Z (m) POPIS 

1 661744.54 1058280.72 206.04 Začátek úseku, v patě opevnění, na patce 

2 661728.75 1058289.35 206.04 V patě opevnění, na patce, roh schodiště 

3 661712.11 1058298.11 206.05 V patě opevnění, začátek oblouku k propustku 

4 661707.59 1058296.34 206.05 Konec oblouku u propustku 

5 661705.502 1058297.46 206.05 Začátek oblouku u propustku 

6 661705.42 1058301.80 206.05 Konec oblouku k propustku, v patě opevnění 

7 661647.934 1058340.661 206.07 V patě opevnění, roh schodiště 

8 661600.81 1058381.30 206.11 V patě opevnění, hrana bet. prahu 

9 661580.52 1058402.89 206.12 V patě opevnění, hrana bet. prahu 

10 661563.25 1058427.30 206.13 V patě op., hrana bet. prahu, konec opravy patky 

11 661553.43 1058443.45 206.14 Konec úseku, v patě opevnění 

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ - LB 
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Č. BODU Y (m) X (m) Z (m) POPIS 

12 661758.63 1058341.44 206.04 Začátek úseku, v patě opevnění 

13 661737.79 1058355.66 206.05 Konec úseku, roh schodiště 

 

Připojovací body: 

 

Č. BODU Y (m) X (m) Z (m) POPIS 

9001 661627.36 1058345.7 209.80 Hřeb na kraji přístupové cesty 

9002 661853.61 1058219.45 209.96 Hřeb na pařezu na PB 

 
 

A.1.6 Manipulace s vybouraným materiálem 

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích (demoličních) lze zařadit dle Katalogu 
odpadů (č. 541/2020 Sb.) do skupiny „17 - stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst)“. 

Podrobněji půjde o odpady z podskupin: 

 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika 

 17 02 – dřevo, sklo a plasty 

 17 05 – Zemina, kamení a vytěžená hlušina 

Nevhodný materiál výše uvedených skupin bude odvážen na řízenou skládku. Zhotovitel 
v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení odvozu a uložení 
přebytečného materiálu a likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Zhotovitel je dle Smlouvy o dílo původce odpadu. 
 

A.1.7 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny 
zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem. 
 

 
V Hradci Králové, leden 2025     Vypracoval: Ing. Tomáš Křenek 
 
 


