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A.1.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 – 920,600 
Číslo zakázky projektanta: 3736 
Číslo stavby: 139 251 003 
Číslo povodňového prot.:  1-05-306 
Tok: Labe 
Název DHM: LABE: ZDRŽ KLAVARY 
ID DHM: 400338541 
Identif. číslo toku (IDVT): 10100002 
Číslo hydrolog. pořadí: 1-04-01-0440-0-00 
Katastrální území: Kolín [668150] 
Obec:  Kolín [533165] 
Okres: Kolín 
Kraj: Středočeský 
Charakter stavby:  obnova břehového opevnění 
Rok zahájení stavby: 2025 (předpoklad) 
Rok ukončení stavby: 2026 (odhad) 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik, 
Zhotovitel: bude stanoven výběrovým řízením 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
 
A.1.1.2 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětný stavební záměr je obnova opevnění na řece Labe v ř. km 920,400 – 920,600 
 
A.1.1.3 Identifikační údaje stavebníka 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 OIČ, Hradec Králové 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
 
A.1.1.4 Identifikační údaje projektanta 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951/8 
 Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Hlavní projektant: Ing. Petr Vávra 
Registr. číslo ČKAIT: 0601804 
Obor:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8 
 Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
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A.1.2 Popis území stavby 
 
A.1.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětné opevnění koryta se nachází v katastrálním území Kolín na řece Labe v ř. km 
920,400 – 920,600. Opevnění je zde tvořeno ze záhozové patky z lomového kamene, na 
které se nachází dlažba uložená do pískového lóže s vyspárováním cementovou maltou.  

Po povodních ze záři roku 2024 došlo k podemletí konstrukce dlažby, pod kterou vnikly 
kaverny. Dlažba se následně propadla a byla odplavena.  

V rámci obnovy opevnění bude nutné provést celkovou opravu opevnění v místech, kde 
došlo k podemletí nebo zhroucení konstrukce. Nejprve bude provedena stabilizace paty 
svahu dvoustupňovou záhozovou lavicí z těžkého kamene. Poté se částečně odstraní 
lomový kámen, který byl do výmolu ostrova umístěn jako součást zabezpečovacích prací. 
Taktéž bude vybouráno zbývající nestabilní opevnění (přibližně 20 % původní konstrukce). 
Nakonec dojde k obnově břehového opevnění formou rovnaniny. 

Jedná se o vodní dílo, zničené či poškozené povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 
zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka nebo na 
základě povolení obnovy stavby či terénní úpravy. Oznámení stavebníka bylo podáno přes 
portál stavebníka dne 8. 1. 2025 (číslo záměru: Z/2025/3592) 

A.1.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavebních opravných prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně 
dotčené zařízením staveniště, dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu a přístupy na 
staveniště budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, tj. 
plošně urovnány, případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny (cesty). 

A.1.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází na území nebo v ochranném pásmu žádné chráněné krajinné 
oblasti (CHKO), přírodního parku nebo památky. 

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, 
odst. 1 písm. b) veden jako Významný krajinný prvek (VKP). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění povodňové škody na korytě vodního toku 
v souladu s ustanovením paragrafu 83 písm. m) zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon), 
neuplatňuje se regulace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

A.1.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, 

 AVE Kolín s.r.o., Třídvorská 1501, Kolín, 280 02, 

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, 190 00, 

 ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, Praha 7, 170 04, 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, 

 GasNet, s.r.o. v zast. GasNet Služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno 657 02, 

 JON.CZ s.r.o., Radlická 3301/68, Praha 5, 150 00, 

 MERO ČR, a.s., Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou, 278 01, 

 Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín, 280 02, 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, 

 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00, 

 ČD - Telematika a.s., Pod Táborem 8a, Praha 9, 190 00, 
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Kopie vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí s uvedením podmínek pro provádění 
činností v jejich ochranných pásmech jsou přiloženy v příloze E. - Dokladová část. 
 
Dle vyjádření správců sítě se na případných přístupových trasách vyskytuje: 

1) Energie AG Kolín – vodovod a kanalizace, 
2) AVE Kolín – sítě veřejného osvětlení (na mostní konstrukci), 
3) CETIN – průběh optického kabelu, HDPE trubky nebo souběh optického a 

metalického kabelu, 
4) ČEZ Distribuce – podzemní vedení NN do 1 kV a podzemní vedení VN do 35 kV, 
5) Gasnet – plynovod NTL a STL, nachází se v blízkosti a to na pravém břehu (ulice 

Podskalské nábřeží) viz situace POV 
 
Souhrn požadavků výše uvedených orgánů a organizací: 
 
Podmínky ČEZ Distribuce: 

(I) Umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků 
námi pověřených firem k našemu zařízení (jedná se zejména o možnost plného 
otevření dveří u rozpojovacích, či připojovacích skříní umístěných ve fasádě, 
nebo na hranici parcely). V případě, že stavba vyvolá úpravu, nebo potřebu 
přemístění stávajícího energetického zařízení je nutné v dostatečném předstihu 
požádat na předepsaném formuláři o přeložku 

(II) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

(III)  V dostatečném časovém předstihu před zahájením prací je nutné podat žádost 
o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční 
soustavy, resp. v ochranném pásmu. Postup a formulář je k dispozici 
na www.cezdistribuce.cz. Při realizaci stavby je nutné se řídit podmínkami, které 
budou stanoveny v případě kladného posouzení podané žádosti. 

(IV)  V případě činnosti a/nebo stavby v blízkosti elektrického vedení, resp. v ochranném 
pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu/vjezdu po celou 
dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí. 

(V) Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 
vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

Podmínky vlastníka MVE Kolín 

(I) V rámci snížení škod na výrobě el. energie, budou práce prováděny v měsících 
červen, červenec a srpen.  

(II) 14 dní před zahájením prací oznámí zhotovitel vlastníkovi MVE začátek prací.  

(III)  V dokladové části se nachází zápis z jednání ze dne 13. 5. 2025 a schválená situace 
vlastníkem MVE. 

 
Příslušná vyjádření a podmínky výše uvedených organizací jsou přiloženy v příloze E. – 
Dokladová část.  

Zhotovitel před zahájením stavby provede vytyčení sítí, ochranu proti poškození a 
bude postupovat v souladu s podmínkami správců sítí, které jsou přílohou PD v části 
E. Dokladová část.  
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Vzhledem k plánovanému přístupu plavidel k ostrovu mimo vyznačenou plavební dráhu bude 
v případě potřeby zajištěno vyjádření, případně povolení od Státní plavební správy. 

A.1.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území, její realizací nedojde ke změně v užívání území. 

 

A.1.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Likvidace pařezu:  

Na břehové hraně se nachází pařez pokácené vrby. Tento pařez bude vyfrézován. Při 
přípravě podkladní vrstvy bude v případě nutnosti prořezán kořenový systém tohoto pařezu.  

A.1.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Pozemky dotčené stavbou, pozemky pro účel zřízení staveniště, příjezdů, popřípadě 
mezideponie stavebního materiálu budou použity za předpokladu písemného souhlasu 
vlastníků těchto pozemků. 
Katastrální území: Kolín [668150] 

Trvalý zábor 

Parcelní 
číslo 

K. ú. 
Druh 

pozemku 
Číslo LV Vlastník 

Účel 
využití 

Trvalý 
zábor 
(m2) 

193/9 

Kolín 

Ostatní 
plocha 

 
1209 

 

Česká republika, 
Povodí Labe, s. p.,  

Víta Nejedlého 951/8, 
 Slezské Předměstí, 

50003 Hradec Králové 

staveniště 

  

3018/64 Vodní plocha staveniště 

  

St. 
7898 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

staveniště 
 

 

Dočasný zábor 

Parcelní 
číslo 

K. ú. 
Druh 

pozemku 
Číslo LV 

 
Vlastník 

Účel 
využití 

Dočasný 
zábor 
(m2) 

St. 7898 

Kolín 

Zastavěná 
plocha a 
nádvoří 

1209 

Česká republika, 
Povodí Labe, s. p., 

Víta Nejedlého 951/8, 
Slezské Předměstí, 

50003 Hradec Králové 

přístup 

 

193/4 Vodní plocha 7071 

Mandelík Jan Ing., 
Dubnická 473/15,  
Velká Chuchle,  
15900 Praha 5 

 

 

 

 

A.1.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
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Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 
- zákon č. 541/2020 Sb - Zákon o odpadech 
- TNV 75 2103 - Úpravy řek 
- ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely 
- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206+A2 - Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní 
   ustanovení. 
- ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 
   Kontrola přesnosti. 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 
Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

A.1.2.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 
Zhotovitel provede oznámení stavby také ostatním dotčeným subjektům dle jejich požadavků 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (viz kapitola A.1.2.4 a příloha E. – 
Dokladová část). 

Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie stavebního materiálu) 
budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 4 měsíce. Zhotovitel stavby předá 
stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 

Předpokládaný termín ukončení stavby je nejpozději do konce roku 2026. 

A.1.2.10 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou pozornost 
z hlediska bezpečnosti práce. Funkčnost prostoru koryta toku není podmíněno trvalou 
obsluhou a vyžaduje běžnou údržbu. Při provádění údržby je nutné dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní předpisy pro příslušné práce.  

A.1.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené staveništní pozemky (včetně 
zařízení staveniště, dočasných mezideponií stavebního materiálu a přístupů na staveniště) 
uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnány a osety travní směsí, jednalo-li se 
o zatravněné plochy nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu. 

Po dokončení stavebních prací bude na ostrov vysazena nová vrba bílá smuteční (Salix alba 
cv. Tristis).  

A.1.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy zájmy ochrany 
přírody a krajiny. 

V nálezové databázi ochrany přírody AOPK byla prověřena evidence výskytu chráněných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů v předmětné lokalitě. Jsou zde evidovány výskyty 
ledňáčka říčního (Alcedo atthis) a velevruba malířského (Unio pictorum). S ohledem na 
lokalizaci záměru (velké hloubky) a vzhledem k negativnímu ovlivnění dotčeného úseku 
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provozem MVE se nepředpokládá potřeba provádět záchranný transfer (včetně slovu rybí 
obsádky) ani biologický průzkum. Přirozené únikové chování ichtyofauny zajistí dostatečnou 
ochranu před působením stavebních zásahů, přičemž daný úsek lze vzhledem ke stavu 
považovat za biologicky degradovaný. Populace velevruba malířského je v řece Labe stabilní 
a početná. 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. Naopak dojde k rozšíření úkrytových 
možností pro ichtyofaunu díky použití těžkého záhozu v patě svahu, který bude sloužit jako 
přirozený úkryt pro vodní živočichy. 

A.1.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke staveništi je možný na pravém břehu z místní komunikace na ulici Podskalské 
nábřeží. Dále přes pozemky a plavební komoru ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodařit Povodí Labe, státní podnik. 

Přístupová cesta bude po skončení prací uvedena do původního stavu. Při přesunu techniky 
po komunikaci bude v případě jejího znečištění provedeno čištění dle potřeby. Doprava v 
místě stavby bude v případě potřeby řízena obsluhou zhotovitele. Zhotovitel provede 
opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

V případě, že dojde vlivem pohybu stavební techniky nebo manipulací se stavebním 
materiálem či konstrukcemi ke škodám na okolních objektech, zařízeních, oplocení, 
komunikacích, vedeních nebo objektech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru či 
bezprostřední blízkosti stavby, na přístupových trasách ke staveništi nebo podél nich, budou 
škody na těchto objektech odstraněny na náklady zhotovitele.  

A.1.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(bourání, řezání, manipulace se stavebním materiálem apod.). Stavební práce a doprovodná 
činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity 
budou probíhat pouze v denní době.  

Předpokládá se provádění prací z plovoucí techniky mimo plavební dráhu. 

V rámci stavby dojde k nezbytnému omezení provozu vodní elektrárny. Po dobu realizace 
záhozu výmolu ve dně v podjezí bude nutná její odstávka v předpokládané délce 14 dnů. 
Zahájení stavby bude oznámeno vlastníkovi objektu a provozovateli MVE. Z důvodů snížení 
škod na výrobě el. energie v rámci nutné odstávky, budou práce, v prostoru výtoku MVE, 
prováděny v měsících červen, červenec a srpen.  

Zároveň dojde k dočasnému omezení manipulace na pravém jezovém poli. Tato omezení 
musí být koordinována a zohledněna v aktuálním povodňovém a havarijním plánu vodního 
díla. 

Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek do vodního toku nebo 
na okolní pozemky. V důsledku provádění prací v korytě toku může dojít ke krátkodobému 
ovlivnění kvality vody uvolněním jemnějších dnových sedimentů – zákalu, bez negativního 
dopadu na vodní společenstva.  

Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

A.1.2.15 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna na pozemcích č. p. 193/9, p. č. 3018/64 a st. 7898 ve 
vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik (viz kap. 
A.1.2.7).  

Plocha zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezena o velikosti 100 m2 na 
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pravém břehu na pozemku St. 7898 a 193/9 ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik 

Po dokončení všech stavebních prací budou staveništní pozemky (včetně zařízení 
staveniště a dočasných mezideponií stavebního materiálu) uvedeny do původního řádného 
stavu, tj. plošně upraveny. 

Dočasný zábor těchto pozemků bude vzhledem k rozsahu stavby max. 4 měsíce. 

A.1.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 
a právních předpisů). Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy 
o bezpečném provozu s nimi. 

Zhotovitel stavby musí dále dodržet:  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na BOZP na dočasných nebo 
přechodných staveništích 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

 Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a 
vibrací 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 
Sb., a vyhlášky č. 551/ 1990 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/ 1990 Sb. ČSN 
ISO 12480-1 Jeřáby-Bezpečné používání-Část 1: Všeobecně  

 Vyhláška MPaSV č.73 Sb. ze dne 15. března 2010, o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízeních) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  

 Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 
pracovištích)  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů  
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 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) 

V rámci projektové přípravy se předpokládá následující: Stavba bude provedena na základě 
oznámení. Na stavbě bude působit jeden zhotovitel. Doba realizace stavby přesáhne 30 dní, 
na stavbě nebude pracovat více než 20 pracovníků v jeden den. Doba realizace nepřesáhne 
více jak 500 dní na 1 pracovníka. Na základě těchto skutečností nevyplývá nutnost ohlášení 
stavby na OIP (oblastní inspektorát práce).  

Na stavbě budou prováděny práce vyjmenované v př. 5 NV 591/2006 Sb. Práce nad vodou 
nebo v její bezprostřední blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečím.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné zpracovat plán BOZP. Plán BOZP zpracuje 
zhotovitel oprávněnou osobou. 
Zhotovitel bude při stavbě postupovat v souladu se zpracovaným plánem BOZP. 
 
Plán BOZP může zpracovat osoba oprávněná (koordinátor BOZP), která je placená 
zhotovitelem, pokud jsou splněny následující podmínky: 

1. Nezávislost koordinátora BOZP – Koordinátor BOZP musí vykonávat své povinnosti 
bez ovlivňování ze strany zhotovitele, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  

2. Splnění legislativních požadavků – plán BOZP musí být zpracován a koordinován 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

3. Dohoda s objednatelem (investorem) – Investor může pověřit zhotovitele k zajištění 
plánu BOZP a koordinátora, pokud zůstane zajištěno splnění požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

4. Transparentnost financování – je třeba zajistit transparentní vztah mezi 
koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Placený koordinátor nesmí být vázán 
smluvními podmínkami, které by mohly ohrozit jeho schopnost nestranného 
rozhodování. 

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny zápisem ve stavebním deníku (při předání a převzetí 
staveniště). 
 
Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti. Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné 
přilby a další předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.).  
 
Obvod staveniště bude viditelně označen, zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob! V místech styku s veřejnými komunikacemi a veřejným 
prostranstvím budou osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizím osobám na staveniště“. 
Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel ověřil polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště. Zhotovitel provede 
opatření proti poškození těchto sítí a protokolárně seznámí své pracovníky s polohou sítí a 
provedenými opatřeními proti jejich poškození. 
 

A.1.2.17 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

Projektant předpokládá, že přeprava většiny materiálu, zejména těžkého lomového kamene, 
bude zajištěna pomocí lodní techniky mimo pozemní komunikace. Nakládka kamene 
proběhne v přístavišti v Týnci nad Labem, odkud bude materiál přepravován přes plavební 
komoru Kolín přímo na místo stavby. K manipulaci bude využita plovoucí mechanizace 
(např. rýpadlo nebo jeřáb na pontonu), která umožní přímé ukládání kameniva pod vodní 



Labe, Kolín, obnova opevnění v ř. km 920,400 – 920,600 

A.1 Technická zpráva 

 

- 10 - 

hladinu.  

Veškerá dopravně inženýrská opatření budou prováděna tak, aby nedocházelo k omezení 
provozu na plavební dráze a zároveň byl zajištěn bezpečný přístup k místu stavby. 

 

A.1.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 
 

A.1.3.1 Popis současného stavu 

Pod vodním dílem Kolín se nachází úprava toku řeky Labe, která je provedena formou 
opevnění obou břehů koryta. Opevnění tvoří na levém i pravém břehu záhozová patka z 
lomového kamene. Na pravém břehu navazuje na tuto patku kamenná dlažba 
lichoběžníkového profilu uložená do pískového lože. 

Při povodni v září 2024 došlo na pravém břehu k poškození této úpravy. V úseku ř. km 
920,400–920,600 došlo k podemletí konstrukce dlažby a vzniku kaveren pod konstrukcí. 
Vlivem ztráty podloží se část dlažby propadla a následně byla odplavena vysokým průtokem. 

Jako součást provizorního zabezpečení byl do výmolu uložen těžký lomový kámen, který 
zabránil dalšímu zhoršení technického stavu opevnění.  

Současně došlo vlivem vysokých průtoků ke vzniku výmolu pod pravým jezovým polem, 
jehož hloubka dosahuje až 4,0 m. 

A.1.3.2 Funkční a technické řešení objektu 

V rámci obnovy břehového opevnění bude nejprve provedena stabilizace paty svahu formou 
dvoustupňové záhozové lavice, jelikož dno u ostrova je výrazně strmé z důvodu výmolu dna. 

V první fázi bude pod vodou zhotovena lavice ze záhozu těžkého lomového kamene o 
hmotnosti 2–3 t. Na tuto vrstvu naváže druhý stupeň záhozu z lomového kamene o 
hmotnosti větší, než 1 t. 

Současně s těmito pracemi bude provedena úprava dna v podjezí. Dojde k vyrovnání výmolu 
dna na výškovou kótu 189,50 m n. m. (výšková tolerance  ±0,2 m). Zához výmolu dna bude 
proveden z lomového kamene o hmotnosti 2–3 t a ukončen 2–3 m před stávající dřevěnou 
štětovou stěnou. Spodní vrstva záhozu bude kladena za asistence potápěčů (vybojkování 
linie štětové stěny), aby byl dodržen požadovaný odstup od konstrukce. Spodní vrstva 
nevyplněného prostoru bude dosypána drceným kamenivem frakce 63/125 mm. Vrchní 
vrstva, tloušťky 0,70 m bude doplněna z kamene o jednotlivé hmotnosti kamene 80-200 kg. 
Drceným kamenivem (fr. 63/125 mm) bude taktéž vyplněna stávající kaverna pod 
betonovými deskami, kontrola vyplnění kaverny bude postupně prováděna potápěči.  

Po stabilizaci paty svahu ostrova a vyrovnání výmolu ve dně v podjezí, bude následovat 
přerovnání stávajícího provizorního záhozu z těžkého lomového kamene, který byl navržen 
jako dočasné stabilizační opatření. Kamenivo bude upraveno do požadovaného profilu tak, 
aby vznikl plynulý svah se sklonem 1:1,5 bez výrazných nerovností či převýšení v linii břehu. 
Přebytečný kámen bude využit pro doplnění záhozu v oblasti paty navržené rovnaniny. 

Po vytvarování svahu bude vrchní část ostrova prosypána drceným kamenivem frakce 16/32 
mm a hutněna, čímž dojde ke stabilizaci. 

V další fázi bude zhotovena pata rovnaniny na připravený těžký zához. Pata rovnaniny bude 
provedena z kamene hm. 500-1000 kg, ideálně kolem 1000 kg. 

Samotná rovnanina s vypracovaným lícem bude tvořena štětovitě uloženými lomovými 
kameny o hmotnosti 500-1000 kg. Těžší kameny budou kladeny do paty konstrukce. Spáry 
mezi kameny budou vyklínovány drobnějšími kameny a rovnanina bude proštěrkována. Svah 
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rovnaniny bude proveden ve sklonu 1:1,5. Šířka paty bude 1,32 m, svahová délka rovnaniny 
4,85 m a její tloušťka cca 0,85 m u paty a 0,60 m v linii břehové hrany. 

Na začátku a konci úseku budou zhotoveny železobetonové prahy, které zpevní břehové 
opevnění a zároveň budou sloužit jako konstrukční přechod mezi stávající kamennou 
dlažbou a kamennou rovnaninou. Každý práh bude mít šířku 0,8 m a výšku 1,0 m. Budou 
vyhotoveny z betonu pevnostní třídy C 25/30 se stupni vlivu prostředí XC4 a XF3 a 
vyztuženy armovacími koši z ocelových prutů B500B Ø 20 mm s minimálním krytím 50 mm a 
třmínky Ø 8 mm s roztečí 300 mm. V případě poškození okolní dlažby prahů, bude tato 
dlažba opravena. Předpokládá se cca 10,0 m2 dlažby. 

Součástí stavby je také obnova nesoudržné části dlažby v oblasti narušeného či chybějícího 
obložení na pravé straně ostrova. Okolní kameny budou mechanicky očištěny od nečistot. 
Nové kameny (tl. 300 mm) budou následně uloženy do štěrkového lože z drceného 
kameniva frakce 32/63 mm (tl. 150 mm) a osazeny do ložné vrstvy z betonu C 20/25 (tl. 200 
mm). Spáry budou vyplněny cementovou maltou MC 25, aby byla zajištěna soudržnost a 
návaznost na okolní plochu. 

V oblasti špičky ostrova dojde k přespárování stávající kamenné dlažby. Spáry budou 
vysekány do hloubky 7,0 cm (resp. na soudržné zdravé pojivo), mechanicky očištěny od 
zbytků pojiva ocelovým kartáčem a dočištěny tlakovou vodou. Po zvlhčení podkladu mlžením 
budou spáry vyplněny cementovou maltou MC 25 (třídy R3 dle ČSN EN 1504-3). Utopení 
spár bude 1-5 mm pod hranou líce kamene, obdobně současnému stavu. V případě 
poškozeného kamene, bude doplněn nový kámen tl. 0,3 m. 

Ve špičce ostrova bude dále zhotoven nový betonový základ o rozměru 1,0 x 1,0 x 1,0 pod 
signalizační ceduli z betonu C 20/25. Po jeho vyzrání bude značka opětovně osazena. 

V závěru realizace dojde k úpravě terénu ostrova. Na přerovnaný a zhutněný zához bude 
položena geotextilie a navezena ornice v tloušťce 350 mm. Terén bude urovnán a oset travní 
směsí 30 g/m². 

A.1.3.3 Kámen 

Celková potřeba kamene hmotnosti 2-3 t:      2100 m3  

Celková potřeba kamene hmotnosti nad 1 t:      551 m3 

Celková potřeba kamene hmotnosti 500-1000 kg:     288 m3 

Celková potřeba kamene hmotnosti 80-200 kg:     152 m3 

Dlažební kámen tl. 30 cm bude splňovat podmínky ČSN 721507 Kámen pro vodní stavby 

Pevnost v tlaku > 80 MPa 

Objemová hmotnost > 2,5 t/m3 

Nasákavost < 0,5% hmotnosti 

Projektant prověřil dostupnost lomového kamene a možnost jeho dopravy. Kámen lze 
odebrat z kamenolomu ve Chvaleticích, odkud lze kámen přepravit pozemní mechanizací do 
přístaviště v Týnci nad Labem. Zde může být kámen naložen na lodní mechanizaci a 
přemístěn na místo stavby. 

Zhotovitel v rámci cenové nabídky prověří aktuální dostupnost a možnosti, případně navrhne 
a ocení vlastní řešení dodávky kamene. 

A.1.3.4 Beton 

Beton C 25/30 XF3, XC4, pro betonové prahy:     10,56 m3 

Beton C 20/25, pod dlažbu a základ sig. cedule:     2,70 m3 
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Realizace betonových konstrukcí bude prováděna v souladu s ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí.  

Specifikace třídy betonu řeší ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda. Požadavek projektové dokumentace na kvalitu betonu je beton třídy C 25/30 XF3, 
XC4. Autorský dozor si vyhrazuje právo provést na náklady zhotovitele odběry vzorků na 
odvrtaném jádru betonu v počtu 2 ks a provést laboratorní zkoušky za účelem kontroly 
dodržení parametrů. 

Zhotovitel stavby předloží před začátkem stavby k odsouhlasení výrobce betonové směsi. 
Betonárna bude mít požadovanou kapacitu výroby betonu. Dodací listy betonu pro každou 
dodávku budou obsahovat veškeré informace o základních parametrech betonu a budou 
předány zástupci investora.  

Betonová směs bude dopravována a ukládána tak, aby nedocházelo k segregaci složek 
v betonu. Při výběru betonárny a následně při realizaci musí být dodrženy časové lhůty pro 
dobu dopravy a uložení betonové směsi.  

Zhotovitel ve spolupráci s betonárnou navrhnou a předloží TDS a AD technický postup 
včetně lhůt pro zpracování betonové směsi. 

Zhutňování nesmí přímo či nepřímo působit na beton poté co došlo k počátku tuhnutí. 
Ukládání betonu bude prováděno jen za příznivých klimatických a povětrnostních podmínek, 
v případě nepříznivých podmínek je zhotovitel povinen provést účinná opatření k zajištění 
pokračování stavebních prací tak, aby stavba byla dokončena v řádném termínu. Opatření 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odsouhlasuje investor stavby. 

Betonáž za chladného počasí, kdy teplota vzduchu klesne pod 5 °C se nepřipouští, pokud 
teplota čerstvého betonu převýší 32°C betonáž nebude povolena.  

Zhotovitel provede ošetření betonových a spárovaných ploch vhodným způsobem (vlhčení, 
zakrývání) po nezbytně nutnou dobu (cca 3 dny). 

A.1.3.5 Ocel 

Před zahájením realizace je nutné, aby zhotovitel ověřil délku jednotlivých ocelových 
výztuží.  

8x ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 4800 mm. 

8x ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 1250 mm. 

8x ocelová výztuž B500B ∅20 mm délky 1000 mm. 

42x ocelové třmínky B500B ∅8 mm délky 3400 mm 
 

A.1.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení 

Hydrotechnické a statické výpočty nebyly vzhledem k charakteru akce prováděny  

 

A.1.5 Podklady pro vytyčení 

Vytyčení stavby bude dle následující tabulky vytyčovacích bodů. 
 

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ - PB 

Č. BODU Y (m) X (m) Z (m) POPIS 

Pata rovnaniny 

1 688190.80 1056718.92 192.30 Začátek úseku, pata opevnění 

2 688143.59 1056739.88 192.30 Konec úseku, pata opevnění 

Vrch záhozu z těžkého kamene hm. nad 1 t. 

3 688193.07 1056719.19 192.08 Začátek úseku, vrch záhozu (hm. kam. nad 1 t) 
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4 688143.35 1056741.43 192.08 Konec úseku, vrch záhozu (hm. kam. nad 1 t) 

Vrch záhozu z těžkého kamene hm. 2-3 t. 

5 688201.14 1056723.10 189.50 Začátek úseku, vrch záhozu (hm. kam. 2-3 t) 

6 688199.71 1056727.21 189.50 Hrana záhozu (hm. kam. 2-3t) 

7 688140.70 1056752.25 189.50 Hrana záhozu (hm. kam. 2-3t) 

8 688126.50 1056767.49 189.50 Hrana záhozu (hm. kam. 2-3t) 

9 688110.95 1056769.60 189.50 Konec úseku, vrch záhozu (hm. kam. 2-3 t) 

Pata těžkého záhozu z kamene 2-3 t. 

10 688208.31 1056730.25 184.41 Pata záhozu (hm. kam 2-3 t) 

11 688204.46 1056736.21 184.67 Pata záhozu (hm. kam 2-3 t) 

12 688166.93 1056752.88 185.05 Pata záhozu (hm. kam 2-3 t) 

13 688148.76 1056752.20 184.38 Pata záhozu (hm. kam 2-3 t) 

14 688137.67 1056755.81 188.07 Pata záhozu (hm. kam 2-3 t) 

 

A.1.6 Manipulace s vybouraným materiálem 

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích (demoličních) lze zařadit dle Katalogu 
odpadů (č. 541/2020 Sb.) do skupiny „17 - stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst)“. 

Podrobněji půjde o odpady z podskupin: 

 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika 

Nevhodný materiál výše uvedených skupin bude odvážen na řízenou skládku. Zhotovitel 
v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení odvozu a uložení 
přebytečného materiálu a likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Zhotovitel bude dle Smlouvy o dílo původce odpadu. 

 

A.1.7 Jímkování 

V rámci betonáže prahů bude jejich zajímkování řešeno přímo prostřednictvím bednění. Před 
uložením betonu bude z pracovního prostoru odčerpána voda. 
 

A.1.8 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny 
zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem. 
 

 
V Hradci Králové, květen 2025    Vypracoval: Ing. Tomáš Křenek 
 
 


