
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ved.odd.proj.: Ing. Petr Vávra  Autor. Ing.:      Ing. Petr Vávra 

 

 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8 
Slezské Předměstí 

500 03 Hradec Králové 

Zodp. proj.: Ing. Miroslava Raková  Zpracoval:     Ing. Miroslava Raková 

Kraj: Královéhradecký Obec: Špindlerův Mlýn K.Ú. Bedřichov,Labská, Šp. Mlýn 

Investor : Povodí Labe, státní podnik  

Název akce : Datum červen 2025 

VD Labská, 
odstranění nánosů                             

Stupeň PD ZD 

Pořadové číslo 3751 

Číslo stavby Číslo přílohy 

119251014 

A. 
Příloha: Měřítko 

 

Technická zpráva  

 



VD Labská, odstranění nánosů 
A. Technická zpráva 

 

- 1 - 

 

A. Technická zpráva 
 
 

O b s a h 
 

A.1 Identifikační údaje ................................................................................................. 2 
A.1.1 Identifikační údaje stavby ..................................................................................2 
A.1.2 Identifikační údaje stavebníka ...........................................................................2 
A.1.3 Identifikační údaje projektanta ..........................................................................2 
A.1.4 Nová stavba nebo změna dokončené stavby ....................................................2 

A.2 Popis území stavby ............................................................................................... 3 
A.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku ...................................................3 
A.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území ..................................3 
A.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů ....................................3 
A.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací ..............................3 
A.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území ...........4 
A.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin ..............................................4 
A.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby ...............................................4 
A.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby .........................................5 
A.2.9 Základní předpoklady výstavby .........................................................................5 
A.2.10 Bezpečnost při užívání stavby .......................................................................6 
A.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav ..........................................6 
A.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu ..................................6 
A.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu ...........6 
A.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky ........................................7 
A.2.15 Maximální zábory pro staveniště ...................................................................7 
A.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi .........................7 

A.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení ........................................... 8 
A.3.1 Popis současného stavu ...................................................................................8 
A.3.2 Technické řešení stavby ...................................................................................8 

A.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení ........................................................10 
A.5 Podklady pro vytyčení ..........................................................................................10 
A.6 Produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace ...................13 
A.7 Závěr....................................................................................................................13 

 



VD Labská, odstranění nánosů 
A. Technická zpráva 

 

- 2 - 

A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  VD Labská, odstranění nánosů 
Číslo zakázky projektanta: 3751 
Číslo stavby: 119251014 
Katastrální území: Bedřichov v Krkonoších [762962], Labská [763012] a Špindlerův 

Mlýn [763098] 
Okres: Trutnov 
Kraj: Královéhradecký kraj 
Obec s rozšíř. působností: Vrchlabí 
Tok : Labe 
Ř. km: 1083,7 – 1084,5 
Číslo a název DHM: 9051000328 (VD Labská) 
Identif. číslo toku (IDVT): 10100002 
Číslo hydrolog. pořadí : 1-01-01-0051-1-00 
Charakter stavby:  odstranění nánosů  
Rok zahájení stavby: 09/2025 (předpoklad) 
Rok ukončení stavby: 2026 (odhad) 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik 
Zhotovitel: bude stanoven výběrovým řízením 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
 
A.1.2 Identifikační údaje stavebníka 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Odbor inženýrských činností 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
 
A.1.3 Identifikační údaje projektanta 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 
IČO : 70890005 
DIČ : CZ70890005 
Zodpovědný projektant: Ing. Miroslava Raková 
Hlavní projektant : Ing. Petr Vávra 
Registr. číslo ČKAIT : 0601804 
Obor : stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa : Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 
 
 
A.1.4 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 
Předmětem stavebního záměru je odstranění nánosů ze vzdutí VD Labská, který byl 
zachycen štěrkovou přehrážkou při povodni v září 2024 (č. povodňového protokolu 1-01-
106). V rámci tohoto záměru bude vodní dílo uvedeno do řádného technického stavu, dle 
původních parametrů. Bude zajištěn bezpečný provoz a funkčnost vodního díla.   
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A.2 Popis území stavby 
A.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětná štěrková přehrážka se nachází v katastrálním území Špindlerův Mlýn a Labská 
na Labi v ř. km 1083,9. Přehrážka slouží k zachycení splavenin a sedimentů a tím snížení 
přísunu materiálu do zdrže vodního díla Labská (hráz v ř. km 1083,025).  

A.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavebních prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně dotčené 
zařízením staveniště, dočasnou mezideponií materiálu a přístup na staveniště budou 
po skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, tj. plošně urovnány, 
případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny (cesta). 

A.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Stavba se nenachází na území Krkonošského národního parku. 

Dle nálezové databáze ochrany přírody jsou v lokalitě evidovány výskyty ropuchy obecné 
(Bufo bufo), čolka horského (Ichthyosaura alpestris), slepýše křehkého (Anguis fragilis), 
užovky obojkové (Natrix natrix), ještěrky živorodé (Zootoca vivipara) a pisíka obecného 
(Actitis hypoleucos). 

Před zahájením prací bude odborně způsobilou osobou zajištěn terénní monitoring 
staveniště a v rámci stavby budou zajištěny podmínky ochrany těchto druhů.  

Místo stavby se nenachází na území nebo v ochranném pásmu území Natura 2000 
a národního parku.  

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, 
odst. 1 písm. b) veden jako Významný krajinný prvek (VKP). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění povodňové škody na korytě vodního toku 
v souladu s ustanovením paragrafu 83 písm. m) zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon), 
neuplatňuje se regulace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

Stavba nemá charakter kulturní památky, ani se nenachází v památkové rezervaci, 
památkové zóně.  

Stavba na levém břehu se částečně nachází v ochranném pásmu lesa (do 30 m), převážně 
v části na nátoku do zdrže. 

A.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

 ČEPS, a.s., Elektrárenská 774/2, Praha 10, 101 52, 
 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, 190 00,  
 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02,  
 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00,  
 ČEZ ICT Services, a. s., Praha,  
 Telco Infrastructure,s.r.o., Praha,  
 Sekce majetková Ministerstva obrany, odbor ochrany územních zájmů, Praha,  
 Severočeské vodovody a kanalizace a.s., Přítkovského 1689, 415 50 Teplice, 

GasNet, s.r.o,  
 Obec Špindlerův Mlýn,  
 Služby města Špindlerův Mlýn s.r.o.,  
 Eltodo osvětlení, 
 Vojenská lázeňská a rekreační zařízení, p.o.,  
 Sys-DataCom s.r.o. 
 T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1, Praha 4, 149 00,  
 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00,  
 České Radiokomunikace a.s.,  
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Dle vyjádření jednotlivých správců se v zájmovém území, včetně přístupu k předmětné 
stavbě a manipulační plochy, nachází vedení správců sítí nebo zasahuje do jejich 
ochranných pásem (CETIN, a.s., Eltodo osvětlení, Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., 
Sys-DataCom a Tmobil). Dotčené území zasahuje do jejich ochranných pásem a na přístupu 
ke stavbě tyto sítě kříží. Před zahájením stavebních prací si zhotovitel ověří v zájmovém 
území (staveniště včetně přístupu) umístění sítí a provede příslušná opatření, proti jejich 
poškození, včetně jejich vytýčení. Při styku s inženýrskými sítěmi bude postupovat dle 
vyjádření příslušných správců, bude respektovat jejich požadavky a pokyny, aby nedošlo 
k porušení těchto inženýrských sítí. V ochranném pásmu těchto sítí nebude umístěna 
meziskládka a zařízení staveniště. Severočeské vodovody a kanalizace požadují 
k závěrečné kontrolní prohlídce doložit jejich souhlas s provedenou akcí. Pracovníci 
provádějící činnost musí být prokazatelně poučeni o práci v blízkosti, nebo v ochranném 
pásmu zařízení a seznámeni s jejich polohou. Stavba nevyžaduje napojení na inženýrské 
sítě. Kopie vyjádření správců jednotlivých sítí s uvedením podmínek pro provádění činností 
v jejich ochranných pásmech jsou v příloze D. – Dokladová část.  Orientační zákres vedení 
sítí je v B.2  - Koordinační situace. 

Jedná se o vodní dílo, poškozené povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 zák. 
č. 283/2021 Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka. V rámci přípravy 
projektové dokumentace bylo 17.1. 2025 přes portál stavebníka podáno oznámení o obnově 
stavby nebo terénní úpravy na Krajský úřad Královéhradeckého kraje. Krajský úřad 
Královéhradeckého kraje (dle sdělení ze dne 10.3.2025) nemá námitek k provedení stavby. 
Kopie tohoto sdělení je přiložena v příloze D. – Dokladová část. 

A.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území, její realizací nedojde ke změně v užívání území. Jedná se o uvedení stavby 
do původních parametrů. 

A.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

V rámci stavby nedojde k zásahu do stávajících stromových a keřových porostů. Stavba 
nevyžaduje asanační ani demoliční práce.  

A.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby   

Zájmové území se nachází v k.ú. Bedřichov v Krkonoších, Špindlerův Mlýn a Labská. 
Pozemky stavbou dotčené jsou v současné době využívány jako vodní plocha a ostatní 
plocha. Vlastní stavbou nedojde k trvalému dotčení dalších pozemků. Dotčení bude 
na těchto pozemcích: 

č.p. vlastník   druh pozemku    k.ú. 
845/27 Povodí Labe, státní podnik  vodní plocha    Bedřichov v Krk. 
693/1 Povodí Labe, státní podnik  ostatní plocha    Bedřichov v Krk. 
693/2 Povodí Labe, státní podnik  vodní plocha    Bedřichov v Krk. 
823/1 Povodí Labe, státní podnik  ostatní plocha    Bedřichov v Krk. 
787/7 Povodí Labe, státní podnik  ostatní plocha    Špindlerův Mlýn 
787/8 Povodí Labe, státní podnik  vodní plocha    Špindlerův Mlýn 
962/28 Povodí Labe, státní podnik  ostatní plocha    Špindlerův Mlýn 
845/1 Povodí Labe, státní podnik  vodní plocha    Labská 
687/3 Povodí Labe, státní podnik  vodní plocha    Labská 
 
Dočasná manipulační plocha, kromě pozemků vlastní stavby, zařízení staveniště, dočasná 
mezideponie vytěženého materiálu a přístup od hlavní komunikace, bude dle dohody 
s vlastníky v k.ú. Bedřichov v Krkonoších na těchto pozemcích: 

č.p. vlastník   druh pozemku 

694/2 Povodí Labe, státní podnik ostatní plocha  

715/10 Povodí Labe, státní podnik ostatní plocha  
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849/2 Správa KRNAP  vodní plocha  

849/6 SKIAREÁL Špindl. Mlýn, a.s. ostatní plocha 

Přístup na stavbu bude od veřejné komunikace II. třídy č. 295 na pozemku Správy silnic 
Královéhradeckého kraje, dále po příjezdové komunikaci na odstavné parkoviště 1 
Bedřichov, které je na pozemcích města Špindlerův Mlýn, a dále stávajícím sjezdem 
ze silničních panelů do prostoru zdrže. 

Po dokončení všech stavebních prací budou zhotovitelem dočasně využívané části 
staveništních pozemků (včetně přístupů, zařízení staveniště, dočasné skládky 
a manipulačních ploch) uvedeny do původního stavu. 

A.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby  

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 
-  zákon 254/2001 Sb.  -  O vodách (vodní zákon) 
-  zákon 114/1992 Sb.  -  O ochraně přírody a krajiny 
- zákon č. 541/2020 Sb. - Zákon o odpadech 
- TNV 75 2103 - Úpravy řek 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 

Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 

A.2.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací s ohledem na podmínky mimořádné 
manipulace. Zhotovitel provede oznámení stavby dotčeným subjektům dle jejich požadavků 
a dle podmínek povolení mimořádné manipulace v dostatečném předstihu před zahájením 
stavebních prací. Severočeským vodovodům a kanalizacím, provozu Špindlerův Mlýn, 
písemně oznámí zahájení prací alespoň 14 dní předem, s oznámením jména odpovědného 
pracovníka provádějící firmy a jeho telefonní spojení. 

Zahájení prací oznámí správce vodního toku v předstihu příslušnému orgánu ochrany 
přírody (Správa KRNAP)  

Z důvodu možného výskytu chráněných druhů (viz kapitola A.2.3) bude zhotovitelem zajištěn 
biologický dozor odborně způsobilou osobou. Dozor bude monitorovat výskyt zvláště 
chráněných druhů, případně i invazních druhů, rozhodovat o nutnosti záchranného transferu 
zvláště chráněných druhů (i s ohledem na mimořádnou manipulaci) a v průběhu stavební 
činnosti případně navrhovat další zmírňující nebo kompenzační opatření. O zjištěných 
skutečnostech, provedených opatření, záchranných transferech budou také provedeny 
zápisy do stavebního deníku a bude zpracována závěrečná zpráva (včetně 
fotodokumentace, zákresu, map...). Případný záchranný transfer chráněných druhů rostlin 
a živočichů, který zajistí zhotovitel prostřednictvím odborně způsobilé osoby, bude proveden 
v případě, že budou stávající populace ohroženy zničením stavební činností, případně 
provedenou manipulací s vodní hladinou apod. Odborně způsobilá osoba před vlastním 
transferem určí místo (náhradní lokalitu) s vhodnými stanovištními podmínkami pro 
přenášené druhy a vhodný termín transferu. Potenciálně se tento transfer bude týkat zvláště 
chráněných druhů rostlin, mlžů, raků, obojživelníků, plazů, ryb a mihulí. Po přenosu je nutné 
zajistit monitoring přenesených organismů (ověření úspěšnosti). 

Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie materiálu) budou 
vzhledem k rozsahu stavby maximálně 4 - 5 měsíců. Zhotovitel stavby předá stavebníkovi 
písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez souhlasného 
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vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude stavba 
od zhotovitele převzata. 

Předpokládá se realizace v období s minimálními průtoky. Z průtokových dat však vyplývá, 
že v průběhu prací můžou být ojediněle i vyšší průtoky než 10 m3/s, které mají většinou 
trvání 1 – 3 dny. Tím může dojít k opětovnému naplnění zdrže a dočasnému přerušení prací. 
Prázdnění nádrže na požadované snížení hladiny bude po odeznění vyšších přítoků trvat 
cca 1 – 4 dny. Hydrologická data ale rovněž ukazují, že nelze vyloučit ani povodňové 
události s vyššími průtoky. Zhotovitel musí do harmonogramu prací a rozvrhnutí pracovního 
postupu zohlednit, že u VD Labská se jedná o nádrž v horním úseku Labe s relativně malým 
povodím zahrnujícím i horské partie Krkonoš, kde můžeme očekávat rychlý nástup 
povodňových průtoků (v řádu hodin), ale následně i jejich rychlý pokles.  

Vypouštění vody z nádrže bude v závislosti na aktuální hydrologické situaci. Pro zahájení 
těžení nánosů bude prázdnění nádrže až po odeznění zvýšených jarních průtoků, nejdříve 
od 1.5.2026. V případě zvýšených průtoků, a po dokončení stavby při opětovném plnění 
nádrže, bude manipulace na VD dle platného manipulačního řádu. Práce se budou řídit 
podmínkami povolení mimořádné manipulace.  Předpokládaný termín ukončení stavby je do 
konce září roku 2026. 

Nános ze zdrže VD Labská, který je převážně v úseku nad štěrkovou přehrážkou, bude 
odtěžen po snížení hladiny na kótu 676 m n.m. (dle mimořádné manipulace), což je cca 
na úrovni předpokládaného dna průcezných otvorů štěrkové přehrážky. 

A.2.10 Bezpečnost při užívání stavby  

Z hlediska obecné bezpečnosti, ve smyslu vyhlášky č. 471/2001 Sb., o technicko-
bezpečnostním dohledu nad vodními díly, ve znění vyhlášky č. 255/2010 Sb., č. 86/2021 Sb. 
a č. 378/2024 Sb. je VD Labská zařazena do II. kategorie. Z toho vyplývají požadavky 
na provoz díla.  

A.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou všechny dočasně dotčené staveništní pozemky 
(včetně zařízení staveniště, manipulační plochy, dočasné mezideponie materiálu a přístupu 
na staveniště) zhotovitelem uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnány nebo 
vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu. 

A.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Po dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady. 

A.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístup ke stavbě bude z veřejné komunikace II. třídy č. 295 a dále po příjezdové komunikaci 
na odstavné parkoviště 1 Bedřichov, v k.ú. Bedřichov v Krkonoších ppč. 715/10 (Povodí 
Labe, státní podnik).  

Sjezd z hlavní komunikace a nájezdová komunikace na parkoviště bude po skončení prací 
uvedena do původního stavu. Při přesunu techniky po komunikaci bude v případě jejího 
znečištění provedeno čištění dle potřeby. Stavbou nesmí být ohrožena bezpečnost 
a plynulost silničního provozu. Doprava v místě stavby bude v případě potřeby řízena 
obsluhou zhotovitele, případně si zhotovitel zajistí dopravně inženýrské opatření a osazení 
dopravního značení s ohledem na místo a frekvenci výjezdů. Zhotovitel provede opatření 
proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

Stav pozemků, komunikace, konstrukcí a objektů v blízkosti stavby bude doložen 
fotodokumentací provedenou před zahájením a po dokončení stavebních prací. 

V případě, že dojde vlivem pohybu stavební techniky nebo manipulací s materiálem 
ke škodám na okolních objektech, zařízeních, komunikacích, vedeních nebo objektech 
inženýrských sítí nacházejících se v prostoru či bezprostřední blízkosti stavby, 
na přístupových trasách ke staveništi nebo podél nich, budou škody na těchto objektech 
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odstraněny na náklady zhotovitele.  

A.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(manipulace s říčním materiálem apod.). Stavební práce a doprovodná činnost související se 
stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 Sb. tak, aby byly 
dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity budou probíhat pouze 
v denní době. 

Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných a stavebních látek 
do vodního toku nebo na okolní pozemky. Veškerá stavební technika bude mít ekologické 
olejové náplně. Bude zajištěna ochrana vodního toku před znečištěním. Při odstavení 
mechanizace bude tato zajištěna proti úkapům. V blízkosti vodního toku nelze skladovat 
látky ohrožující kvalitu vod. Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

A.2.15 Maximální zábory pro staveniště 
Předmětná akce bude prováděna na pozemcích v k.ú. Bedřichov v Krkonoších p.č. 845/27, 
p.č. 693/1, p.č. 693/2 a p.č. 823/1, v k.ú. Špindlerův Mlýn na pozemcích p.č. 787/7, 
p.č. 787/8 a p.č. 962/28 a v k.ú. Labská na pozemcích p.č. 845/1 a p.č. 687/3, které jsou 
všechny ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik 
(viz kap. A.2.7).  

Dočasnou mezideponii (sediment k vysáknutí, k překládce, případnému třídění) je možno 
zřídit na zvýšené bermě u pravého břehu v prostoru zdrže v jejím horním konci 
na pozemcích v k.ú. Bedřichov v Krkonoších p.č. 694/2 a p.č. 715/10, které jsou 
ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik a 
na pozemku p.č. 849/2, který je ve vlastnictví Správy Krkonošského národního parku 
(viz kap. A.2.7).  

Manipulační plocha, dočasná mezideponie, včetně zařízení staveniště pro potřeby 
zhotovitele, bude vymezena dle dohody mezi vlastníkem pozemku a zhotovitelem před 
zahájením stavby. 

Po dokončení všech stavebních prací budou staveništní pozemky (včetně zařízení 
staveniště a dočasné mezideponie materiálu) uvedeny do původního řádného stavu, 
tj. plošně upraveny, nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu. 

A.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy 
o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích 
vyhlášek a právních předpisů). Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny 
a předpisy o bezpečném provozu s nimi. 

Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny ve Smlouvě o dílo. 

Vzhledem k tomu, že se předpokládá provádění stavby pouze jedním zhotovitelem, není 
třeba (dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb.) zajišťovat koordinátora BOZP pro tuto stavbu. 
Současně se nepředpokládá překročení limitů § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., proto 
nebude zahájení stavby oznamováno na příslušném oblastním inspektorátu bezpečnosti 
práce. 

Je nutné zpracovat plán BOZP, který si nechá vypracovat zhotovitel oprávněnou 
osobou, která není zaměstnancem zhotovitele. Zhotovitel bude při stavbě postupovat 
v souladu se zpracovaným plánem BOZP. 

Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti a s technologickými postupy prací a s příslušnými bezpečnostními předpisy. Všichni 
zúčastnění pracovníci musí být zdravotně a odborně způsobilí pro výkon příslušné pracovní 
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činnosti. Musí používat v celém prostoru staveniště ochranné přilby a další předepsané 
ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele, dle vyhodnocení rizik zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 495/2001 Sb.). 

Zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob! Obvod 
staveniště bude případně dle potřeby viditelně označen výstražnou fólií ohraničující stavební 
prostor. Zároveň budou po obvodu staveniště osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu 
cizím osobám na staveniště“ (Nařízení vlády Č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled 
a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve znění pozdějších předpisů). 

Před zahájením prací je nutné ověřit polohu, stav, způsob ochrany a možnost odpojení 
všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště včetně podmínek správců sítí 
pro povolení prací v jejich blízkosti a povinností při odevzdání pracoviště. Kopie vyjádření 
správců inženýrských sítí včetně podmínek pro provádění činností v ochranných pásmech 
jsou přiloženy v příloze D. Dokladová část. 

O bezpečnosti práce bude na stavbě veden příslušný deník. Zhotovitel si zajistí v určených 
termínech provádění kontrol dodržování bezpečnosti práce na stavbě k tomu oprávněnou 
osobou. 

 
A.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 
A.3.1 Popis současného stavu 

Hlavním účelem přehradní nádrže VD Labská je zachycení povodňových vln, snížení jejich 
účinku a částečná ochrana území pod nádrží před účinky povodní. Dále přehrada slouží 
k nadlepšování průtoku v Labi pod nádrží, výrobě elektrické energie, rekreaci a sportovnímu 
rybolovu. 

Štěrková přehrážka slouží k zachycení sedimentů a tím snížení přísunu splavenin do VD 
Labská. Štěrková přehrážka je betonová s obkladním zdivem z lomového kamene. V patě 
přehrážky je osm průcezných otvorů prům. 0,6 m. 

Při povodni v září roku 2024 došlo k zvýšenému chodu splavenin, tím k posunu splavenin 
do prostoru nad štěrkovou přehrážkou i k posunu části sedimentu pod štěrkovou 
přehrážku. Přehrážka neplní svou ochrannou funkci a při dalších povodňových průtocích 
hrozí posun sedimentů do hlavní nádrže. Nános také omezuje kapacitu retenčního prostoru 
nádrže. 

Nános je zatopen vzdutím vody v nádrži, je pod hladinou zásobního prostoru zdrže. 

Pro práce běžnou stavební technikou (rypadlo, dozer) bude nutná mimořádná manipulace 
na VD a snížení hladiny na kótu 676 m n.m.  

A.3.2 Technické řešení stavby 

Před vlastním zahájením těžení nánosů bude dle podmínek povolení mimořádné manipulace 
snížena hladina ve zdrži VD Labská.  

Bude proveden monitoring zvláště chráněných druhů biologickým dozorem a proveden 
případný záchranný transfer na stanoviště s vhodnými podmínkami pro přenášené druhy. 

V prostoru zdrže bude zhotovitelem provedeno odvodňovací koryto, včetně úseku pod 
přehrážkou, tak aby bylo zajištěno svedení běžného průtoku během stavby a odvodnění 
těženého sedimentu. V PD není kubatura vytěženého materiálu z odvodňovacího koryta pod 
úrovní navržené nivelety dna zahrnuta do celkového množství sedimentu.  

Dále si zhotovitel, dle potřeby, v prostoru zdrže zřídí manipulační přístupy tak, aby byla 
zajištěna přeprava materiálu na manipulační plochu. 

Průcezné otvory prům. 0,6 m v dl. cca 5 m budou vyčištěny a do nich svedeno odvodňovací 
koryto. Předpokládá se opakované čištění těchto otvorů z důvodu neseného sedimentu 
během stavby a pročištění na konci stavby, včetně prostoru před štěrkovkou v místě nátoku, 
z důvodu plynulého odvedení vody.  

Nános bude odtěžen na úroveň předpokládaného původního dna v celkovém množství 
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32 282 m3, v délce cca 700 m. Může být během těžení naraženo na skalní výhony, které 
budou ponechány. 

Na nátoku do štěrkové přehrážky je v patě objektu přepážky kamenná záhozová patka, 
ve které jsou osazeny betonové trouby průcezných otvorů přehrážky. Pod štěrkovou 
přehrážkou je vývar zakončený prahem. Svahy vývaru jsou opevněny, pravobřežní opevnění 
ještě pokračuje cca 10 m pod práh.  

V horní části zdrže je na pravém břehu zvýšená berma, kde se předpokládá dočasná 
mezideponie. Svah bermy je opevněn. V místě nájezdu ze zdrže na mezideponie budou 
zřízeny, dle potřeby zhotovitele, sjezdy tak, aby nebylo poškozeno svahové opevnění. 
Plocha bermy postupně od přístupové komunikace plynule klesá. Zhotovitel musí zohlednit, 
že prostor mezideponie a staveniště na PB nádrže je zátopovou lokalitou v nejnižším místě 
bermy na kótě cca 682 m n.m., v nejvyšším místě na kótě cca 685,5 m n.m. Zhotovitel 
provede příslušná opatření k zamezení škod při zvýšených průtocích. V případě ohrožení 
zájmového prostoru vymístí techniku a zařízení staveniště mimo zátopu. 

V místě pevných staveb (štěrková přehrážka a její navazující opevnění, opevnění svahu 
bermy apd.) bude těžení nánosů tak, aby objekty nebyly poškozeny. Odtěžení nánosů 
u těchto objektů bude plynule navazovat na tyto objekty a navrženou niveletu dna a napojení 
na stávající stav. 

Předpokládá se těžení nánosů na sucho. Pouze v části pod štěrkovou přehrážkou a v úseku 
bezprostředně nad přehrážkou bude část těžení nánosu pod hladinou, sníženou dle 
mimořádné manipulace.  

Niveleta dna bude v příčné směru vyspádována k ose koryta ve sklonu 2%. Pouze v místě 
rozšíření na přítoku do zdrže, z důvodu zpomalení rychlosti a usazování budoucího 
neseného sedimentu v místě lépe přístupném pro budoucí těžení, bude vyspádování k ose 
v příčném směru 1% (mezi PF 17 – PF 25). Napojení dna na stávající terén a svahy nádrže 
bude v příčném směru ve sklonu 1:5.  

Dle protokolu o zkouškách zatřídění se jedná spíš o štěrk špatně zrněný. V odebraných 
vzorcích je podíl zrn 0 – 10 mm cca 25% a podíl zrn 10 – 125 mm cca 75%. Sediment však 
obsahuje zrna větší jak 125 mm. Tyto frakce nebyly zahrnuty do analýzy této zkoušky. Další 
zkreslení může představovat fakt, že vzorky byly z důvodu zatopení prostoru odebrány 
pouze ve vtokové části nádrže, kde se předpokládá usazování především hrubšího 
materiálu.  Vzhledem k výše uvedenému je nutné procentuální podíl jednotlivých frakcí 
upravit viz. dále. Protokoly o zkouškách jsou přiloženy v příloze D. Dokladová část.  

Projektant předpokládá, že z celkového množství (32 282 m3) je podíl sedimentu frakce 
do 4 mm cca 20% a podíl s frakcí nad 125 mm cca 20%. Frakce nad 125 mm 
se předpokládá ve větší míře v horní části vzdutí. Zhotovitel bere na vědomí, že uvedené 
předpokládané rozdělení frakcí je pouze orientační, zadavatel nebere odpovědnost 
za případné změny vzhledem ke skutečné zrnitosti. 

Plocha mezideponie nepojme veškerý sediment najednou. PD předpokládá, že vytěžený 
materiál bude na meziskládce roztříděn (100%), rozdrcen (30%) a průběžně odvážen 
k dalšímu využití. Část nejjemnějšího sedimentu v množství cca 20% (frakce 0-4 mm), 
u kterého se předpokládá zvýšené množství arsenu, se předpokládá využití tohoto materiálu 
k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným úpravám povrchu lidskou 
činností postižených pozemků, nebo k zavážení vytěžených lomů za účelem jejich 
rekultivace, dle platné legislativy. 

Splaveninový režim je dynamický proces, kdy v toku dochází k transportu splavenin, které se 
do toku dostávají z přilehlého povodí. Kubatura sedimentů v toku se v čase mění v závislosti 
na mnoha faktorech, zejména pak na průtocích, geologii, erozi, hydrologických podmínkách, 
ročním období, zemědělské činnosti v povodí, zalesnění apod. Vzhledem k možným 
změnám objemu sedimentů v čase nelze v rámci PD přesně stanovit objem těžby. Objem 
těžby, stanovený v počátku přípravy projektové dokumentace zaměřením dna, se může 
v době zahájení realizace akce lišit. Na základě zkušeností lze konstatovat, že změny 
v množství objemu sedimentů mohou být i v řádu desítek procent během jediného roku. 
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Z důvodu zjištění aktuální kubatury sedimentů bude těsně před zahájením prací provedeno 
zaměření dna v zájmovém úseku, po dokončení akce bude provedeno zaměření skutečného 
provedení. Zaměření provede zhotovitel prostřednictvím autorizovaného geodeta. Skutečný 
objem odtěženého sedimentu bude stanoven jako rozdíl těchto dvou zaměření (před 
a po těžební činnosti). Zhotovitel bere na vědomí, že v případě zvýšených průtoků může dojít 
k pohybu sedimentů. Případný pohyb a přesun sedimentů, nemá vliv na projektem 
požadovaný cílový stav dna v těženém prostoru. Veškeré případné změny během stavby 
v objemu sedimentu během stavby, tzn. po provedeném zaměření před zahájením stavby 
a zaměření po dokončení akce, jdou na vrub zhotovitele.  
Vzhledem ke splaveninovému režimu a ostatním hydrologickým podmínkám nelze přesně 
určit, jaký podíl sedimentů byl prokazatelně transportován při povodní v září 2024. 
Porovnáním měření v roce 2021 a 2025 došlo k prokazatelnému nárůstu sedimentu nad 
štěrkovou přehrážkou (tzn. v PF 6 – PF 29) v množství 7 360 m3. K transport sedimentu ale 
došlo i pod štěrkovou přehrážku. Z hlediska proveditelnosti vytěžení nánosů z prostoru 
štěrkové přehrážky musí být pro uvolnění profilu i pod ní odtěžen nános v délce cca 160 m 
v množství 5 860 m3 a uvolněny průcezné otvory v množství 12 m3. Z důvodu efektivity a 
maximálního využití mimořádného snížení hladiny – na úroveň, na kterou vodní dílo nebylo 
sníženo od roku 1986 – a zároveň kvůli snaze minimalizovat následky opakovaného 
mimořádného snížení, bylo rozhodnuto, že v rámci této akce bude odtěžen celý prostor 
zdrže štěrkové přehrážky. Od těžení tohoto prostoru bylo v minulosti upuštěno právě 
z důvodu menšího snížení hladiny a nemožnosti vytěžit prostor pod vzdutou hladinou. Objem 
sedimentů, které sice nelze jednoznačně přisoudit poslední povodni, ale nacházejí se ve 
zdrži štěrkové přehrážky, činí 19 050 m³. Štěrková přehrážka plní svou funkci zachytávání 
těchto sedimentů a pro zajištění její správné funkce je nezbytné její čištění v optimálních 
intervalech. 

Zhotovitelem bude zajištěno vypracování skutečného provedení stavby dle přílohy č. 11 vyhl. 
č. 131/2024 Sb. o dokumentaci staveb, včetně geodetické části dle § 14 vyhl. č. 31/1995 Sb. 
Výkresy skutečného provedení budou zachycovat objekty a zdrž v rozsahu dle PD (min. 10 
příčných řezů ve zdrži se zákresem stávajících objektů a opevnění, situační výkres 
se zaměřeným bodovým polem dna zdrže a objektů po odtěžení sedimentů, ideálně 
v profilech zaměřených v PD). Bude proveden výpočet kubatur skutečně odtěženého 
sedimentu. V průběhu prací bude zhotovitelem provedena fotodokumentace, zejména 
objektů skrytých trvale pod stálou vodní hladinou. Předání dokumentace bude v tištěné 
a elektronické podobě (výkresy v DXF/DWG, v JTSK,BPV, včetně seznamu souřadnic 
v TXT). 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě odkupu sediment odkupuje jako surový říční 
materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací 
žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z 
objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.  
 
A.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení 

Hydrotechnické výpočty a statické posouzení nebyly vzhledem k charakteru akce prováděny. 
Profil zdrže bude uveden do původních parametrů a kapacity.  

Hydrologická data M-denních a N-letých průtoků a data s denními maximy průtoků za období 
1.5.2015 – 30.9.2024 jsou v příloze D. – Dokladová část. 
 
A.5 Podklady pro vytyčení 

Zaměření lokality bylo provedeno v dubnu 2025 sonarem. Jako další podklad byla použita 
předešlá zaměření (z roku 2018, 2019, 2021), projekty z  realizace těžení sedimentů ve zdrži 
(z roku 2000, 2009, 2014) a původní PD štěrkové přehrážky (z roku 1930 a 1976). Měření 
bylo provedeno v souřadném systému JTSK a výškovém systému Bpv. 
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Pro výškové napojení je připojovací bod zakreslen v příloze C.1 Situace a B. 2 Koordinační 
situace. PD předpokládá plynulé napojení na stávající objekt vodního díla, opevnění, 
niveletu dna na nátoku do zátopy a navazující terén. 
 

Připojovací body 
bod y x z  popis bodu 

A  651527.3370 983969.4860  679.65 vrch křídla, nátok, PB 

B 651500.0910 983984.3080  679.60 vrch křídla, nátok, LB 

 
    

Vytyčovací bod 
bod y x z  popis bodu 

1 651575.6132 984120.3419 674,6 osa, niveleta NS, PF A 

2 651573.3566 984121.4179 674,65 pata LB, niveleta NS, PF A 

3 651577.8698 984119.2659 674,65 pata PB, niveleta NS, PF A 

4 651564.7812 984098.5533 674,75 osa, niveleta NS, PF B 

5 651553.4982 984103.9332 677,4 terén LB, niveleta NS, PF B 

6 651577.0571 984092.7000 677,62 terén PB, niveleta NS, PF B 

7 651556.6516 984065.6582 674,95 osa, niveleta NS, PF C 

8 651544.2132 984071.5890 677,86 terén LB, niveleta NS, PF C 

9 651571.8882 984058.3932 678 terén PB, niveleta NS, PF C 

10 651544.8900 984032.8200 675,16 osa, niveleta NS, PF 1 

11 651539.7230 984037.1495 675,3 pata LB, niveleta NS, PF 1 

12 651550.9500 984029.1800 675,3 pata PB, niveleta NS, PF 1 

13 651538.3900 984019.9600 675,25 osa, niveleta NS, PF 2 

14 651533.5039 984023.2878 675,36 pata LB, niveleta NS, PF 2 

15 651545.3000 984013.5321 675,44 pata PB, niveleta NS, PF 2 

16 651531.5500 984005.9100 675,34 osa, niveleta NS, PF 3 

17 651524.4600 984013.9200 675,56 pata LB, niveleta NS, PF 3 

18 651535.5619 983999.4176 675,49 pata PB, niveleta NS, PF 3 

19 651522.9300 983992.6000 675,44 osa, niveleta NS, PF 4 

20 651512.0758 983973.8695 676,38 osa, návodní pata štěrkové přehrážky 

21 651505.0193 983958.7378 676,67 osa, niveleta NS, PF 6 

22 651497.4120 983972.5516 676,98 pata LB, niveleta NS, PF 6 

23 651512.2937 983945.5283 676,96 pata PB, niveleta NS, PF 6 

24 651499.6255 983949.5411 676,82 osa, niveleta NS, PF 7 

25 651488.0553 983972.3361 677,33 pata LB, niveleta NS, PF 7 

26 651506.4396 983936.5524 677,12 pata PB, niveleta NS, PF 7 

27 651491.5098 983936.3222 677,04 osa, niveleta NS, PF 8 

28 651479.9231 983961.7203 677,59 pata LB, niveleta NS, PF 8 

29 651499.5940 983918.6539 677,43 pata PB, niveleta NS, PF 8 

30 651478.3390 983916.2664 677,39 osa, niveleta NS, PF 9 

31 651464.2607 983951.1313 678,13 pata LB, niveleta NS, PF 9 

32 651487.0256 983894.7540 677,84 pata PB, niveleta NS, PF 9 

33 651462.7570 983894.4517 677,77 osa, niveleta NS, PF 10 

34 651451.8951 983921.3515 678,35 terén LB, niveleta NS, PF 10 

35 651475.0718 983863.9542 678,43 pata PB, niveleta NS, PF 10 

36 651449.1344 983876.8300 678,09 osa, niveleta NS, PF 11 
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37 651436.2768 983908.6721 678,78 terén LB, niveleta NS, PF 11 

38 651464.1300 983839.6933 678,9 pata PB, niveleta NS, PF 11 

39 651432.8963 983857.3479 678,46 osa, niveleta NS, PF 12 

40 651418.3402 983888.6268 679,15 terén LB, niveleta NS, PF 12 

41 651451.9584 983816.3861 679,36 pata PB, niveleta NS, PF 12 

42 651424.7612 983848.1444 678,63 osa, niveleta NS, PF 13 

43 651396.8004 983899.5525 679,81 terén LB, niveleta NS, PF 13 

44 651449.6019 983802.4728 679,68 pata PB, niveleta NS, PF 13 

45 651411.0699 983833.4135 678,93 osa, niveleta NS, PF 14 

46 651385.3432 983889.8130 680,18 terén LB, niveleta NS, PF 14 

47 651433.5760 983784.0742 680,02 pata PB, niveleta NS, PF 14 

48 651398.4835 983820.6439 679,2 osa, niveleta NS, PF 15 

49 651375.3557 983874.3018 680,38 terén LB, niveleta NS, PF 15 

50 651422.7314 983764.3871 680,44 terén PB, niveleta NS, PF 15 

51 651382.0034 983804.9412 679,54 osa, niveleta NS, PF 16 

52 651359.6396 983856.8267 680,67 terén LB, niveleta NS, PF 16 

53 651405.2024 983751.1180 680,71 terén PB, niveleta NS, PF 16 

54 651364.8354 983789.7008 679,88 osa, niveleta NS, PF 17 

55 651337.0100 983851.1900 680,56 terén LB, niveleta NS, PF 17 

56 651391.6729 983731.4621 680,52 terén PB, niveleta NS, PF 17 

57 651346.3817 983774.4752 680,24 osa, niveleta NS, PF 18 

58 651318.3272 983834.3038 680,9 pata LB, niveleta NS, PF 18 

59 651370.5000 983721.0200 680,82 terén PB, niveleta NS, PF 18 

60 651324.3265 983757.7077 680,64 osa, niveleta NS, PF 19 

61 651302.8472 983800.6851 681,12 pata LB, niveleta NS, PF 19 

62 651350.6900 983707.8900 681,2 terén PB, niveleta NS, PF 19 

63 651307.5846 983745.9345 680,93 osa, niveleta NS, PF 20 

64 651284.9814 983782.4211 681,37 pata LB, niveleta NS, PF 20 

65 651330.3700 983702.0600 681,49 terén PB, niveleta NS, PF 20 

66 651284.2345 983730.7816 681,33 osa, niveleta NS, PF 21 

67 651258.4086 983766.6943 681,77 pata LB, niveleta NS, PF 21 

68 651309.8500 983688.0900 681,82 terén PB, niveleta NS, PF 21 

69 651260.6619 983716.8727 681,72 osa, niveleta NS, PF 22 

70 651236.8185 983753.3674 682,16 terén LB, niveleta NS, PF 22 

71 651286.8800 983678.8100 682,18 terén PB, niveleta NS, PF 22 

72 651238.8246 983705.1451 682,07 osa, niveleta NS, PF 23 

73 651213.3262 983738.3283 682,5 terén LB, niveleta NS, PF 23 

74 651264.2100 983665.9800 682,54 terén PB, niveleta NS, PF 23 

75 651224.5264 983698.0359 682,3 osa, niveleta NS, změna spádu,PF24 

76 651198.5700 983728.4600 682,7 terén LB, niveleta NS, PF 24 

77 651252.4300 983658.3600 682,8 terén PB, niveleta NS, PF 24 

78 651205.6803 983689.3219 682,43 osa, niveleta NS, PF 25 

79 651185.8433 983717.3650 683,12 terén LB, niveleta NS, PF 25 

80 651216.4795 983674.0554 682,8 terén PB, niveleta NS, PF 25 

81 651185.8631 983680.9319 682,56 osa, niveleta NS, PF 26 

82 651169.0091 983703.9763 683,14 pata LB, niveleta NS, PF 26 
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83 651194.5823 983669.0102 682,87 pata PB, niveleta NS, PF 26 

84 651177.9321 983677.8488 682,61 osa, niveleta NS, změna spádu 

85 651170.0012 983674.7656 682,79 osa, niveleta NS, PF 27 

86 651159.3752 983689.2945 683,15 pata LB, niveleta NS, PF 27 

87 651174.7947 983668.2115 682,95 pata PB, niveleta NS, PF 27 

88 651152.1768 983668.3546 683,18 osa, niveleta NS, PF 28 

89 651117.3854 983660.7879 683,91 osa, niveleta NS, PF 29 

 
A.6 Produkovaná množství a druhy odpadů při výstavbě, jejich likvidace 

Materiál z výkopových prací představuje objem cca 32 282 m3.  

Dle hodnocení vzorku nánosů a vodného výluhu, se jedná o materiál s přirozeným či mírně 
zvýšeným obsahem některých sledovaných ukazatelů. Požadavky na obsah škodlivin 
v sedimentech využívaných k zasypávání podle vyhlášky č. 273/2021 Sb.,o podrobnostech 
nakládání s opady, jsou splněny. Nejsou splněny požadavky vyhlášky č. 257/2009 Sb., 
o používání sedimentů na zemědělské půdě. Nános lze využít jako říční materiál. Je možné 
využití tohoto materiálu k terénním úpravám, při uzavírání skládek, rekultivacím a jiným 
úpravám povrchu lidskou činností postižených pozemků, nebo k zavážení vytěžených lomů 
za účelem jejich rekultivace. Dle hodnocení výsledků rozboru výluhu dle vyhlášky 
č. 273/2021 Sb. odpovídá sediment třídě vyluhovatelnosti I, případně II. Na základě výsledků 
částečného rozboru sedimentů dle ČSN 73 6133, se u tří vzorků jedná o „vhodnou“ zeminu. 
U dvou vzorků se jedná o „nevhodnou“ zeminu, s ohledem na nevyhovující obsah 
organických látek. 

Případné další odpady vzniklé při navrhovaných pracích je možné zařadit do skupiny dle 
Katalogu odpadů (vyhl. č. 8/2021 Sb.) „17 - stavební a demoliční odpady“. Podrobněji půjde 
o odpady z podskupin: 

 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika 
 17 03 - asfaltové směsi 
 17 05 – zeminy, kamení 

Říční materiál a případné odpady vzniklé při realizaci stavby (asfaltové směsi z případné 
opravy komunikace, naplavený komunální odpad) budou řádně vytříděny a následně využity, 
případně nabídnuty k dalšímu využití nebo recyklaci oprávněné právnické nebo fyzické 
osobě k činnosti využití, odstranění, sběru nebo výkupu odpadu. V případě, že je nebude 
možné využít, bude zajištěno jejich řádné odstranění v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. 
o odpadech. Odpady znečištěné škodlivinami je nutné odstranit pouze na zařízeních k tomu 
určených a osobami, které mají potřebná oprávnění pro likvidaci příslušného druhu odpadu. 
O všech případných odpadech vzniklých při stavbě bude řádně vedena průběžná evidence.  

Zhotovitel je dle Smlouvy o dílo původce odpadu. 

Zhotovitel bere na vědomí, že v případě odkupu sediment odkupuje jako surový říční 
materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací 
žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z 
objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí. 

Zhotovitel v rámci nabídky ověří aktuální proveditelnost řešení dle PD, resp. navrhne a ocení 
vlastní způsob nakládání s materiálem v souladu s platnou legislativou zejména v souladu 
se zákonem o odpadech č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dalších 
souvisejících předpisů. V případě potřeby zhotovitel doplní veškeré podklady (rozbory 
materiálu, rozbory pozadí, biologické průzkumy atd.), které budou nutné pro realizaci stavby. 

 
A.7 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny 
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zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem. 
 
 
V Hradci Králové, červen 2025   Vypracovala: Ing. Miroslava Raková 
 
 


