Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Čísla staveb objednatele:		219210012, 239160016
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic
Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název veřejné zakázky: Stebenka, Turnov, revitalizace toku - zpracování PD
Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:
č. 219210012   Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380
č. 239160016   Stebenka, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,600 – 2,200
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování dokumentace stavby jednostupňové, k výkonu inženýrských činností potřebných pro realizaci akce a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování konceptu dokumentace stavby jednostupňové v rozsahu projektové dokumentace pro povolení stavby (čl. 1. písm. A obchodních podmínek) dle přílohy č. 1 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů a v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSJ). DSJ bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSJ s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a zapracování jejich připomínek do finální verze DSJ včetně položkového rozpočtu a soupisu prací, dodávek a služeb.
Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o povolení stavby nebo o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla u místně a věcně příslušného úřadu.
III. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) terénní průzkum v podrobnosti vztahující se k příslušnému stupni projektové dokumentace,
b) provedení inženýrsko-geologického průzkumu,
c) zajištění rozborů sedimentů (pro úsek B a C),
d) geodetické doměření,
e) aktualizace hydrologických údajů povrchových vod,
f) projednání jednotlivých návrhů s objednatelem a se zástupci města,
g) zajištění biologického a ichtyologického průzkumu,
h) zajištění šetření o výskytu inženýrských sítí a v případě jejich kolize se stavbou projednání s dotčenými správci, 
i) projednání návrhu rybího přechodu s orgány ochrany přírody,
j) zpracování plánu BOZP ve fázi přípravy stavby koordinátorem,
k) položkový rozpočet.  

1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, výjimek ze základních podmínek ochrany zvláště chráněných druhů apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání příslušné projektové dokumentace se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody a památkové péče, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
c) Zapracování veškerých případných připomínek do čistopisu DSJ, zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu.
1.7. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
a) Technická specifikace – zadání projektu na zakázku „Stebenka, Turnov, revitalizace toku“, Povodí Labe, státní podnik, OIČ, 06/2025; 
b) Projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) akce „Stebenka, Turnov, odstranění migrační překážky v ř. km 0,380“ z 3/2022, „Stebenka 10185609, Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 – 2,000“ z 03/2022 a „Stebenka – revitalizace toku“ z 06/2020; 
c) Územní rozhodnutí pro akci „Stebenka 10185609 Turnov, rekonstrukce koryta toku, ř. km 0,370 – 2,000“ ze dne 1. 8. 2024 a územní rozhodnutí pro akci „Stebenka – revitalizace toku“ ze dne 19. 1. 2021;
d) Případová studie hodnocení vodních toků v území působnosti státního podniku Povodí Labe – vodní tok Stebenka;
e) Geodetické zaměření, AQUATIS a.s., 06/2021;
f) [bookmark: _GoBack]List opatření – vytvoření vhodných podmínek pro migrující ryby, AOPK ČR; 
g) Studie – Posouzení revitalizace Stebenky v Turnově, Ing. Václav Šrédl, 07/2018;
h) Hydrologické údaje povrchových vod, ČHMÚ, Praha, 12/2020;
i) Průzkumné sondy, Povodí Labe, státní podnik, 04/2020;
j) Geologický průzkum pro revitalizaci Stebenky v Turnově, RNDr. František Medřík, 01/2020;
k) Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás/Tvorba a správa GD/Geodeticka_smernice.pdf“).
1.8. Zpracování projektové dokumentace bude projednáváno na pravidelných výrobních výborech se zástupci objednatele.
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu ze dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: září 2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do 31. 12. 2028
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - koncept DSJ: 			do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - výkon IČ a čistopis DSJ:	do 120 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2028
Cena díla
1.13. Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
1.14. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury pro každou jednotlivou akci zvlášť. 
Zvláštní ustanovení
1.15. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
-	čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2. písm. d), e), i), odst. 4., 16., 19.,
-	čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
1.16. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
Objednatel si vyhrazuje právo ukončit další přípravu jednotlivých etap na základě zhodnocení realizovatelnosti po dokončení dílčích etap. 
1.17. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu se rozšiřují pro tuto smlouvu o dílo o následující ujednání:
· Čl. 6. Smluvní pokuty 
6.12. 	Objednatel není oprávněn uplatnit smluvní pokutu v případě, že nedokončení výkonu inženýrské činnosti v termínu dle čl. 3. Doba plnění díla této smlouvy bude způsobeno okolnostmi prokazatelně nezaviněnými zhotovitelem – např. nevyjasněné majetkoprávní vztahy, prodloužené lhůty správních řízení, aj.
1.18. Předmět díla je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti zhotovitele a je předmětem práva autorského podle § 2 zák. č. 121/2000 Sb. Zhotovitel vytvořil dílo na základě této smlouvy a poskytl objednateli licenci, to je oprávnění k výkonu autorského práva dílo užít v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to všemi způsoby užití a v rozsahu neomezeném k účelu vyplývajícímu ze smlouvy. Objednatel může dílo upravit či jinak měnit sám nebo prostřednictvím třetí osoby. Objednatel není povinen licenci využít. Zhotovitel poskytl objednateli licenci výhradní a neodvolatelnou, územní rozsah licence je omezen na území České republiky, časový rozsah licence je omezen na dobu trvání majetkových autorských práv k dílu a v množstevním rozsahu tomuto účelu přiměřenému. Licence zahrnuje oprávnění k pořízení rozmnoženin přímých i nepřímých, trvalých i dočasných, vcelku nebo zčásti, jakýmikoli prostředky a v jakékoli formě a k rozšiřování takto zhotovených rozmnoženin. Zhotovitel se zříká práva licenční smlouvu vypovědět a práva odstoupit od licenční smlouvy pro změnu přesvědčení. Cena veškerých licencí poskytnutých na základě této smlouvy je již zahrnuta v ceně díla. 
Závěrečná ustanovení
1.19. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.20. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.21. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.22. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

                  za objednatele					     za zhotovitele




               Ing. Petr Martínek					  jméno a příjmení
                investiční ředitel					          funkce
	podepsán elektronicky				podepsán elektronicky
Stebenka, Turnov, revitalizace toku - zpracování PD	  	    č. 219210012, 239160016
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