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NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE MÍSTO / DATUM
Ing. Barbora Pavlasová Brno / 4. 7. 2025
zakazky@pmo.cz

Veřejná zakázka: VDNM, horní zdrž, modernizace segmentů přelivných polí

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé, 

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel 
veřejné zakázky s názvem „VDNM, horní zdrž, modernizace segmentů přelivných polí“, obdržel dne 
1. 7. 2025 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce. 

Dotaz č. 1:
Prosíme o doplnění Technické zprávy pro provizorní hrazení segment č.3, složka obsahuje TZ pro jiný 
segment.

Odpověď:
Zadavatel doplní technickou zprávu k objektu PS03. Technická zpráva bude přílohou č. 1 tohoto 
vysvětlení.

Dotaz č. 2:
V TZ provizorního hrazení segment č.4 je uveden harmonogram viz níže, ale počet dnů na pronájem 
techniky je ve VV segment č.4 pouze 56 dní i když se uvádí že technika potřebná k provedení 
hradících prací (pontony, zvedací technika, čluny, čerpadla apod.) je k dispozici po celou dobu prací. 
Vybudování / likvidace pracoviště………… 2 týdny 
Zahrazení instalace ………………………….…. 4 týdny 
Doba zahrazení………………………………. 8 týdnů 
Vyhrazení demontáž……………………………… 2 týdny

Tato nejasnost je i v ostatních segmentech. Prosím o kontrolu doby pronájmů techniky a případnou 
úpravu.

Odpověď:
Položky zahrnující pronájem techniky byly v každém provozním souboru obsaženy jak v podobjektech 
PS01.1, PS02.1, PS03.1, PS04.1, tak i ve VON ke všem čtyřem provozním souborům. Tyto položky 
jsou tedy duplicitní. Všechny náklady spojené s pronájmem techniky pro podobjekty PS01.1, PS02.1, 
PS03.1, PS04.1, budou kalkulovány v položce č. 4 pronájem techniky pro jednotlivé provozní  
soubory. Položky z VON budou vypuštěny. Upravené výkazy výměr budou přílohou tohoto vysvětlení.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 28. 7. 2025 do 9:00 hod.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno včetně všech příloh na profilu zadavatele.
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S pozdravem

v z. Mgr. Iveta Farkačová
vedoucí útvaru přípravy a administrace veřejných zakázek
podepsáno elektronicky

Příloha č. 1 Technická zpráva PS03
Příloha č. 2 Výkaz výměr_PS01
Příloha č. 3 Výkaz výměr_PS02
Příloha č. 4 Výkaz výměr_PS03
Příloha č. 5 Výkaz výměr_PS04
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