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A.1.1 Identifikační údaje 
 

A.1.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:  Oleška, Heřmanice, obnova koryta v ř. km 2,000 – 2,500 
Číslo zakázky projektanta: 3745 
Číslo stavby: 219 251 004 
Číslo povodňového prot.:  1-03-124, 1-03-125, 1-03-126 
Tok: Oleška 
Identif. číslo toku (IDVT): 10100765 
Číslo hydrolog. pořadí: 2-04-09-0020-0-00 
Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu [626007], Kristiánov [626015] 
Obec:  Heřmanice  
Okres: Liberec 
Kraj: Liberecký 
Charakter stavby:  obnova koryta 
Rok zahájení stavby: 08/2025 (předpoklad) 
Rok ukončení stavby: 03/2026 (odhad) 
Provozovatel: Povodí Labe, státní podnik, 
Zhotovitel: bude stanoven výběrovým řízením 
Celkové náklady: dle výběrového řízení 
 
A.1.1.2 Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Předmětem stavebního záměru je obnova koryta vodního toku Oleška, která zahrnuje 
obnovu břehového opevnění, odstranění nánosů a obnovu kamenných prahů v říčním 
kilometru 2,000–2,500. 
 
A.1.1.3 Identifikační údaje stavebníka 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 OIČ, Hradec Králové 
 Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 3 

IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
 
A.1.1.4 Identifikační údaje projektanta 

Název a adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 odbor IČ, oddělení projekce 
 Víta Nejedlého 951/8 
 Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
IČO: 70890005 
DIČ: CZ70890005 
Hlavní projektant: Ing. Petr Vávra 
Registr. číslo ČKAIT: 0601804 
Obor:  stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství 
Kontaktní adresa: Povodí Labe, státní podnik 
 Víta Nejedlého 951/8 
 Slezské Předměstí 
 500 03 Hradec Králové 
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A.1.2 Popis území stavby 
 
A.1.2.1 Charakteristika území a stavebního pozemku 

Předmětná akce se nachází v katastrálním území Heřmanice u Frýdlantu a Kristiánov na 
toku Oleška v ř. km 2,000–2,500. Úprava toku je zde převážně obdélníkového profilu. 
Opevnění koryta tvoří převážně opěrné zdi s kamenným obkladem. Opevnění dna je 
pomístně provedeno dlažbou do betonu a stabilizováno kamennými prahy a stupni. 

Po povodních ze záři roku 2024 jsou na úseku evidovány následující škody:  

- SO 1. V ř. km 2,400–2,500 byla narušena stabilita břehového opevnění – rovnaniny z 
lomového kamene. Vlivem vysokých průtoků došlo k posunutí patky celé konstrukce 
a tím došlo k rozvolnění a částečnému sesuvu do koryta 

- SO 2. V ř. km 2,260–2,380 došlo k usazení kamenitého nánosu s podílem 
štěrkopísku v korytě vodního toku. Nános omezuje kapacitu koryta, zároveň 
nevhodně usměrňuje proudnici na břehové opevnění. 

- SO 3. V ř. km 2,024–2,060 došlo následkem povodně k poškození příčného 
stabilizačního prvku – kamenného prahu (chybí cca 50% prahu)  

V rámci obnovy koryta dojde k odstranění výše evidovaných škod a uvedení dotčených 
úseků do technicky vyhovujícího a řádného stavu.  

Jedná se o vodní dílo, zničené či poškozené povodní, které lze obnovit ve smyslu ust. § 264 
zák. č. 283/2021 Sb., stavební zákon, na základě oznámení stavebníka nebo na 
základě povolení obnovy stavby či terénní úpravy. Oznámení stavebníka bylo podáno přes 
portál stavebníka dne 22. 1. 2025 (číslo záměru: Z/2025/12567). 

A.1.2.2 Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Realizací stavebních opravných prací nedojde ke změně v užívání území. Pozemky dočasně 
dotčené zařízením staveniště, dočasnými mezideponiemi stavebního materiálu a přístupy na 
staveniště budou po skončení stavebních prací uvedeny do původního (řádného) stavu, tj. 
plošně urovnány, případně dle jejich charakteru osety nebo vyspraveny (cesty). 

A.1.2.3 Údaje o ochraně území podle jiných právních předpisů 

Místo stavby se nenachází na území nebo v ochranném pásmu žádné chráněné krajinné 
oblasti (CHKO), přírodního parku nebo památky. 

Vodní tok je ze zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. v platném znění v § 3, 
odst. 1 písm. b) veden jako Významný krajinný prvek (VKP). 

Vzhledem k tomu, že se jedná o odstranění povodňové škody na korytě vodního toku 
v souladu s ustanovením paragrafu 83 písm. m) zák. 254/2001 Sb. (vodní zákon), 
neuplatňuje se regulace dle Zákona o ochraně přírody a krajiny č. 114/1992 Sb. 

A.1.2.4 Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a organizací 

V zájmové lokalitě bylo provedeno šetření o výskytu inženýrských sítí a následně osloveni 
všichni zjištění správci inženýrských sítí: 

 České Radiokomunikace a.s., Skokanská 2117/1, PRAHA 6 - Břevnov, 169 00, 

 CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Praha 9 – Libeň, 190 00, 

 ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín 4, 405 02, 

 Telco Pro Services, a.s., Duhová 1531/3, Praha 4, 140 00, 

 T-Mobile Czech Republic a.s., Toníčkova 2144/1, Praha 4, 149 00, 

 Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2, Praha 5, 155 00, 

 Ministerstvo obrany – Sekce ekonomická a majetková – OOÚZ, Tychova 221/1, 
Praha 6, 160 00, 

 Frýdlantská vodárenská společnost, a.s., Zahradní 768, Frýdlant, 46401, 
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 Obec Heřmanice, 2, Heřmanice, 46401 
 

Kopie vyjádření správců jednotlivých inženýrských sítí s uvedením podmínek pro provádění 
činností v jejich ochranných pásmech jsou přiloženy v příloze E. - Dokladová část. 
 
Dle vyjádření správců sítě se v místě stavby, resp. na příjezdu či v blízkosti stavby, 
vyskytuje:  

1) CETIN – metalický kabel, optický a sítě NN, kříží tok v SO 3, viz situace POV, 
2) ČEZ Distribuce – nadzemní a podzemní vedení síť NN do 1 kV, kříží tok v SO  
3) Frýdlantská vodárenská společnost, a.s. – vodovod PVC DN 80 kříží tok v SO 3 a 

vodovod PE DN 63 kříží tok v SO 2. 
4) Obec Heřmanice – výpustní a přepadový objekt z rybníka, v SO 01 

 
Souhrn požadavků výše uvedených orgánů a organizací: 
 
Podmínky ČEZ Distribuce: 

(I) Nadzemní el. vedení nízkého napětí NN do 1 kV není ze zákona chráněno 
ochranným pásmem. Při činnostech prováděných v blízkosti vedení NN (práce 
v blízkosti) je nutno dodržet bezpečnou vzdálenost danou normou ČSN EN 
50110-2 ed.2, minimální vzdálenost 1 metr od neizolovaných živých částí 
nadzemního vedení NN. 

(II) Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. 
v ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti 
ČEZ Distribuce, a. s., pro výše uvedené zájmové území, které získáte 
prostřednictvím Geoportálu (geoportal.cezdistribuce.cz), při dodržení podmínek 
uvedených ve sdělení a v tomto vyjádření. 

(III)  Při realizaci stavby a/nebo provádění související činnosti nesmí dojít v žádném 
případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů 
a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 
1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení VN (vysoké napětí) a 3 m 
od vedení VVN (velmi vysoké napětí) dle PNE 33 0000-6 s vazbou 
na ČSN EN 50110-1, pokud není větší vzdálenost stanovena v jiném předpisu 
(např. ČSN ISO 12480-1). V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, 
je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení, 
případně o dočasné zaizolování vodičů nn. 

(IV)  Musí být dodrženy Podmínky pro práce v ochranných pásmech zařízení, které jsou 
v platném znění k dispozici na www.cezdistribuce.cz, popř. jsou součástí 
vydaného sdělení o existenci zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s. 

 
Podmínky Frýdlantské vodárenské společnosti, a.s: 

(I) Před zahájením stavebních prací budou naše sítě přesně vytyčeny v terénu. Přesné 
vytyčení provedeme za úhradu na základě žádosti. 

(II) Stávající vodovody pro veřejnou potřebu budou před zahájením stavebních prací 
zajištěny proti poškození. 

(III) Termín zahájení prací nám bude písemně oznámen min. 7 dní před jejich zahájením. 
(IV)  Případné škody na našich zařízeních nebo přeložky našich zařízení budou v souladu 

se zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, odstraněny na 
náklady investora, popř. dodavatele stavby. 

(V) Při konečných úpravách povrchů budou respektovány uzavírací armatury stávajícího 
vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojek. Případné nutné úpravy budou 
hrazeny investorem stavby. 

(VI)   Veškeré další stupně projektové dokumentace stavby nám budou před projednáním 
vždy předloženy k odsouhlasení.  
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Podmínky obce Heřmanice: 
(I) Obec požaduje informovat o zahájení prací před jejich započetí. 

 
Příslušná vyjádření a podmínky výše uvedených organizací jsou přiloženy v příloze E. – 
Dokladová část.  

Zhotovitel před zahájením stavby provede vytyčení sítí, ochranu proti poškození a 
bude postupovat v souladu s podmínkami správců sítí, které jsou přílohou PD v části 
E. Dokladová část.  
 

A.1.2.5 Vliv stavby na okolní stavby a pozemky a na odtokové poměry v území 

Stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolní stavby a pozemky, ani na odtokové 
poměry v území, její realizací nedojde ke změně v užívání území. 

 

A.1.2.6 Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 
 
V rámci realizace stavby dojde v SO 1 (ř. km. 2,400 – 2,500) k odstranění keřů, které 
vyrůstají na stávajícím břehovém opevnění. Celkem se jedná o cca 6,0 m2.    
 
V SO 2 bude v případě potřeby pokosená vegetace rostoucí z nánosů cca o ploše 250 m2. 
 

A.1.2.7 Seznam pozemků dotčených umístěním stavby 

Pozemky dotčené stavbou, pozemky pro účel zřízení staveniště, příjezdů, popřípadě 
mezideponie stavebního materiálu budou použity za předpokladu písemného souhlasu 
vlastníků těchto pozemků. 
Katastrální území: Heřmanice u Frýdlantu [626007], Kristiánov [626015] 

Trvalý zábor 

Parcelní 
číslo 

K. ú. Druh pozemku Číslo LV Vlastník Účel využití 

911/1 

Kristiánov 

vodní plocha 

18 

Česká republika,                   
Povodí Labe, státní podnik,             

Víta Nejedlého 951/8,           
Slezské předměstí,                       

50003 Hradec Králové 

staveniště 

198/18 vodní plocha staveniště 

198/19 vodní plocha staveniště 

 1/2 

Heřmanice 
u Frýdlantu 

vodní plocha 201 staveniště 

p. č. 2/2 vodní plocha 

3 

staveniště 

1222/29 vodní plocha staveniště 

1222/32 ostatní plocha staveniště 

1183/9 vodní plocha staveniště 

204/2 vodní plocha staveniště 

p. č. 
10/7 

vodní plocha staveniště 

 

Dočasný zábor 

Parcelní 
číslo 

K. ú. Druh pozemku Číslo LV Vlastník Účel využití 

170/1 

Kristiánov 

trvaly travní 
porost 

10001 
Obec Heřmanice, č. p. 2,                  
46401 Heřmanice 

přístup + zařízení 
staveniště 

169 
trvaly travní 

porost 
přístup 

168/2 
trvaly travní 

porost 
přístup 
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1185/2 

Heřmanice 
u Frýdlantu 

ostatní plocha přístup 

206/2 ostatní plocha přístup 

1240/8 ostatní plocha přístup 

206/4 vodní plocha přístup 

132/1 Kristiánov 
trvalý travní 

porost 
362 

Petra Miroslav, Dožínková 
200/26, Liberec XI-Růžodol 
I, 460 01 Liberec 

přístup 

205 
Heřmanice 
u Frýdlantu 

ostatní plocha 

305 

SJ Novotný Josef a 
Novotná Eva, Tyršova 
345/10, Liberec V-
Kristiánv, 46005 Liberec 

přístup 

204/1 zahrada přístup 

p.č. 10/5 
Heřmanice 
u Frýdlantu 

trvalý travní 
porost 

236 

Dohnalová Jiřina, 
Česákova 424/6, Střížkov, 
18200 Praha 8, Hoferová 
Naděžda, Kpt. Stránského 
997/1, 4erný Moost, 19800 
Praha 9 

přístup 

211/1 Heřmanice 
u Frýdlantu 

ostatní plocha 382 
Houžvíček Petr, 
Liehmannova 385, 27371 
Zlonice 

zařízení 
staveniště 

 

A.1.2.8 Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Při realizaci akce je nutné dodržovat platné technické i technologické předpisy a normy. 
Zejména musí zhotovitel stavby dodržet: 

- zákon č. 283/2021 Sb. - Stavební zákon 
- zákon č. 541/2020 Sb - Zákon o odpadech 
- TNV 75 2103 - Úpravy řek 
- ČSN 72 1860 - Kámen pro zdivo a stavební účely 
- ČSN EN 13670 - Provádění betonových konstrukcí 
- ČSN EN 206+A2 - Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 
- ČSN 73 0202 - Geometrická přesnost ve výstavbě. Základní 
   ustanovení. 
- ČSN 73 0212-1 - Geometrická přesnost ve výstavbě. 
   Kontrola přesnosti. 

Současně je nutné dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy při provádění stavebních prací, 
při užívání stavebních strojů a nástrojů dodržovat předpisy pro práci a manipulaci s nimi! 
Bezbariérové užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace nebylo 
vzhledem k charakteru stavby řešeno. 
 

A.1.2.9 Základní předpoklady výstavby 

Termín zahájení prací bude upřesněn po určení zhotovitele akce na základě výběrového 
řízení. 

Vybraný zhotovitel vyhotoví harmonogram prací v souladu smlouvy o provedení stavby. 
Zhotovitel provede oznámení stavby také ostatním dotčeným subjektům dle jejich požadavků 
v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací (viz kapitola A.1.2.4 a příloha E. – 
Dokladová část). 

Dočasné zábory pozemků (přístupy, zařízení staveniště, mezideponie stavebního materiálu) 
budou vzhledem k rozsahu stavby maximálně 3 měsíce. Zhotovitel stavby předá 
stavebníkovi písemný protokol o zpětném převzetí dotčených pozemků vlastníky. Bez 
souhlasného vyjádření vlastníků nebo uživatelů pozemků s konečnou úpravou nebude 
stavba od zhotovitele převzata. 
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Předpokládaný termín ukončení stavby je nejpozději do konce března roku 2026. 

A.1.2.10 Bezpečnost při užívání stavby 

Stavba svým charakterem a následným provozem nevyžaduje žádnou zvýšenou pozornost 
z hlediska bezpečnosti práce. Funkčnost prostoru koryta toku není podmíněno trvalou 
obsluhou a vyžaduje běžnou údržbu. Při provádění údržby je nutné dodržovat veškeré platné 
bezpečnostní předpisy pro příslušné práce.  

A.1.2.11 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Po dokončení stavebních prací budou všechny dotčené staveništní pozemky (včetně 
zařízení staveniště, dočasných mezideponií stavebního materiálu a přístupů na staveniště) 
uvedeny do původního řádného stavu, tj. plošně urovnány a osety travní směsí, jednalo-li se 
o zatravněné plochy nebo vyspraveny dle charakteru stávajícího povrchu. 

A.1.2.12 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochranu 

Při provádění stavebních prací bude postupováno tak, aby nebyly ohroženy zájmy ochrany 
přírody a krajiny. 

V nálezové databázi ochrany přírody AOPK byla prověřena evidence výskytu chráněných a 
ohrožených druhů rostlin a živočichů v předmětné lokalitě.  Jsou zde evidovány výskyty 
ropuchy obecné (Bufo bufo), čolek obecný (Lissotriton vulgaris) a vydry říční (Lutra lutra). 

dokončení nebude mít stavba žádný negativní vliv na okolní životní prostředí, nebude 
produkovat žádné škodliviny, odpadní vody ani odpady.  

A.1.2.13 Napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Přístupy ke staveništi k jednotlivým stavebním objektům:  

- SO 1. V ř. km 2,400–2,500 na pravém břehu ze silnice III/03513. Dále přes pozemky 
p. č. 168/2, 169 a 170/1 ve vlastnictví Obce Heřmanice. K přístupu do koryta bude 
vybudován sjezd. 

- SO 2. V ř. km 2,260–2,380 na pravém břehu ze silnice III/03513. Dále přes pozemek 
132/1 v soukromém vlastnictví. K přístupu do koryta bude vybudován sjezd. 
Přístupová cesta přes soukromý pozemek bude chráněna betonovými panely. 

- SO 3. V ř. km 2,024–2,060 na pravém břehu ze silnice III/03513. Přes pozemky p. č. 
205, 1185/2, 204/1 v soukromém vlastnictví. K přístupu do koryta bude vybudován 
sjezd. Přístup přes pozemky v soukromém vlastnictví budou chráněny betonovými 
panely.   

Nezpevněné cesty budou po skončení prací uvedeny do původního stavu. Při přesunu 
techniky po asfaltové komunikaci bude v případě jejího znečištění provedeno čištění dle 
potřeby. Doprava v místě stavby bude v případě potřeby řízena obsluhou zhotovitele. 
Zhotovitel provede opatření proti vstupu nepovolaných osob do prostoru staveniště. 

V případě, že dojde vlivem pohybu stavební techniky nebo manipulací se stavebním 
materiálem či konstrukcemi ke škodám na okolních objektech, zařízeních, oplocení, 
komunikacích, vedeních nebo objektech inženýrských sítí nacházejících se v prostoru či 
bezprostřední blízkosti stavby, na přístupových trasách ke staveništi nebo podél nich, budou 
škody na těchto objektech odstraněny na náklady zhotovitele. 

A.1.2.14 Vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky 

Pří provádění stavebních prací může dojít k dočasnému zvýšení hladiny hluku a prašnosti. 
Úroveň hluku bude při stavbě dosahovat hodnot obvyklých pro daný typ stavebních prací 
(bourání, řezání, manipulace se stavebním materiálem apod.). Stavební práce a doprovodná 
činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády č. 272/2011 
Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto nařízením. Veškeré aktivity 
budou probíhat pouze v denní době. 
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Dodavatel stavby provede příslušná opatření proti úniku ropných látek do vodního toku nebo 
na okolní pozemky. V důsledků provádění prací v korytě toku může dojít ke krátkodobému 
ovlivnění kvality vody uvolněním jemnějších dnových sedimentů – zákalu, bez negativního 
dopadu na vodní společenstva.  
 
Dokončená stavba nebude mít žádný negativní vliv na okolí. 

A.1.2.15 Maximální zábory pro staveniště 

Předmětná akce bude prováděna na pozemcích č. p. 911/1, 198/18, 198/19, 1/2, 2/2, 
1222/29, 1222/32, 1183/9, 204/2 a 10/7 ve vlastnictví České republiky s právem 
hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik (viz kap. A.1.2.7).  

Plocha mezideponie včetně zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele bude vymezena o 
velikosti 100 m2 na pravém břehu na pozemku č. p. 170/1 ve vlastnictví Obce Heřmanice, na 
pozemku p. č. 211/1 v soukromém vlastnictví a na pozemku 132/1 v soukromém vlastnictví.  

Po dokončení všech stavebních prací budou staveništní pozemky (včetně zařízení 
staveniště a dočasných mezideponií stavebního materiálu) uvedeny do původního řádného 
stavu, tj. plošně upraveny. 

Dočasný zábor těchto pozemků bude vzhledem k rozsahu stavby max. 3 měsíce. 

A.1.2.16 Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Při provádění stavebních prací je nutné dodržovat veškeré platné právní předpisy o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (zákon č. 309/2006 Sb., včetně prováděcích vyhlášek 
a právních předpisů). Při používání mechanismů je třeba se řídit platnými pokyny a předpisy 
o bezpečném provozu s nimi. 

Zhotovitel stavby musí dále dodržet:  

 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

 Směrnice Rady 92/57/EHS o minimálních požadavcích na BOZP na dočasných nebo 
přechodných staveništích 

 Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů v platném znění 

 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

 Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní 

 Zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických 
odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) 

 Nařízení vlády č. 272/ 2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluků a 
vibrací 

 Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování 
osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čistících a dezinfekčních 
prostředků 

 Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních 
značek a zavedení signálů 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a 
stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 97/1982 
Sb., a vyhlášky č. 551/ 1990 Sb. 

 Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 
stanoví některé podmínky k jejich bezpečnosti, ve znění vyhlášky č. 552/ 1990 Sb. ČSN 
ISO 12480-1 Jeřáby-Bezpečné používání-Část 1: Všeobecně  

 Vyhláška MPaSV č.73 Sb. ze dne 15. března 2010, o stanovení vyhrazených 
elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších 
podmínkách jejich bezpečnosti (vyhláška o vyhrazených elektrických technických 
zařízeních) 

 Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce  
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 Vyhláška č. 180/2015 Sb., o pracích a pracovištích, které jsou zakázány těhotným 
zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce 
devátého měsíce po porodu, o pracích a pracovištích, které jsou zakázány mladistvým 
zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto 
práce konat z důvodu přípravy na povolání (vyhláška o zakázaných pracích a 
pracovištích)  

 Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní 
ochranné prostředky  

 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích 

 Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení 

 Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů  

 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých 
zákonů (zákon o silničním provozu) 

V rámci projektové přípravy se předpokládá následující: Stavba bude provedena na základě 
oznámení. Na stavbě bude působit jeden zhotovitel. Doba realizace stavby přesáhne 30 dní, 
na stavbě nebude pracovat více než 20 pracovníků v jeden den. Doba realizace nepřesáhne 
více jak 500 dní na 1 pracovníka. Na základě těchto skutečností nevyplývá nutnost ohlášení 
stavby na OIP (oblastní inspektorát práce).  

Na stavbě budou prováděny práce vyjmenované v př. 5 NV 591/2006 Sb. Práce nad vodou 
nebo v její bezprostřední blízkosti spojené s bezprostředním nebezpečí.  
 
Z výše uvedeného vyplývá, že je nutné zpracovat plán BOZP. Plán BOZP zpracuje 
zhotovitel oprávněnou osobou. 
Zhotovitel bude při stavbě postupovat v souladu se zpracovaným plánem BOZP. 
 
Plán BOZP může zpracovat osoba oprávněná (koordinátor BOZP), která je placená 
zhotovitelem, pokud jsou splněny následující podmínky: 

1. Nezávislost koordinátora BOZP – Koordinátor BOZP musí vykonávat své povinnosti 
bez ovlivňování ze strany zhotovitele, aby nedocházelo ke střetu zájmů.  

2. Splnění legislativních požadavků – plán BOZP musí být zpracován a koordinován 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb. 

3. Dohoda s objednatelem (investorem) – Investor může pověřit zhotovitele k zajištění 
plánu BOZP a koordinátora, pokud zůstane zajištěno splnění požadavků na 
bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 

4. Transparentnost financování – je třeba zajistit transparentní vztah mezi 
koordinátorem, zhotovitelem a investorem. Placený koordinátor nesmí být vázán 
smluvními podmínkami, které by mohly ohrozit jeho schopnost nestranného 
rozhodování. 

 
Vzájemné vztahy, závazky a povinnosti v oblasti bezpečnosti práce budou mezi stavebníkem 
a zhotovitelem jednoznačně určeny zápisem ve stavebním deníku (při předání a převzetí 
staveniště). 
 
Před zahájením prací provede pověřená osoba zhotovitele k vedení stavby seznámení 
všech pracovníků se zásadami bezpečného chování na daném pracovišti a s možnými místy 
a zdroji ohrožení. Určené pracovníky dle profesního zařazení seznámí s riziky stavební 
činnosti. Všichni zúčastnění pracovníci musí používat v celém prostoru staveniště ochranné 
přilby a další předepsané ochranné pracovní prostředky podle směrnice zhotovitele 
(vypracované dle nařízení vlády č. 390/2021 Sb.).  
 
Obvod staveniště bude viditelně označen, zhotovitel provede zabezpečení staveniště proti 
vstupu nepovolaných osob! V místech styku s veřejnými komunikacemi a veřejným 
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prostranstvím budou osazeny výstražné tabulky „Zákaz vstupu cizím osobám na staveniště“. 
Před zahájením prací je nutné, aby zhotovitel ověřil polohu, stav, způsob ochrany a možnost 
odpojení všech inženýrských sítí vedených v prostoru staveniště. Zhotovitel provede 
opatření proti poškození těchto sítí a protokolárně seznámí své pracovníky s polohou sítí a 
provedenými opatřeními proti jejich poškození. 

A.1.2.17 Zásady pro dopravně inženýrská opatření 

V SO 3 (ř. km 2,024–2,060) se předpokládá uložení lomového kamene ze silnice III/03513 
na pravém břehu. Z těchto důvodů zde bude omezená doprava a zhotovitel zajistí dopravně 
inženýrské opatření (DIO).  

Na výjezdu ze staveniště na hlavní cestu bude ve všech lokalitách osazena značka IP22 
upozorňující uživatele na výjezd vozidel ze stavby.  

Výjezdy stavební techniky ze staveniště zajistí zhotovitel dopravní obsluhou. 
 

A.1.3 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 
 

A.1.3.1 Popis současného stavu 

Úprava toku je zde převážně obdélníkového profilu. Opevnění koryta tvoří převážně opěrné 
zdi s kamenným obkladem. Opevnění dna je pomístně provedeno dlažbou do betonu a 
stabilizováno kamennými prahy a stupni. 

Po povodních ze září roku 2024 se koryto nachází ve špatném technickém stavu. Jedná se o 
úseky:  

- SO 1. V ř. km 2,400–2,500 byla narušena stabilita břehového opevnění – rovnaniny z 
lomového kamene. Vlivem vysokých průtoků došlo k posunutí patky celé konstrukce 
a tím došlo k rozvolnění a částečnému sesuvu do koryta 

- SO 2. V ř. km 2,260–2,380 došlo k usazení kamenitého nánosu s podílem 
štěrkopísku v korytě vodního toku. Nános omezuje kapacitu koryta, zároveň 
nevhodně usměrňuje proudnici na břehové opevnění. 

- SO 3. V ř. km 2,024–2,060 došlo následkem povodně k poškození příčného 
stabilizačního prvku – kamenného prahu (chybí cca 50% prahu)  

A.1.3.2 Funkční a technické řešení objektu 

SO 1, ř. km 2,400–2,500 

V korytě se nachází nánosy, které budou odtěženy. Při těžení nánosů se bude postupovat 
směrem po proudu, aby se zabránilo zanášení odtěžené části v korytě zvířenými sedimenty. 
Nejprve budou odtěženy nezvodnělé části nánosů a následně zvodnělé. Zvodnělý sediment 
bude dočasně uložen na břehovou hranu pro částečné odvodnění. V případě potřeby bude 
před zahájením těžby nánosů nejprve provedeno odstranění vegetace na jejich povrchu, a to 
mechanickým sečením. 

Na levém břehu dojde k rozebrání stávajícího břehového opevnění z lomového kamene o 
hmotnosti 200–500 kg. Kamenný materiál bude očištěn; předpokládá se opětovné využití 
přibližně 50 % kameniva. Po rozebrání bude vyhloubena rýha pro založení nové patky a 
upraven svah do sklonu 1 : 1,5. Následně bude provedena obnova rovnaniny s upraveným 
lícem, opět z kamenů o hmotnosti 200–500 kg. Těžší kusy budou kladeny do paty 
konstrukce. Spáry mezi kameny budou vyklínovány drobným kamenivem a celá rovnanina 
bude proštěrkována. 

Na začátku a konci řešeného úseku budou obnoveny stabilizační kamenné prahy. Ty budou 
osazeny do připravených rýh o šířce základové spáry 1,80 m a hloubce 0,90 m. Prahy budou 
provedeny ze štětovitě kladeného lomového kamene o minimální hmotnosti 500 kg. Celková 
šířka prahu bude 4,0 m, přelivná hrana bude široká 0,90 m. Stabilizační konstrukce bude z 
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obou stran zajištěna obsypem z kameniva o hmotnosti do 80 kg 

SO 2, ř. km 2,260–2,380 

Přístup do koryta bude zajištěn na konci zájmového úseku, na pravém břehu koryta toku 
pomocí sjezdu. Přístupová cesta ke korytu se nachází na pozemku v soukromém vlastnictví 
a bude zabezpečena betonovými panely.  

Před zřízení sjezdu do koryta bude nutné doplnit výmol dna, který se nachází pod 
stabilizačním prahem. Dno bude vyplněno lomovým kamenem o hmotnosti kamene 500 kg.  

V případě potřeby bude před zahájením těžby nánosů nejprve provedeno odstranění 
vegetace na jejich povrchu, a to mechanickým sečením. 

Nánosy budou odtěženy na úroveň původního dna (pata stávajícího opevnění). Při těžení 
nánosů se bude postupovat směrem po proudu, aby se zabránilo zanášení odtěžené části 
v korytě zvířenými sedimenty. Nejprve budou odtěženy nezvodnělé části nánosů a následně 
zvodnělé. Realizace se předpokládá v letním období za minimálních průtoků.  

Celkem se jedná o cca 255 m3 nánosů. 

Při odstraňování nánosů nesmí být poškozeno stávající břehové opevnění a nesmí dojít 
k prohloubení koryta. U paty zdí a břehového opevnění bude ponechána ochranná lavička 
ze sedimentů, která zabrání jejich podkopání. 

SO 3, ř. km 2,024–2,060 

Bude obnovena konstrukce stávajícího závěrného kamenného prahu z něhož chybí přibližně 
50% původní konstrukce. Stávající dolní část prahu je provedena z betonu C 25/30 XF3, 
XA2 do kterého jsou uloženy kameny o minimální hmotnosti 500 kg. V rámci obnovy bude 
upravena základová spára, povrch stávajícího betonu bude mechanicky zdrsněn a následně 
bude práh obnoven z kamene hm. 1000 kg, které budou kladeny do betonu C 25/30 XF3, 
XA2. Z důvodů propojení nové bet. konstrukce se stávající konstrukcí, budou navrtány kotvy 
B500B Ø25 do stávající betonové konstrukce. Celková délka kotev bude 1000 mm, přičemž 
500 mm bude zafixováno ve stávající konstrukci. 

Stávající betonová konstrukce prahu bude propojena ocelovými kotvami  

Za závěrným prahem bude, z důvodů zahloubeného dna, zhotovena rovnanina z lomového 
kamene hmotnosti 500-1000 kg.  

U paty pravého břehového opevní, dojde k přesunu kamene do stávajícího břehového 
opevnění (v místě přechodu zdi na rovnaninu).  

 
A.1.3.3 Kámen 

Celková potřeba lomového kamene 500-1000kg:     28,4 m3  

Celková potřeba lomového kamene 200-500kg:     48,5 m3  

Pevnost v tlaku > 80 MPa 

Objemová hmotnost > 2,5 t/m3 

Nasákavost < 0,5% hmotnosti 

A.1.3.4 Beton 

Beton C 25/30 XF3, XA2:        8,0 m3 

Realizace betonových konstrukcí bude prováděna v souladu s ČSN EN 13670 Provádění 
betonových konstrukcí.  

Specifikace třídy betonu řeší ČSN EN 206+A2 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a 
shoda. Požadavek projektové dokumentace na kvalitu betonu je beton třídy C 25/30 XF3, 
XA2. Autorský dozor si vyhrazuje právo provést na náklady zhotovitele odběry vzorků na 
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odvrtaném jádru betonu v počtu 1 ks a provést laboratorní zkoušky za účelem kontroly 
dodržení parametrů. 

Zhotovitel stavby předloží před začátkem stavby k odsouhlasení výrobce betonové směsi. 
Betonárna bude mít požadovanou kapacitu výroby betonu. Dodací listy betonu pro každou 
dodávku budou obsahovat veškeré informace o základních parametrech betonu a budou 
předány zástupci investora.  

Betonová směs bude dopravována a ukládána tak, aby nedocházelo k segregaci složek 
v betonu. Při výběru betonárny a následně při realizaci musí být dodrženy časové lhůty pro 
dobu dopravy a uložení betonové směsi.  

Zhotovitel ve spolupráci s betonárnou navrhnou a předloží TDS a AD technický postup 
včetně lhůt pro zpracování betonové směsi. 

Zhutňování nesmí přímo či nepřímo působit na beton poté co došlo k počátku tuhnutí. 
Ukládání betonu bude prováděno jen za příznivých klimatických a povětrnostních podmínek, 
v případě nepříznivých podmínek je zhotovitel povinen provést účinná opatření k zajištění 
pokračování stavebních prací tak, aby stavba byla dokončena v řádném termínu. Opatření 
z důvodu nepříznivých klimatických podmínek odsouhlasuje investor stavby. 

Betonáž za chladného počasí, kdy teplota vzduchu klesne pod 5 °C se nepřipouští, pokud 
teplota čerstvého betonu převýší 32°C betonáž nebude povolena.  

Zhotovitel provede ošetření betonových a spárovaných ploch vhodným způsobem (vlhčení, 
zakrývání) po nezbytně nutnou dobu (cca 3 dny). 

A.1.3.5 Ocel 

6x ocelová výztuž B500B ∅25 mm délky 1000 mm. K propojení nové části betonového prahu 
ke stávající.  
 

A.1.4 Hydrotechnické výpočty, statické posouzení 

Hydrotechnické a statické výpočty nebyly vzhledem k charakteru akce prováděny.  

 

A.1.5 Podklady pro vytyčení 

Vytyčení stavby bude dle následující tabulky vytyčovacích bodů. 
 

TABULKA VYTYČOVACÍCH BODŮ SO 1 

Č. BODU Y (m) X (m) Z (m) POPIS 

1 688979.26 960066.45 328.25 Začátek úseku, pata 

2 688987.36 960072.48 328.35 Pata rovnaniny 

3 688992.84 960084.01 328.70 Konec úseku, pata  

4 688988.92 960084.83 328.70 Pata stabilizačního prahu 

5 688976.86 960069.65 328.25 Pata stabilizačního prahu 

 
 

A.1.6 Manipulace s vybouraným materiálem 

Veškeré odpady vzniklé při navrhovaných pracích (demoličních) lze zařadit dle Katalogu 
odpadů (č. 541/2020 Sb.) do skupiny „17 - stavební a demoliční odpady (včetně vytěžené 
zeminy z kontaminovaných míst)“. 

Podrobněji půjde o odpady z podskupin: 

 17 01 – beton, cihly, tašky a keramika 

 17 05 04 – zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 
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Nevhodný materiál výše uvedených skupin bude odvážen na řízenou skládku. Zhotovitel 
v rámci výběrového řízení nabídne a ocení vlastní způsob řešení odvozu a uložení 
přebytečného materiálu a likvidace odpadů v souladu s platnými zákony a předpisy, zejména 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb. o odpadech. 

Zhotovitel je dle Smlouvy o dílo původce odpadu. 

 

A.1.7 Jímkování 

SO 1, ř. km 2,400–2,500 

Zajímkování koryta bude provedeno částečně pomocí pytlů s pískem na výšku 0,60 m. Pro 
docílení vyšší odolnosti konstrukce proti průsakům bude návodní strana opatřena PVC fólií, 
která bude přisypána z návodní strany. Celý průtok bude převeden nezahrazenou částí 
koryta.  

SO 2, ř. km 2,260–2,380 

S ohledem na charakter prací, konkrétně těžbu nánosů, nebude koryto dočasně hrazeno ani 
zajímkováno. 

SO 3, ř. km 2,024–2,060 

Částečné zajímkování koryta bude realizováno pomocí big bagů umístěných pod závěrným 
prahem na výšku 1,00 m. Nad prahem budou použity pytle s pískem na výšky 0,60 m. V 
případě potřeby navýšení výšky hrazení pod prahem budou na big bagy kladeny další vrstvy 
pytlů s pískem. Pro docílení vyšší odolnosti konstrukce proti průsakům bude návodní strana 
opatřena PVC fólií, která bude přisypána z návodní strany. Celý průtok bude převeden 
nezahrazenou částí koryta. V případě potřeby bude pod závěrným prahem navýšena jímka 
pomocí pytlů s pískem. 

Zhotovitel může navrhnout vlastní způsob zajímkování.  
 

A.1.8 Závěr 

V průběhu provádění stavebních prací může dojít vlivem upřesnění informací, které nebyly 
v době zpracování projektové dokumentace známy, ke změnám, které budou řešeny 
zápisem ve stavebním deníku a fakturovány dle skutečného provedení. Zásadní změny 
musejí být projednány a odsouhlaseny osobou vykonávající stavební dozor a hlavním 
projektantem. 
 

 
V Hradci Králové, červen 2025    Vypracoval: Ing. Tomáš Křenek 
 
 


