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Technická specifikace - zadání projektu 

Identifikační údaje: 

název akce 
Metuje, Jez Náchod 1, uvedení do neškodného stavu,  

ř. km 32,318 

číslo akce 219180008 

místo, parcelní číslo, k. ú. Metuje, p.p.č. 260, 475/2 a 209/2, k. ú. Staré Město nad Metují 

vodní tok (IDVT), ř. km Metuje (IDVT 10100038), ř. km 32,318 

obec s rozšířenou působností Náchod 

účel stavby odstranění hradící konstrukce 

Inventární číslo DM (číslo, název) 9051000175 (Jez Náchod I) 

identifikátor ISYPO 400038463 

investor 

Povodí Labe, státní podnik,  

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,  

500 03 Hradec Králové 

1. Stručný popis stávajícího stavu 

V letech 1912 - 1915 byl na vodním toku Metuje v Náchodě – Starém Městě nad Metují v ř. km 

32,318 vybudován pohyblivý tabulový jez o 8 polích a vzdutí 2,2 m, který sloužil k jímání vody 

pro energetické účely přádelny fy Bartoň. V témže období byla také vybudována lichoběžníková 

regulace Metuje nad a pod jezem. Dne 21. 11. 1978 bylo zrušeno energetické vodní dílo, a to dvě 

Francisovy turbíny včetně elektroinstalace. Také došlo ke změně technologie pro odběr vody 

na úpravnu textilního závodu.  

Při povodni na Metuji 18. 6. 1979 byla část hradící konstrukce poškozena. Od té doby nebyl jez 

zahražen a využíván. Dřevěná hradící stavidla jsou po celou dobu vyhražena. Spodní stavba jezu 

slouží jako stabilizační práh. Kamenné pilíře odpovídají stáří a navazují na úpravu Metuje. 

Po odstranění hradící konstrukce jezu bude spodní stavba jezu s pilíři ponechána a bude plnit 

stabilizační funkci upraveného koryta toku. Železná část hradící konstrukce se vlivem času stává 

nestabilní a hrozí její zřícení do koryta vodního toku. 

• Povolení nakládání s vodami: není (jez je dlouhodobě neužívaný).  

• Manipulační řád VD: není 

• Provozní řád VD: není 

2. Předmět zakázky a cíl realizace 

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro odstranění nefunkční hradící 

konstrukce jezu Náchod 1 na vodním toku Metuje v ř. km 32,318.  

Cílem realizace je pak zabezpečení bezproblémové kapacity koryta vodního toku, zajištění 

bezpečnosti a bezproblémového převodu vody profilem jezu, zejména během zvýšených vodních 

stavů.  

Nerealizací tohoto záměru zůstává riziko omezení kapacity profilu toku jezovou konstrukcí, která 

může bránit bezproblémovému převodu splavenin a ledů zejména při převádění zvýšených průtoků. 

Dále zůstává riziko ohrožení osob, zejména vodáků. 

3. Požadovaný rozsah projektové dokumentace  

Požadovaná projektová dokumentace bude zpracována ve stupni dokumentace pro odstranění 

stavby dle přílohy č. 10 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DROS). DROS 

bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání 

autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných 

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. 
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Součástí zakázky bude výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání 

DROS s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení odstranění stavby 

a v zapracování jejich připomínek do finální verze DROS. Bude zahrnovat i projednání přístupů 

a příjezdů se všemi dotčenými majiteli pozemků. Výkon IČ bude naplněn podáním kompletní a úplné 

žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (povolení odstranění 

stavby, zařízení a terénních úprav) u místně a věcně příslušného úřadu.  

Další součástí zakázky bude i výkon autorského dozoru (AD) během realizace stavby. 

Samotná dokumentace bude rozdělena na 2 částí a každá část bude členěna na tyto stavební 

objekty: SO 01 – odstranění hradící konstrukce 

SO 02 – snížení pravobřežního pilíře 

VON – společné pro obě části 

Je navrženo odstranění celé železné hradící konstrukce, spolu se zbytky hradících tabulí včetně 

ovládacích mechanismů, slupic a oplocení. Délka samotné železné konstrukce jezové lávky 

bez ovládacích mechanismů je 21 130 mm, šířka 2 280 mm a výška 1 645 mm. Předpokládá se 

postupné odřezávání a odstranění hradících prvků a na závěr odstranění celé konstrukce za pomocí 

jeřábu nebo podobného zařízení. 

Dále dojde ke snížení pravobřežního pilíře včetně schodiště o cca 2 m na výškovou úroveň 

pravobřežního opevnění a zarovnání povrchu betonovou korunou. 

Přístup bude možný z koryta vodního toku a po pozemcích ve vlastnictví města Náchod na levém 

břehu vodního toku (viz zákres v katastrální mapě). Jiný přístup na stavbu není reálný. Zhotovitel PD 

posoudí, zda bude kvůli přístupu k odstraňované konstrukci nutný zásah do břehových porostů.  

Demontovaná konstrukce vodního díla je majetkem státu, kde vlastnická práva vykonává Povodí 

Labe, státní podnik. Ocelová konstrukce včetně levobřežního zábradlí bude zhotovitelem akce 

po demontáži předána objednateli a bude s ní naloženo dle platných právních předpisů. Místo 

předání bude upřesněno v rámci zpracování projektové dokumentace. 

Obkladový materiál z pravobřežního pilíře bude převezen na deponii Povodí Labe – Rozkoš 

na pozemku p. č. 1508/1 v k. ú. Velká Jesenice. 

Vypracovaná PD k odstranění hradící konstrukce jezu včetně snížení PB pilíře musí být 

odsouhlasena majitelem navazující pravobřežní zdi - společností BARTOŇ – textil a.s.  

Jez není zapsaný v katastru nemovitostí jako samostatná stavba. Nabývacím titulem k předmětnému 
VD je zápis o převzetí národního majetku v důsledku delimitace ze dne 4. 7. 1966 mezi OVHS 
Náchod a Ředitelstvím vodních toků – Správa povodí Labe, Hradec Králové. 

Stavba jezu je umístěna na pozemcích p. č. 475/2 a p. č.209/2 v k. ú. Staré Město nad Metují 

s právem hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik, pouze pravý pilíř jezu je umístěn na pozemku 

p. č. 260 v k. ú. Staré Město nad Metují ve vlastnictví fy BARTOŇ – textil, a.s.   

Nedílnou součástí DROS budou i následující činnosti:  

- terénní a stavebně-technický průzkum stávajících konstrukcí, 

- geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav, 

- předpokládaný návrh harmonogramu postupu stavebních prací, 

- zajištění zpracování plánu BOZP ve fázi projektové přípravy koordinátorem, 

- zhotovitel PD zajistí projednání o existenci stávajících inženýrských sítí včetně zajištění 
souhlasu s provedením prací v ochranném pásmu s případnými podmínkami. Zhotovitel prací 
je povinen postupovat dle podmínek uvedených ve vyjádření. 

- bude dodán soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející 
z aktuální cenové soustavy URS (v editovatelném a needitovatelném formátu „XLSX“, 
„UNIXML“ a „PDF“). 
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4. Přílohy: 

1/ Snímek vlast. vztahů M 1 : 500 

2/ Fotodokumentace 

3/ Protokol z provedení vodoprávního dozoru ze dne 31. 1. 2017 

4/ Vyjádření k neuplatnění vlastnického práva ke schodišti u PB pilíře jezu 

5/ Výpis vlastníků z katastru nemovitost 

 

 

1/ Snímek vlast. vztahů  M 1 : 500 
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2/ Fotodokumentace 
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3/ Protokol z provedení vodoprávního dozoru ze dne 31.1.2017 
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4/ Vyjádření k neuplatnění vlastnického práva ke schodišti u PB pilíře jezu
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5/ Výpis vlastníků z katastru nemovitostí 

 

 



11 
 

 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

V Hradci Králové, dne: 23. 6. 2025 

Zpracoval:  Martin Pala, OIČ Povodí Labe, státní podnik 
 

 


