

Smlouva o dílo – stavební práce
(dále též „SOD“ nebo „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
Číslo smlouvy objednatele: 20250717
Číslo smlouvy zhotovitele:

Státní zkušebna strojů a.s.

sídlo: Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy

statutární orgán: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

IČO: 271 46 235

e-mail: jerabek@statnizkusebna.cz

datová schránka: m3hgfmw

telefon: 770 112 440

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D., tel: 770 112 440,
jerabek@statnizkusebna.cz

dále jen „objednatel“

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 11881

sídlo: Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

zastoupená: Ing. Janem Trískou, předsedou představenstva,

IČO: 279 00 096

telefon: 604 555 575

e-mail: jan.triska@pkb.cz

datová schránka: bqafri4

kontaktní osoba ve věcech technických: p. Vladislav Pich, tel.: 725 901 766,

e-mail: vladislav.pich@pkb.cz

dále jen „zhotovitel“

I. PREAMBULE

Smlouva je uzavřena na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem **Nový asfaltový povrch kolem budovy G**. Zadávána v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“).

Zhotovitel prohlašuje, že žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nepřístupní fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich prospěch

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod názvem „**Nový asfaltový povrch kolem budovy G**“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.
2. Předmětem díla dle této smlouvy je **Nový asfaltový povrch kolem budovy G**. (dále jen „dílo“).
3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména:

- zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby;
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;
 - vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek;
 - zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů;
 - provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle předpisů platných v ČR.
4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek, stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů.
 5. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení na el. nosiči. při předání díla.
 6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, vzorovými listy staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené technologie.
 7. Místem plnění předmětu díla je Třanovského 622/11, 163 04 Praha 6 – Řepy .
 8. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.
 9. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu s touto smlouvou.

III. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za řádně a včas dokončené dílo činí
Celkem za dílo bez DPH: 1 799 752,43 Kč, DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
2. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem.
3. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady.

4. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplynulo a jeho potřebu nemohl zhotovitel zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen se k nim bez odkladu vyjádřit.
5. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem po předání díla objednateli. Součástí faktury musí být předávací protokol dle čl. V. odst. 6. této smlouvy.
6. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje:
 - číslo a datum vystavení faktury
 - přesný název stavby
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření
 - vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu,
 - označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH)
 - lhůta splatnosti faktury 30 dní
 - IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo
7. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30 dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny stanovené náležitosti objednateli.
8. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 6 této smlouvy ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli.
9. Faktura musí být doručena na adresu objednatele uvedenou v čl. X této smlouvy.
10. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížít platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH.
11. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu, a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka objednatele vůči zhotoviteli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za

uhrazenou. Skutečnost, že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH bude ověřena z veřejně dostupného „Registru plátců DPH a identifikovaných osob (dle § 96 ZDPH),“ což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.
2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. Stejně podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídním předstihem, k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 1. této smlouvy.
5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů.
7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.
8. Objednatel má právo nezáhájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 4 této smlouvy.
9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.
10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla.
11. Dílo nesmí být realizováno o víkendu a ve dnech pracovního klidu.

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Termín předání a převzetí staveniště: 25. 8. 2025
2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně všech dokladů nejpozději do nejpozději do: 30. 9. 2025.
3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla.
4. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.
5. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol.

6. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle stavebního zákona. Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení
 - zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu stavby
 - stavební deníky – originály
 - doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 Sb., a nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
 - doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku
 - dodací listy, vážní listy a obdobné doklady dokazující spotřebu všech materiálů na dokončeném díle
 - seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny.
2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 60 měsíců. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou.
2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle čl. V. odst. 6. této smlouvy.

VIII. SMLUVNÍ POKUTY

1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla (bez DPH) za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 3. této smlouvy.
2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3% z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dnů ode dne doručení jejího vyúčtování.
3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla dle čl. III. odst. 1. této smlouvy (bez DPH) za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 5., čl. IV. odst. 3. této smlouvy.
4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.
5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.
6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o jehož pohledávku se jedná.

IX. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. od této smlouvy písemně odstoupit z důvodu jejího porušení zhotovitelem.
3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě že:
 - a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy;
 - b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace;
 - c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 sb., zákona o obchodních korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy.
4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od smlouvy.

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“).
2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem.
3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat.
4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
 - a. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv.
 - b. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy vč. příloh, tj. tato smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.
 - c. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel.
5. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom.
6. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak.

7. Zhotovitel je povinen zajistit po celou dobu plnění veřejné zakázky, která je předmětem této smlouvy dodržování veškerých právních předpisů České republiky s důrazem na legální zaměstnávání, spravedlivé odměňování a dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, přičemž uvedené bude takový zhotovitel povinen zajistit i u svých poddodavatelů, kteří vykonávají činnost na území České republiky. Ve smlouvách s takovými poddodavateli je zhotovitel povinen zajistit srovnatelnou úroveň objednatelem určených smluvních podmínek s podmínkami smlouvy zhotovitele s objednatelem v rámci veřejné zakázky, která je jejím předmětem. Těmito podmínkami je splatnost faktur a výše shodných smluvních pokut.

XI. PŘÍLOHY

Příloha č. 1: Technická specifika (samostatná elektronická příloha)

V Praze dne

V dne

Za objednatele:

Státní zkušebna strojů a.s.

Ing. Zbyněk

Jeřábek Ph.D., MBA

Digitálně podepsal Ing.
Zbyněk Jeřábek Ph.D., MBA
Datum: 2025.07.22 19:50:41
+02'00'

.....
Ing. Zbyněk Jeřábek, MBA, Ph.D.

předseda představenstva

Za zhotovitele:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Ing. Jan Tříška

Digitálně podepsal Ing. Jan Tříška
Datum: 2025.07.23 13:10:28
+02'00'

.....
Ing. Jan Tříška

předseda představenstva

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Nový asfaltový povrch kolem budovy G

JKSO:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

CC-CZ:

Datum: 14. července 2025

Objednatel:

Státní zkušebna strojů Třanovského 622/1, Praha-Řepy

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČ:

279 00 096

DIČ:

CZ27900096

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

1 799 752,43

Ostatní náklady ze souhrnného listu

0,00

Cena bez DPH

1 799 752,43

DPH základní

21,00%

ze

1 799 752,43

377 948,01

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

2 177 700,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

IČO: 279 00 096

Ing. Jan Tříška, předseda představenstva

V Kladně dne 14. července 2025

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód:

Stavba: Nový asfaltový povrch kolem budovy G

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 799 752,43	2 177 700,44
	Opravy komunikací	1 799 752,43	2 177 700,44
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 799 752,43	2 177 700,44

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Nový asfaltový povrch kolem budovy G

JKSO:

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

Objednatel: Státní zkušebna strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

Zhotovitel: POZEMNÍ KOMUNIKACE BOHEMIA, a.s.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 14. července 2

IČ:

DIČ:

IČ:

279 00 096

DIČ:

CZ27900096

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu

1 799 752,43

Ostatní náklady

Cena bez DPH

1 799 752,43

DPH základní 21,00% ze 1 799 752,43

377 948,01

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

Cena s DPH

v CZK

2 177 700,44

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

7/15

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Nový asfaltový povrch kolem budovy G

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 14. července 2025

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 799 752,43
HSV - Práce a dodávky HSV	1 799 752,43
1 - Zemní práce	256 023,68
5 - Komunikace pozemní	1 347 739,63
9 - Ostatní konstrukce a práce	131 277,79
997 - Přesun sutě	3 739,05
998 - Přesun hmot	20 267,28
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 705,00
VRN3 - Zařízení staveniště	40 705,00
Celkové náklady za stavbu	1 799 752,43

ROZPOČET

Stavba: Státní zkušebna strojů Praha-Řepy

Objekt: Nový asfaltový povrch kolem budovy G

Místo: Areál státní zkušebny strojů Třanovského 622/11, Praha-Řepy

Datum: 14. července 2025

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 799 752,43

HSV - Práce a dodávky HSV

1 799 752,43

1 - Zemní práce

256 023,68

			Bourání povrchů vozovek s živ.povrvhech do tl.100mm	m2	1 375,000	155,63	213 991,25
			Bourání povrchů vozovek s betonovýn povrchem do tl. 150mm-odhad	m2	16,000	388,23	6 211,68
			Úprava pláně se zhutněním	m2	1 375,000	14,21	19 538,75
			Zemní práce-ruční - dokopávky atd.	m3	4,000	4 070,50	16 282,00

5 - Komunikace pozemní

1 347 739,63

			Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm tl.100mm se zhutněním	m2	1 375,000	232,87	320 196,25
			D+M zahradního obrubníku 1000/250/50 , vč.výkopu a obetonování	m	14,000	1 163,00	16 282,00
			D+M bet.asf. ACI 16,(ABH), tl.60mm	m2	1 375,000	346,23	476 066,25
			D+M bet.asf. ACO 11(ABS), tl.40mm	m2	1 375,000	304,54	418 742,50
			Ošetření spar prořezem a asfalt.zálivkou	m	95,000	102,34	9 722,30
			Spojovací postřík kmeniva drceného asf.penetrací 0,3 kg/m2	m2	1 375,000	30,70	42 212,50
			Výměna podloží ze šterkodrti fr.0/32 se zhutněním, tl, 150mm - odhad	m2	65,000	537,93	34 965,45
			Výměna litinové vtokové mříže vč rámu uliční vpusti 500/500 mm, D400 - u obj. H	ks	2,000	7 274,06	14 548,12
			Výměna litinového poklopu šachty vč.rámu 600/600 mm, D400 - u obj. G	ks	1,000	12 271,21	12 271,21
			Výšková úprava stávajícího litinového poklopu 600/600 mm-před obj. J	ks	1,000	2 733,05	2 733,05

9 - Ostatní konstrukce a práce

131 277,79

			Bednění jednostranné ŽB desky - zřízení (podbetonování poklopů,mříží, odtokový žlab)	m2	12,000	999,02	11 988,24
			Bednění jednostranné ŽB desky - odstranění	m3	12,000	174,45	2 093,40
			Beton C 25/30. XC2	m3	3,000	5 815,00	17 445,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Výztuž KARI 100/100/6	t	0,200	65 709,50	13 141,90
			Skládkovné asfaltového materiálu vč. odvozu	t	316,250	1,00	316,25
			Skládkovné betonového materiálu vč. odvozu	t	5,250	1,00	5,25
			Vodorovné dopravní značení bílou barvou přechody pro chodce.	m2	12,000	2 076,78	24 921,36
			Vodorovné dopravní značení červenou/bílou barvou přechody pro chodce- symbol viz	ks	2,000	2 076,89	4 153,78
			D+M Dopravní zrcadlo 800/600 mm	ks	6,000	6 424,41	38 546,46
			D+M Soupek doprav. zrcadla FeZn pr. 60 mm	ks	3,000	4 070,50	12 211,50
			D+M Soupek doprav. zrcadla FeZn pr. 60 mm	ks	3,000	2 151,55	6 454,65

997 - Přesun sutě

3 739,05

			Vodorovná doprava sutí do 1 km-v místě	t	321,500	11,63	3 739,05

998 - Přesun hmot

20 267,28

			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem živičným	t	792,000	25,59	20 267,28
--	--	--	--	---	---------	-------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 705,00

VRN3 - Zařízení staveniště

40 705,00

			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	měs	1,000	17 445,00	17 445,00
			Zabezpečení staveniště- BOZP	kpl	1,000	5 815,00	5 815,00
			Geodetické práce-zaměření plochy povrchů	kpl	1,000	17 445,00	17 445,00

212

TECHNICKÁ ZPRÁVA

Akce : NOVÝ ASFALTOVÝ POVRCH KOLEM BUDOVY G.

Místo : TŘANOVSKÉHO 622/11, PRAHA - ŘEPY

Investor : Státní zkušebna strojů a.s.

Objednatel : Státní zkušebna strojů Třanovského 622/11, Praha – Řepy.

Vypracoval : Martin Hrubý

Datum : 20.6.2025

1. ÚVOD

Návrh opravy povrchů vybraných částí stávající komunikace, dle zadání objednatele.

2. PODKLADY

Jako podklad pro vypracování navrhovaných oprav bylo provedeno místní šetření a s ohledem na již provedené etapy oprav na sebe navazující, je počítáno se stejnou stávající skladbou.

3. STÁVAJÍCÍ STAV

- 100mm - asfaltobeton
- 150mm štěrkodeř
- jílovitá zemina s podílem kamene.

4. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

Asfaltové plochy:

Stávající zvětralá ohrusná a podkladní vrstva s asfaltobetonu tl. 50mm + tl. 50mm bude odstraněna vybouráním nebo odfrézováním s odvozem na skládku. Zjištěné betonové konstrukce pod ohrusnou vrstvou budou také vybourány a odvezeny na skládku.

Stávající podklad ze štěrkodrti bude zhutněn, následně bude plocha vyrovnána do požadované úrovně nové skladby novou štěrkodrtí a zhutněna.

Na upravené lože ze štěrkodrti bude položen podkladní asfaltobeton ACL 16 50/70 tl. 60mm.

Po pokládce ACL bude proveden spojovací asf. postřik 0,3kg/m².

Jako ohrusná vrstva bude položen asfaltobeton ACO 11S 25/55-65 tl.40mm.

Ostatní:

-Poškozené parkové obrubníky tl.50mm budou vyměněny dle určení objednatele v celkové délce cca 14m v prostoru bočního vjezdu u obj.G-vrátnice.

-Budou vybourány a znovu provedeny železobetonové/betonové monolitické odtokové žlaby, které jsou poškozené a jsou součástí asfaltových ploch v prostoru vjezdu do areálu podél obj. G-vrátnice.

-V prostoru odtokových žlabů je původní dešťová zděná šachta na které se vymění starý poškozený ocelový poklop za litinový 600/600mm pro zatížení D400 kN.

-Za obj. G-vrátnicí bude zhotoveno vodorovné dopravní značení V7a „Přechod pro chodce“ o rozměru 6 x 2m s doplněním 2 ks vodorovných výstražných trojúhelníků (foto v příloze).

-U přechodu pro chodce budou provedeny v zelené pl. 2ks dopravních zrcadel 800/600mm na jednom sloupku s typovým držákem pro 2 ks zrcadel (foto v příloze).

-Před obj. J se nachází původní zděná vodovodní šachta s litinovým poklopen, výšku stávajícího poklopu je nutné upravit do úrovně nové asfaltové plochy.

-Před obj. H jsou dvě vtokové mříže nad zděnými dešťovými šachtami, které jsou poškozeny a budou nahrazeny za litinové vtokové mříže s rámem 600/600 mm pro zatížení D400 kN.

-Na rohu obj.H budou provedeny v zelené ploše 2 ks dopravních zrcadel 800/600 mm na jednom sloupku s typovým držákem pro 2ks zrcadel.

-Stejně provedení 2ks dopravních zrcadel bude umístěno do asfaltové plochy mezi obj. C a D, které nejsou viditelné na situaci v příloze.

4. a) OCHRANA ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI PRACOVNÍKŮ

Před započítím a v průběhu konání stavebních prací musí být *zhotovitelem* respektovány aktuální

právní a *ostatní předpisy* z oblasti bezpečnosti práce, předpisy *technické*, jakož i vnitřní organizační

předpisy a stanovené pracovní postupy. Z pohledu právních předpisů se jedná zejména o:

- Zákon č.309/2006 Sb., o zajištění dalších *podmínek BOZP*, a to především ustanovení §3 – požadavky na pracoviště a pracovní prostředí na *staveništi* v plném rozsahu, při respektování požadavků vyplývajících z projektu a stanovených pro realizaci stavby.
- Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních *požadavcích* na *BOZP* na *staveništích*, a to hlavně při uspořádání staveniště, jeho vymezení pro výkon jednotlivých prací a činností, při dodržení všech známých skutečností uvedených v zápise o předání a převzetí staveniště (blíže viz § 2).
- Nařízení vlády č.362/2005 Sb., o bližších *požadavcích* na *BOZP* na pracovištích s *nebezpečím pádu z výšky* nebo *do hloubky*.
- Nařízení vlády č.378/2001 Sb., o požadavcích na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí.
- Bezpečnostní předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních jsou dány ČSN 34 3100 a nově i ČSN EN 50110-1 a ČSN EN 50110-2, odbornou způsobilost v elektrotechnice řeší vyhláška 50/1978 Sb.


Zhotovitel zamezí přístupu nepovolaným osobám na staveniště.

5. ZÁVĚR

Vzhledem k tomu, že nebyla k dispozici dokumentace skutečného provedení, může být stav skrytých konstrukcí odlišný od předpokládaného řešení. Pokud budou zjištěné rozdíly zásadně odlišné, nutno případné úpravy řešit v dostatečném předstihu s objednavatelem.

1.	•••••	obrubník záhonový
2.		přechod pro chodce
3.	[Z.]	2x zrcadlo
4.	(V.)	ul.vpusť - výměna mříže
5.	[P.]	litinový poklop - výměna
6.	[ÚP.]	úprava výšky stáv. Poklopu

plocha opravy asfaltu 1375 m²



a) Zrcadla-pohled



b) Držák pro dvě dopravní zrcadla



c) Pozor chodci - trojúhelník před přechodem



