



**ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ**  
- plocha 300 m<sup>2</sup>  
- uložení stavebního materiálu a látek, které nemohou způsobit havarijní stav vody  
- využití v období říjen - únor



**PŘÍJEZD**  
- příjezd na stavbu po stávající nebezpečné komunikaci  
- stávající sjezd ze silnice III. 05726  
- nutno zřídit sjezd do koryta toku, po provedení stavby odstranit

LEGENDA ČAR, SYMBOLŮ A PLOCH:

- HRANICE NÁVRHU
- NÁVRH
- HRANICE POV
- HRANICE KATASTRU NEMOVITOSTÍ
- ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ



B.p.v. S-JTSK

	POVODÍ MORAVY, s.p. Dřevařská 11, 602 00 Brno IČ: 70890013, DIČ: CZ70890013 tel.: +420 541 637 111 e-mail: info@pmo.cz	OBJEDNATEL: CLIENT:	AUTORIZACE: AUTHORIZED BY:	
			ČÍSLO PARÉ: DOCUMENT SET NUMBER:	
		Ing. Vít Pučálek Trpín 151, 569 74 Trpín IČ: 04373863, DIČ: CZ8208233528 tel.: +420 737 367 558 e-mail: v.pucalek@gmail.com		GENERÁLNÍ PROJEKTANT: GENERAL DESIGNER: 
		NÁZEV AKCE: TITLE:		PROJEKTANT: DESIGNER:
BYSTRČKA - VALAŠSKÁ BYSTRČE, MALÁ BYSTRČE Ř.KM 7,729 - 7,829, 17,450 - 17,470		Hlavní inženýr projektu: Chief Project Manager:		
		Ing. Vít Pučálek		
		ZAKÁZKA Č.: CONTRACT NO.:		
		25-04		
STAVEBNÍ OBJEKT: BUILDING PART:		DATUM: DATE:		
		02/2025		
OPRAVA STUPNĚ		MĚŘÍTKO: SCALE:		
		1:1 000		
OBSAH: CONTENT:		STUPĚŇ PD: PROJECT STATUS:		
		DPS		
SO 02.1 - SITUACE ORGANIZACE VÝSTAVBY 2		ČÍSLO VÝKRESU: DRAWING NUMBER:		
		C.4.2.		