Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)

Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		219180012
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové, 
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic 
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 	

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
 (dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název zakázky: 
Libáňský potok, jez Libáň, rekonstrukce jezu, ř. km 8,695 – zpracování PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace na akci: „Libáňský potok, jez Libáň, rekonstrukce jezu, ř. km 8,695“ dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby v rozsahu a obsahu (čl. 1. písm. A obchodních podmínek) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DSP). DSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně předběžného rozpočtu stavby dle čl. 1. písm. A, bod 4 obchodních podmínek, ale bez bodu č. 9. který bude součástí plnění II. etapy.  
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními účastníky řízení o povolení stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze dokumentace pro povolení stavby.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (povolení stavby) u místně a věcně příslušného úřadu.
III. etapa: Vypracování dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen DPS). 
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum odpovídající navrženému technickému řešení.
b) Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav.
Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.
c) Inženýrsko-geologický průzkum podloží jezu a bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce obtoku, nového jezu a rybího přechodu vč. zajištění projednání přístupu.
d) Hydrotechnické výpočty včetně rybího přechodu.
e) Návrh a projednání technického řešení rybího přechodu.
f) Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
g) Předběžný rozpočet stavby.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání konceptu DSP se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
c) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu kromě úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto povolení, které bude hradit objednatel.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS.
b) Zpracování podkladů k žádosti o dotaci na výstavbu rybího přechodu dle aktuálních pravidel SFŽP.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Technická specifikace – zadání projektu „Libáňský potok, jez Libáň, rekonstrukce jezu, ř.km 8,695“ vypracovaná kolektivem pracovníků Povodí Labe, státní podnik v 07/2025.
· Manipulační řád pro vodní dílo stavidlový jez Libáni na Libáňském potoce v ř. km 8,695 z roku 2024.
· Provozní řád pro vodní dílo stavidlový jez - Libáň na vodním toku Libáňský potok v ř. km 8,695 z roku 2017.
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektu platné ode dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: říjen – listopad 2025
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2029
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa – koncept DSP 		do 150 dnů od účinnosti smlouvy
II. etapa – výkon IČ 		do 120 dnů od výzvy objednatele
III. etapa – DPS 			do 90 dnů od výzvy objednatele
IV. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději do 31. 12. 2029
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujícím ujednání: 
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2., písm. d)
d) Inženýrsko-geologický a terénní průzkum (tj. průzkum podloží jezu a bezprostředního okolí, průzkum pro navrhované konstrukce nového jezu a rybího přechodu). Zhotovitel zajistí předání výsledků inženýrskogeologického průzkumu (dále také jen jako „IGP“ či „IG průzkum“) v 1 vyhotovení České geologické službě a doklad o předání předá objednateli.
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2., písm. e)
e) Výpočet filtrační stability – na základě dostatečně provedeného IG průzkumu, výpočet a posouzení podzemního proudění vody v podloží navrhovaných konstrukcí.
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 9.
9. 	V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.
1.14. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
-	čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 7.
· čl.  9. Odstoupení od smlouvy, bod 3. a 4.
[bookmark: _GoBack]Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.	
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
Libáňský potok, jez Libáň, rekonstrukce jezu, ř. km 8,695	č. 219180012
– zpracování PD	
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