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A PRŮVODNÍ LIST 

A.1 Identifikační údaje 

A.1.1 Údaje o stavbě 

Název stavby: VD Obříství, sanace nadjezí a podjezí 
Číslo stavby:  139251023 

 

Místo stavby: obec Kly 

Středočeský kraj 

KÚ Kly, KÚ Obříství 

 

Pozemky dotčené stavbou: 

Parcelní č. Vlastník Druh pozemku 

909/50 Povodí Labe, státní podnik Vodní plocha 

St.313 Povodí Labe, státní podnik Vodní dílo, jez 

909/49 Povodí Labe, státní podnik Vodní plocha 

 
Předmět dokumentace: sanace vodního díla 

A.1.2 Údaje o zpracovateli dokumentace 

Zpracovatel:  Odpovědný projektant: Ing. Petr Děták 
   se sídlem:  

Riegrova 1756/51 
370 01 České Budějovice 3 
tel. 723 998 713 
email: petrdetak@gmail.com 

               Číslo evidence ČKAIT: 0102465, Stavby vodního hospodářství a krajinného 

inženýrství 

 
  

mailto:petrdetak@gmail.com


A.2 Seznam vstupních podkladů 

- smlouva o dílo s objednatelem projektové dokumentace  

- geodetické polohové a výškopisné zaměření území  

- údaje o výskytu podzemních i nadzemních inženýrských sítí  

- veřejně přístupné mapové portály – zdroj ČÚZK 

- platné technické normy, předpisy a vyhlášky 

- MŘ vodního díla 

- Rozbor sedimentu 

- povodňové protokoly 

A.3 Atributy stavby pro stanovení podmínek napojení a provádění činností 

v ochranných a bezpečnostních pásmech dopravní a technické 

infrastruktury 

- hloubka stavby – do cca 3 m  

- výška stavby – 0 m  

- předpokládaná kapacita počtu osob ve stavbě – 5 osob 

- plánovaný začátek a konec realizace stavby – dle dohody mezi investorem a zhotovitelem 



B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

B.1 Celkový popis území a stavby 

a) základní popis stavby 

Jedná se o sanační práce v nadjezí a podjezí vodního díla, které zajistí uvedení koryta řeky Labe do 

původního stavu. Sanaci je nutno provést pro stabilizaci dna řeky, které je porušeno a přetvořeno po 

povodních z 09/2024. Bude tím zajištěna provozuschopnost a bezpečnost vodního díla. Další vývoj 

poruch a to zejména výmolů v blízkosti VD by mohlo znamenat ohrožení stability a funkce vzdouvací 

stavby.  

b) charakteristika území, dosavadní využití a zastavěnost území, popis povodí a stávajících 

vodních děl, poloha vzhledem k poddolovanému a záplavovému území 

Řešeným územím je VD Obříství na řece Labi, ř. km 843,504. Vodní dílo, sestávající ze sektorového 

jezu a plavební komory, slouží k zajištění hloubek stanovených pro plavbu v říční trati. Dále toto vodní 

dílo umožňuje provoz MVE Obříství a odběr povrchové vody z jezové zdrže. Jezová zdrž je využívána i 

k rekreačním a sportovním účelům. MVE Obříství je umístěna mezi za levým jezovým pilířem.  

Stavba se nachází v korytě vodního toku Labe, tedy v jeho záplavovém území. Stavba se nenachází 

v poddolovaném území. 

Celá předmětná stavba se nachází na pozemcích, které jsou ve vlastnictví České republiky s právem 

hospodaření pro Povodí Labe, státní podnik. 

c) údaje o souladu stavby s územně plánovací dokumentací 

Stavba svým charakterem nemění stávající využití území a je plně v souladu s platným územním 

plánem obce. Říční dno se urovnává do původních parametrů po proběhlé povodni 09/2024.  

d) výčet a závěry průzkumů 

V součinnosti se správci jednotlivých IS byly řešeny stávající poměry uložení IS v prostoru staveniště. 

Současný zákres IS v dokumentaci je tak proveden na základě podkladů získaných od jednotlivých 

správců.  

Bylo v předmětném úseku (vč. příjezdové trasy do podjezí) provedeno zaměření dna pomocí 

echolokátoru (TKP geo s.r.o., 5/2025). Byly tím zdokumentovány dnové útvary (výmoly a nánosy) 

oproti původnímu stavu. Některé dnové útvary se dokonce nacházejí nad hladinou vody a byly 

zaměřeny klasicky tachymetricky.   

V rámci průzkumných prací proběhl odběr a průzkum sedimentů s výsledky umožňující uložení na 

zemědělskou půdu či ostatní plochu.  Sedimenty obsahují více jak 35% písčité složky. Způsob 

následného naložení se sedimentem (těžba a odkup říčního materiálu pro následné další využití, 

případně likvidace sedimentu jako odpadu), je zcela na uvážení uchazeče. Uchazeč bere na vědomí, že 

dle jím zvoleného způsobu na sebe následně převezme odpovědnost vlastníka říčního materiálu, 

případně původce odpadu, bude-li se sedimentem nakládat jako s odpadem. 



e) informace o nutnosti povolení výjimky z požadavků na výstavbu 

Stavba byla navržena v souladu s obecnými požadavky na výstavbu v souladu se zákonem č. 

283/2021 Sb., (stavební zákon). Žádné požadavky na udělení výjimky z technických požadavků na 

výstavbu nejsou uplatňovány. 

f) stávající ochrana území a stavby podle jiných právních předpisů 

Samotné Labe je součástí VKP. 

Stavba se nenachází v památkové rezervaci. 

Stavba se nenachází v městské památkové zóně. 

Stavba se nenachází v území Natura 2000. 

 

V uvažované lokalitě se nachází některé inženýrské sítě a jejich ochranná pásma, které stanoví 

příslušné zákony. Inženýrské sítě jsou orientačně zakresleny v situaci stavby. K přítomnosti těchto sítí 

bude přihlíženo a bude zamezeno jejich poškození jak v místě stavby, tak v prostoru manipulačních 

pruhů a přístupů na staveniště.  

g) vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv na odtokové poměry, 

požadavky na asanace, demolice a kácení dřevin 

V rámci stavebních prací nebude zasahováno do stavebních konstrukcí vodního díla ani do 

konstrukcí MVE. 

Stavba nebude mít po své realizaci negativní vliv na okolní stavby a pozemky, naopak pozitivním 

přínosem bude uvedení dna koryta vodního toku do požadované nivelety pro zajištění bezpečného a 

bezproblémového provozu na řece. 

Stavba tak, jak je navrhována, nevyžaduje pro svou realizaci žádné pokácení vzrostlé veřejné 

zeleně. Není třeba provádět ani žádné asanace nebo demolice.  

h) požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory ZPF nebo PUPF 

Stavba nemá požadavky na dočasné nebo trvalé zábory ZPF nebo PUPF.  

i) navrhovaná a vznikající ochranná a bezpečnostní pásma, včetně seznamu pozemků 

Stavbou nevznikne žádné nové ochranné nebo bezpečnostní pásmo.  

j) navrhované parametry stavby v návaznosti na účel vodního díla 

objem záhozu v podjezí:     172 m3 

objem těženého nánosu v podjezí:    2942 m3 

objem těženého nánosu v podjezí – příjezd:   4500 m3 

 

objem záhozu v nadjezí:     100 m3 

objem těženého nánosu v nadjezí:    1792 m3 

 



k) limitní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření se srážkovou 

vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů, požadavky na zásobování 

vodou, množství odpadních vod apod. 

Stavba není výrobním objektem, při svém provozu nespotřebovává žádná média ani hmoty, 

neprodukuje žádné odpady ani emise. Produkce odpadů bude probíhat pouze při samotné realizaci 

stavby, jejich množství je určeno v projektové dokumentaci na základě výkazu výměr. Stavba tak, jak 

je navržena nikterak nemění stávající hospodaření s dešťovou vodou v dané lokalitě. 

l) požadavky na kapacity veřejných komunikačních a elektronických sítí 

Žádné nejsou. 

m) základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy, 

věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané a související investice 

Termíny zahájení a dokončení stavby budou dány smlouvou o dílo mezi stavebníkem a zhotovitelem 

stavby, s ohledem na lhůty souvisejících správních rozhodnutí, v závislosti na zajištění finančních 

prostředků. 

Etapizaci postupu výstavby musí zhotovitel stavby uzpůsobit tak, aby byla po celou dobu výstavby 

zachována funkčnost a provozuschopnost příslušného vodního díla. 

n) základní požadavky na předčasné užívání staveb a zkušební provoz 

Žádné nejsou. 

o) seznam výsledků zeměměřičských činností podle jiného právního předpisu 

Není nutno provádět. 

B.2 Urbanistické a základní architektonické řešení 

U tohoto druhu stavby je toto bezpředmětné. 

B.3 Stavebně technické a technologické řešení 

B.3.1 Popis stavebního objektu, funkční a technické řešení 

SO 01 – Sanace nadjezí a podjezí 

V rámci tohoto objektu je navržena sanace nadjezí a podjezí VD Obříství. Jedná se o odtěžení nánosů 

ze dna koryta řeky a sanaci výrazných výmolů – obnovu koryta do původního stavu, který zajistí 

provozuschopnost a bezpečnost předmětného vodního díla.  

K odstranění sedimentů a nánosů po povodni může být využit např. podvodní buldozer typu 

Komatsu. Ten může ve vyznačené ploše shrnovat a přemisťovat přebytečný materiál na centrální místo, 

ze kterého bude plovoucím bagrem následně těženo na plavidlo. Po odsáknutí bude materiál odvážen 

po vodě na uvažované překladiště a zde po přeložení bude materiál odvážen k finální likvidaci případně 

k dalšímu využití. 

Likvidace bude probíhat v souladu s platnou legislativou a na základě výsledků rozboru sedimentů.  



Po odstranění nánosů bude provedeno zaměření dna a provedena kontrola odtěžení na příslušnou 

projektovou úroveň. Nános je v podjezí těžen ve vyznačené ploše na úroveň 152,09 mn.m.., v nadjezí 

potom na kótu 154,24 mn.m.. V podjezí je nános velmi výrazný. Při odtěžování materiálu bude 

postupováno velmi opatrně u stávajících konstrukcí a také u pravého břehu bude respektováno 

stávající opevnění a sklon břehu.  

Po předání staveniště bude provedeno vytýčení a označení rozsahu (plochy) sanace dna např. 

plovoucími bójemi. Současně bude vymezena plocha pro zařízení staveniště a kotviště (odstavný 

prostor) pro plavidla se stavební technikou, které budou v dolní rejdě malé plavební komory (levý 

břeh). Dále bude zhotovitelem provedena pasportizace (zdokumentování stávajícího stavu) objektů a 

zařízení v bezprostřední blízkosti staveniště (např. dělící zdi mezi jezem a MVE, jezových pilířů), plochy 

pro zařízení staveniště, kotviště pro plavidla se stavební technikou a případných dočasných 

mezideponií stavebního materiálu na překladišti. Tato opatření budou provedena z důvodu uplatnění 

nebo vyloučení případných pozdějších reklamací na škody vzniklé vlivem stavebních prací, transportu 

stavebního materiálu a pohybu stavební techniky. 

Stavební práce budou spočívat v provedení sanace výmolů dna podjezí těžkým lomovým kamenem o 

hmotnosti 500–1000 kg vhodným pro použití ve vodním hospodářství dle ČSN EN 13383-1 kámen pro 

vodní stavby. Předpokládá se využití vhodného nenasákavého lomového kamene (čedič, znělec) z lomů 

v širším okolí. Vhodné lomy v širším okolí jsou vyznačeny v příslušné přehledné situaci. Lomový kámen 

použitý na sanaci dna podjezí musí mít certifikát kamene pro vodní stavby. Požadovaná objemová 

hmotnost kamene musí být větší než 2 500 kg/m3, nasákavost menší než 3,0 % hmotnosti, ztráta 

hmotnosti při zmrazování a rozmrazování menší než 0,50 % hmotnosti a pevnost v tlaku větší než 150 

MPa.   

Z důvodu snadného vytýčení a následné realizace sanace byla navržena prostorově jednoduchá figura 

ve dvou lokalitách s nejvýraznějším výmolem. V podjezí bude sanována šikmá, skluzová část za prahem 

konstrukce. V nadjezí je potom sanován výmol kolem středového pilíře. Zde bude vrch sanace 

proveden na kótu 154,24 mn.m..  Tolerance vrchu jednotlivých ukládaných kamenů horní vrstvy 

vzhledem k vrchu sanace je ± 20 cm. Tloušťka sanace bude max. 3,20 m. Celková kubatura lomového 

kamene pro sanaci bude 3068 m3, z čehož bude cca 80 % o hmotnosti 1000 kg. Pro sanaci lze použít i 

lomový kámen o hmotnosti větší než 1000 kg, ale musí být přitom dodržena výšková tolerance 

vzhledem k vrchu sanace. 

Lomový kámen bude dopravován z lomů na vhodné místo pro nakládku na lodní dopravu např. na 

překladiště Lužec. Odtud bude kámen dopravován po vodě na tlačných člunech s tlačnými remorkéry 

na staveniště. Zhotovitel si v rámci výběrového řízení na předmětnou akci může najít i jiné vhodné 

překladiště stavebního materiálu a jinou trasu dopravy, které příslušně finančně nacení. 

Ukládání kamenů do místa bude prováděno drapákem na plovoucím pontonu nebo lodi. Veškeré 

stavební práce budou probíhat v korytě toku Labe, do okolních břehů nebude nijak zasahováno. 

Probíhajícím stavebním pracím bude přizpůsobena manipulace na jezu.  

Na závěr proběhne kontrola usazení kamenů potápěči a geodetické zaměření provedené sanace. 

Lomový kámen použitý na sanaci dna podjezí musí mít certifikát kamene pro vodní stavby. Požadované 

fyzikální a mechanické parametry dodaného kamene jsou objemová hmotnost větší než 2 500 kg/m3, 

nasákavost menší než 3,0 % hmotnosti, ztráta hmotnosti při zmrazování a rozmrazování menší než 0,50 

% hmotnosti a pevnost v tlaku větší než 150 MPa. Vybraný druh kamene (kamenolomu) bude 

odsouhlasen technickým dozorem stavebníka (TDS). 

 



B.3.2 Zásady bezpečnosti při užívání stavby 

Požadavky na obsluhu, manipulace a provádění pravidelných kontrol na vodním díle jsou obsaženy 

v platném provozním a manipulačním řádu. Zahrnuta je v nich i nutnost provádění kontrol koryta 

vodního toku při a po průchodu velkých vod a také pravidelná běžná údržba. Při údržbě je nutno 

dodržovat veškeré platné bezpečnostní předpisy pro příslušné práce. 

B.3.3 Zásady požární bezpečnosti 

Jedná se o sanaci vodního díla. Dle vyhlášky č. 460/2021 Sb., § 6 je stavba zařazena do kategorie 0, 

první třídy využití. 

Na stavbě nejsou přítomny nebezpečné látky ani jiné rizikové faktory. Stavba není kulturní 

památkou. 

B.3.4 Úspora energie a tepelná ochrana 

Vzhledem k charakteru stavby se toto neřeší. 

B.3.5 Hygienické požadavky na stavbu, požadavky na pracovní a komunální prostředí 

Vzhledem k charakteru stavby se toto neřeší. 

B.3.6 Zásady ochrany stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

Ochrana stavby před pronikáním radonu z podloží, bludnými proudy, technickou seismicitou nebo 

hlukem není vzhledem k charakteru stavby řešena. 

Stavba se nachází v korytě vodního toku Labe. Z konstrukčního a materiálového hlediska bude 

dokončená stavba (a ze své podstaty i musí být) odolná proti účinkům stojaté i proudící vody do úrovně 

kapacity koryta. 

B.4 Připojení na technickou infrastrukturu 

Stavba nevyžaduje žádné připojení na technickou infrastrukturu.  

B.5 Dopravní řešení 

Stavba vzhledem ke svému charakteru nevyžaduje žádné trvalé napojení na dopravní 

infrastrukturu.  

B.6 Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 

Realizace stavby si nevyžádá kácení vzrostlé zeleně ani nebudou prováděny žádné terénní úpravy.  

B.7 Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 

Po dokončení stavby nevzniknou žádná nová rizika pro životní prostředí. Díky použitým materiálům 

nebude docházet ke kontaminaci vody, půdy ani ovzduší a ani nedojde k ovlivnění podzemních vod. 

Stavba se nikterak nedotýká stávajícího nakládání s vodami.  



B.8 Celkové vodohospodářské řešení 

Popis celkového vodohospodářského řešení je náplní této zprávy v jednotlivých kapitolách. 

B.9 Ochrana obyvatelstva 

a) způsob zajištění varování a informování obyvatelstva před hrozící nebo nastalou 

mimořádnou událostí 

Je zajištěno veřejným varovným hlásným systémem v dané lokalitě. 

b) způsob zajištění ukrytí obyvatelstva 

Vzhledem k charakteru navrhované stavby nejsou na realizované objekty kladeny žádné požadavky 

z hlediska zájmů civilní obrany ani se nepočítá s případným využitím navržené stavby pro ukrytí 

obyvatelstva. 

c) způsob zajištění ochrany před nebezpečnými účinky nebezpečných látek u staveb 

v zónách havarijního plánování 

Oblast není součástí zóny havarijního plánování ani zde není navrhována. 

d) způsob zajištění ochrany před povodněmi  

Stavba se nachází v samotném korytu řeky Labe, speciální ochrana před povodněmi není 

navrhována. 

e) způsob zajištění ochrany stávajících staveb civilní ochrany v území dotčeném stavbou 

Žádné stavby civilní ochrany nebudou stavbou ani staveništěm ohroženy. 

B.10 Zásady organizace výstavby 

a) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu 

Napojení staveniště na dopravní infrastrukturu je zřejmé z grafické přílohy. Přístupy a příjezdy na 

staveniště budou probíhat jednak po přístupových komunikacích a jednak po vodním toku 

prostřednictvím plavidel.  

Pro zařízení staveniště předpokládáme osazení velikostně přiměřené buňky bez připojení na 

veřejný vodovod a kanalizaci. Pitná voda pro pracovníky stavby bude zajištěna zhotovitelem stavby 

např. přistavením cisterny nebo dovozem balené pitné vody. Osazeno bude chemické WC. 

Případná dodávka elektrické energie pro potřeby stavby bude zajištěna zhotovitelem mobilními 

diesselagregáty.  

Pro výstavbu nejsou kladeny zvláštní požadavky na telekomunikace, předpokládá se vybavení 

pracovníků mobilními telefony. 

b) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin 

Během výstavby dojde k omezení využití pozemků označených jako staveniště (viz grafická 

příloha). Příjezdové komunikace na staveniště, stejně jako veškeré konstrukce v bezprostřední blízkosti 



stavby budou v maximální možné míře chráněny před poškozením stavební činností. Dodavatel stavby 

zajistí taková opatření, aby nedocházelo ke znečišťování veřejných komunikací mechanizací vyjíždějící 

ze staveniště – oklepové plochy, pravidelné čištění komunikace apod.. Všechny dočasně dotčené 

pozemky a přístupové cesty budou po skončení provádění stavebních prací uvedeny do původního 

stavu. 

Pro zajištění bezpečnosti práce a vyloučení nechtěného vstupu cizích osob na staveniště je nutno 

dbát na důsledné ohraničení staveniště po celou dobu výstavy. Dodavatel zajistí dostatečně viditelné 

(za tmy i osvětlením) ohraničení staveniště a vhodným opatřením (dílčí oplocení, přenosné zábrany aj.) 

zamezí vstupu nepovolaných osob na staveniště. Dále se předpokládá řádné označení staveniště 

výstražnými cedulemi – Nepovolaným vstup zakázán, apod. V případě, že by při realizaci stavby došlo 

k poškození stávajícího oplocení nemovitostí (projekt toto nepředpokládá), musí zhotovitel stavby po 

dobu jeho obnovy zajistit plnohodnotnou ochranu majetku takto dotčených subjektů (provizorním 

oplocením, ostrahou apod.). 

Obyvatelé okolní zástavby či uživatelé sousedních pozemků resp. objektů budou s dostatečným 

předstihem informováni o termínu zahájení stavby i o všech chystaných omezeních.  

Dle skutečně zastižených inženýrskogeologických poměrů a rozsahu prováděných prací navrhne 

zhotovitel stavby statické zajištění objektů v prostoru staveniště a jeho bezprostředního okolí, kterým 

by mohlo hrozit riziko poškození vlivem vlastní stavební činnosti. 

Před zahájením stavebních prací doporučujeme zhotoviteli stavby provést dokumentaci 

stávajícího stavu objektů (včetně komunikací) v bezprostředním okolí staveniště (nejlépe psanou a 

fotografickou formou, popř. na videozáznam) se zvláštní pozorností na objekty zjevně vykazující 

známky statického narušení. Budou-li zjištěny před zahájením prací na těchto objektech poruchy, 

doporučujeme nechat dokumentaci potvrdit jejich majiteli. Tímto opatřením je možno se v budoucnu 

vyhnout případným soudním sporům. 

Po dokončení stavby bude lokalita uvedena do původního stavu. Od zhotovitele se vyžaduje 

vstřícnost při řešení nepředvídatelných problémů a ohleduplnost při dopravě materiálu a staveništním 

provozu.  

c) popis zásad odvodnění staveniště 

Sanační práce budou probíhat z hladiny vodního toku za běžných vodních stavů.  

d) vstup a vjezd na stavbu, požadavky na obchozí trasy pro osoby s omezenou schopností 

pohybu 

Vstup i vjezd na stavbu bude probíhat ze směru vyznačeného v grafické příloze a bude povolen 

pouze oprávněným osobám. Bezbariérové obchozí trasy se pro tuto stavbu neřeší.  

e) maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště 

Rozsah staveniště včetně příjezdů a přístupů na staveniště je patrný z grafické přílohy. U pozemků 

dotčených pouze staveništěm se předpokládá pouze dočasný zábor plochy – potřebný pro samotný 

přístup k pozemkům, na kterých budou prováděny navrhované práce, resp. potřebný pro manipulaci 

se stavebním materiálem. Žádné trvalé zábory se nepředpokládají. Prostor pro umístění zařízení 

staveniště bude zhotovitelem zřízen v rámci hranice staveniště. 



f) požadavky na ochranu životního prostředí při výstavbě – opatření k minimalizaci 

dopadů provádění stavby na životní prostředí, recyklace a nakládání s odpady 

Během výstavby může dojít k částečnému narušení kvality životního prostředí (hlučnost, prašnost, 

provoz strojů atd.). Tyto projevy budou proměnlivě citelné během výstavby v závislosti na pracovním 

cyklu a konkrétních právě prováděných pracích.  

Samotné Labe je potom součástí VKP. V nálezové databázi ZCHD se nacházejí: velevrub malířský, 

morčák velký, ledňáček říční-žádný druh nebude záměrem ohrožený. Vzhledem k většímu objemu 

těženého materiálu a výskytu velevruba malířského, doporučujeme pro tuto stavbu zjednání 

biologického dozoru.  

Při sanaci dna může dojít při ukládání lomového kamene ke krátkodobému ovlivnění kvality 

povrchové vody uvolněním jemných dnových sedimentů v korytě toku (zakalení vody). Toto však 

nebude mít negativní vliv na vodní společenstva. Dle nálezové databáze ZCHD se vyskytují v oblasti 

mník jednovousý, hohol severní, ledňáček říční, bobr evropský – žádný druh nebude záměrem 

ohrožený. Pro stavbu bude zajištěn biologický dozor.  

 

Zhotovitel je zodpovědný za ochranu životního prostředí v prostoru staveniště dle příslušných 

právních předpisů. Jedná se především o ochranu vody, půdy a ovzduší.  

Zhotovitel stavby bude povinen snížit potenciální negativní vlivy na minimum optimalizací 

organizace postupu výstavby následovně: 

 Požaduje se, aby dodavatel stavby používal strojní stavební mechanismy a dopravní 

prostředky v odpovídajícím technickém stavu tak, aby nedocházelo k únikům a úkapům 

ropných látek a dalších závadných látek podle § 39 vodního zákona (př. odstavené 

mechanismy podkládat vanami či sorpčními rohožemi; mít k dispozici sorpční prostředky) a 

v případě zacházení se závadnými látkami ve větším množství bude mít dodavatel zpracovaný 

havarijní plán dle vyhlášky o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech 

havarijního plánu. 

 Provádět preventivní opatření nebo nápravná opatření v souladu se zákonem o předcházení 

ekologické újmě (zejména opatřeními uvedenými v předcházejícím bodě). 

 Dodavatel zajistí, aby komunikace nebyly znečisťovány (buď čistěním stavební techniky před 

vjezdem na komunikaci, nebo odstraněním zeminy nanesené na komunikaci stavební 

technikou). 

 Povrchy dotčeného území budou uvedeny do původního stavu bezprostředně po dokončení 

stavebních prací. 

 Budou využívány pracovní postupy zabraňující šíření prachu a hluku do okolí, používány 

ochranné tkaniny zabraňující šíření prachu, skrápět staveniště při provozu stavební techniky 

v suchém období, zajistit dostatečné čištění obslužných komunikací. Stavební práce a 

doprovodná činnost související se stavbou budou prováděny v souladu s nařízením vlády 

č. 272/2011 Sb. tak, aby byly dodrženy hladiny hluku předepsané tímto předpisem. Stavební 

práce budou organizovány tak, aby nedocházelo ke kumulaci hluku z více stavebních strojů 

najednou.  

 Bude zamezeno nadměrnému úhynu rostlin a živočichů, poškozování nebo ničení dřevin a 

bude ochráněn zemědělský půdní fond. Kácení se v rámci samotného staveniště 

nepředpokládá. Stromy v dosahu stavby budou po celou dobu výstavby náležitě chráněny 

před poškozením, např. prkenným bedněním (dle ČSN 18 920 – Ochrana stromů, porostů a 



ploch pro vegetaci při stavebních činnostech). Všechny dočasně dotčené pozemky a 

přístupové cesty budou po skončení provádění stavebních prací uvedeny do původního 

stavu. Osetí poškozených travnatých ploch bude provedeno travní směsí, která bude 

respektovat druhové zastoupení travin v bezprostředním okolí. 

 

Při sanaci nebudou vznikat žádné odpady ani nebudou prováděny žádné výkopy nebo těžení 

zeminy.  

g) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

Bezpečnost práce při výstavbě se bude řídit plánem BOZP, který nechá zhotovitel zpracovat před 

zahájením stavby a který zohlední následující skutečnosti a požadavky: 

Při provádění všech stavebních prací je třeba se řídit platnými výnosy, předpisy a vyhláškami a je 

nutno dodržovat platné normy. Při výstavbě a následném provozu musí být vytvořeny podmínky pro 

dodržování zásad ochrany a bezpečnosti práce především v souladu s nařízeními vlády č. 362/2005 Sb. 

a č. 309/2006 Sb. Nařízení se vztahují na právnické a fyzické osoby, které provádějí stavební práce a 

jejich pracovníky.  

Stavba musí být zajišťována dle technologických postupů vypracovaných zhotovitelem. 

Technologické postupy, jejich změny a doplňky musí firma vypracovat písemně a musí s nimi 

prokazatelně seznámit všechny pracovníky v rozsahu, který se jich týká.  

Pokud na stavbě plní úkoly pracovníci dvou a více zaměstnavatelů, jsou tito povinni se mimo jiné 

řídit ustanoveními § 101 zákona č. 262/2006 Sb. (Zákoník práce), vč. vzájemné koordinace provádění 

opatření bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění. Zaměstnavatelé, 

zajišťující práci na staveništi, jsou povinni dodržovat ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., a to ve 

vzájemné součinnosti dle § 3. Zadavatel je povinen jim, mimo jiné, určit potřebný počet koordinátorů 

dle § 14 a oznámit zahájení prací oblastnímu inspektorátu bezpečnosti práce dle § 15 tohoto zákona. 

Zhotovitel stavby je povinen seznámit prokazatelně všechny pracovníky s platnými bezpečnostními 

předpisy a to nejméně v rozsahu potřebném pro výkon jejich funkce a musí zařídit, aby tyto předpisy 

byly pracovníkům přístupny k nahlédnutí. Dále je zhotovitel povinen zajistit včasné a pravidelné školení 

BOZP všech svých pracovníků.  

Stavební práce budou probíhat na vodním díle (jezu), proto bude potřeba s obsluhou VD 

v dostatečném časovém předstihu dohodnout a přizpůsobit manipulaci na jezu. Zhotovitel bude 

postupovat v souladu s pokyny obsluhy jezu. 

Při výstavbě mohou být prováděny některé práce vystavující pracovníky zvýšenému ohrožení života 

nebo poškození zdraví, uvedené v Příloze č. 5 Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění. Zejména 

práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti, práce spojené s manipulací těžkých stavebních dílců (těžký 

lomový kámen) a potápěčské práce (kontrola usazení kamenů). Před zahájením stavby bude tedy 

technickým dozorem stavebníka zajištěna aktualizace plánu BOZP. Vzhledem k tomu, že se 

předpokládá provádění stavby více zhotoviteli (např. subdodávka potápěčských prací), bude třeba dle 

§ 14 zákona č. 309/2006 Sb. zajistit koordinátora BOZP pro tuto stavbu.  

h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin 

V rámci stavby nebudou prováděny žádné výkopy, násypy nebo zásypy zemním materiálem.  



i) limity pro využití výškové mechanizace 

Stavba nemá žádné limity pro využití výškové mechanizace. 

j) požadavky na užívání stavby, požadavky na průběh a realizaci výstavby a další 

specifické požadavky 

Termín zahájení výstavby bude dán na základě uzavření smlouvy s vybraným zhotovitelem stavby. 

Velikost a počet dílčích úseků stavby, spolu s postupem výstavby bude zhotovitelem zpracován 

v podrobném harmonogramu výstavby, který předá investorovi v dostatečném předstihu před 

začátkem realizace stavby. 

Postup prací bude respektovat omezení vzešlá z projednání s dotčenými orgány státní správy, 

případně dalšími účastníky řízení. Postup výstavby musí zhotovitel uzpůsobit tak, aby byla po celou 

dobu zachována dopravní obslužnost pro složky integrovaného záchranného systému a aby byla 

minimalizována odstávka provozu na dotčených komunikacích.  

Lze předpokládat, že stavba navrhovaného rozsahu bude v příznivých podmínkách zrealizována 

během 4 měsíců. Doba provádění je odborný odhad. Reálná doba provádění bude u každého 

potenciálního dodavatele odlišná. V současné době nelze odhadnout případné jiné skutečnosti na 

staveništi od předpokládaných, vliv jiných staveb apod.  

Realizace se předpokládá na rok 2025-2026 v závislosti na zajištění finančních prostředků. 

Zájmová lokalita se nachází v korytě řeky Labe. Zhotovitel stavby vypracuje před započetím prací 

povodňový a havarijní plán pro dobu výstavby a zajistí jejich schválení příslušnými úřady. Zhotovitel 

musí sledovat meteorologickou a hydrologickou situaci včetně vývoje průtoků v řece a bude provádět 

příslušná potřebná opatření k zamezení škod na stavbě i na majetku třetích osob v důsledku provádění 

sanačních prací. 

k) návrh fází výstavby za účelem provedení kontrolních prohlídek 

V průběhu stavby budou prováděny kontrolní prohlídky. Plán kontrolních prohlídek bude 

zahrnovat předání staveniště, vytyčení stavby, pravidelné kontroly postupu provádění v intervalu 1 až 

2 týdny, kontrolu dokončené sanace a kontrolu konečných úprav pozemků dotčených stavbou. 

Zhotovitel zajistí zápis výsledků kontrol do stavebního deníku. 

l) dočasné objekty 

Žádné nejsou 

 

 

 

 

 

České Budějovice, 07/2025      Ing. Petr Děták 

 


