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 1  IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY 

Název stavby: „Bečva – jez Osek, jez Troubky a břehové opevnění v k.ú. 
Tovačov“ 

Místo stavby: Obec: Tovačov [519146], Lipník nad Bečvou [514705], 
k. ú.: Tovačov [768014], Lipník nad Bečvou [684261], 
Olomoucký kraj, Okres Přerov, ORP Přerov a Lipník nad Bečvou 
Vodní tok: Bečva (IDVT 10100043) 

ř. km: SO 01-jez Osek (ř.km 24,700 – 24,882) 

           SO 02-jez Troubky (ř.km 1,700 – 1,830) 

           SO 03-koryto VVT Bečvy (ř. km od 0,000 – 1,275) 

Číslo DHM: 221 159, 221 191 

Vlastní stavbou (udržovací práce) budou dotčeny: 
Odstranění zemního nánosu z průtočného profilu koryta stávajícího vodního 
toku a obnovení poškozeného břehového opevnění je navrženo na stavbou 
dotčených pozemcích: 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 3854, 3908/1, 3909/1 a 
3029/1, st. 1230, 1231 a 1269/1 v k. ú. Tovačov 

• Česká republika (Povodí Moravy, s.p.) → p. č. 2625/5, 2625/10 a st. 3165 
v k. ú. Lipník nad Bečvou 

Výpis pozemků včetně záborů staveniště viz kap. B.8.6. Jedná se o pozemky 
stávajícího vodního toku a jeho blízkého okolí. 

Předmět 
dokumentace: 

Účel stavby – Stabilizace koryta vodního toku a obnovení kapacity 
koryta odtěžením nánosů z průtočného profilu. 

Stupeň dokumentace: Projektová dokumentace pro stavební povolení/ohlášení stavby 

Žadatel a investor: Povodí Moravy, s.p. 

IČ: 70890013 

DIČ: CZ70890013 

Adresa: Povodí Moravy, s.p., Brno, Dřevařská 11, Brno 

Správce vodního díla: Povodí Moravy, s.p., Závod Horní Morava 

Zhotovitel PD: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. 

IČ: 87951142 

DIČ: CZ8301111137 

Adresa: Unhošťská 1629, 253 01 Hostivice 

Odpovědný projektant: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D. 
autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného 
inženýrství (obor IV00), č. autorizace 0011728 
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 2  VŠEOBECNÝ STRUČNÝ POPIS STAVBY A CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ 

Řešené území se nachází v záplavovém území vodního toku Bečva IDVT 10100043, konkrétně se 
jedná o ř. km: 0,000 – 1,275, 1,700 – 1,830 a 24,700 – 24,882. Jedná se o stávající vodní tok, který 
se nachází v oblasti povodí řeky Moravy. Správcem vodního toku je Povodí Moravy, s.p.  
Zájmový úsek se nachází v okrese Přerov na území Tovačova a Lipníka nad Bečvou v Olomouckém 
kraji. Stavbou jsou dotčeny pozemky stávajícího vodního toku, který je ve správě stavebníka – Povodí 
Moravy, s.p. Stavbou nedojde k trvalému záboru pozemků mimo koryto vodního toku. Dále budou 
využity veřejně přístupné místní komunikace.  
Navrhované stavební práce mají charakter udržovacích prací stávajícího toku, tj. obnovení 
průtočného profilu koryta odstraněním nánosů, obnovením břehového opevnění koryta vodního 
toku.  
Žádná část navrhovaných prací neleží na zemědělsky obhospodařovaných pozemcích. Umístění je 
patrné ze situačních příloh C. 

Vodní tok:  

Vodní tok: Bečva (IDVT 10100043) 

ř. km: SO 01-jez Osek (ř.km 24,700 – 24,882) 

           SO 02-jez Troubky (ř.km 1,700 – 1,830) 

           SO 03-koryto VVT Bečvy (ř. km od 0,000 – 1,275) 

Stavba je rozdělena na stavební objekty: 
SO 01 – Těžba štěrku v podjezí jezu Osek  
SO 02 – Těžba štěrku v podjezí jezu Troubky  
SO 03 – Obnova břehového opevnění Bečvy v k.ú. Tovačov 

Návaznost jednotlivých činností:  
Jedná se o jednoduchou stavbu, která bude prováděna plynule bez přerušení od zahájení až po 
ukončení výstavby. 
Zahájení stavebních prací musí investor oznámit dotčeným subjektům předem dle podmínek 
stanovených v jednotlivých vyjádřeních příslušných vlastníků a správců, orgánů státní správy 
a stavebního úřadu. 

Předpokládaná doba výstavby je 12 měsíců. 

NÁVRH HARMONOGRAMU PRACÍ (VÝSTAVBY) 
1) Zřízení zařízení staveniště a přístupů na stavbu  

→ 0,25 MĚSÍCE; 

2) Odstranění zemních nánosů z průtočného profilu koryta 
→ 1 MĚSÍC; 

3) Obnova opevnění koryta vodního toku a vodního díla 
→ 10 MĚSÍCŮ; 

4) Zrušení zařízení staveniště, uvedení stavbou dotčených ploch do původního stavu (rozhrnutí 
přebytečné zeminy z výkopku v místě stavby pro vyrovnání stavbou dotčených ploch, 
ohumusování tl. 100 mm a osetí travní směsí)  
→ 0,25 MĚSÍCE. 

Předpokládaný postup prací odpovídá návrhu technického řešení stavby. Harmonogram stavebních 
prací přesně určí dodavatel stavby na základě použité techniky.  
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ORIENTAČNÍ TERMÍNY KONTROLNÍCH PROHLÍDEK AUTORSKÉHO DOZORU, PŘÍP. STAVEBNÍHO 
ÚŘADU: 

1. při výkopových pracích; 

2. v průběhu obnovy opevnění koryta vodního toku; 

3. po dokončení všech stavebních prací (závěrečná prohlídka). 

Stavba nebude mít vzhledem ke svému rozsahu provedeného díla a k účelu následného využívání 
negativní vliv na životní prostředí ani okolí stavby, stavba bude realizována s maximální šetrností na 
životní prostředí a budou respektovány veškeré požadavky příslušného orgánu ochrany přírody. 

Dodavatel musí dbát na to, aby svojí činností závažně nepoškodil ekosystémy toku nesprávným 
prováděním stavby, nesmí připustit únik ropných látek do podzemních ani povrchových vod, stroje 
musí být zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít ke kontaminaci ropnými látkami atp. Veškeré 
mechanismy pohybující se v blízkosti toku a v korytě musí být opatřeny ekologickými náplněmi, které 
splňují požadavky práce ve vodních tocích. 

Pří výstavbě je nutno dodržovat zvýšenou pozornost, aby nedocházelo k ohrožování životního 
prostředí zejména mechanizačními prostředky (např. úniky pohonných hmot, olejů do povrchových 
vod a zeminy atd.). Pro případ havárie zabezpečí zhotovitel na staveništi prostředky na likvidaci 
těchto následků. Pro snížení dopadů na jakost vod při případné poruše se navrhuje použití látek 
rostlinného původu, které neobsahují toxické látky a jsou plně biologicky rozložitelné. 
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 3  HAVARIJNÍ PLÁN 

 3.1  Úvod 

Havarijní plán je zpracován dle příslušných legislativních ustanovení pro manipulace se závadnými 
látkami. tj. dle § 39, 40, 41, 42 zákona č.254/2001Sb., o vodách, v platném znění a vyhlášky č. 
66/2014 Sb., o náležitostech nakládání se závadnými látkami a náležitostech havarijního plánu, 
způsobu a rozsahu hlášení havárií, jejich zneškodňování a odstraňování jejich škodlivých následků. 
K základním předpisům dále patří Nařízení vlády ČR č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách 
přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění 
odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších 
předpisů.  
 
Účelem Havarijního plánu je stanovení pravidel a podmínek pro prevenci zamezení úniku ropných 
látek do přírodního prostředí. Pro případný havarijní únik těchto látek stanovuje postup pro jeho 
bezprostřední likvidaci pomocí technických prostředků a organizačních opatření.  
 

 3.2  Náležitosti HP 

Náležitosti HP určené výše uvedeným předpisem jsou uvedeny v následujících bodech: 
a) Vymezené zájmové území, pro které je zpracováván havarijní plán – obvod staveniště 

(prostor, který bude využívaný k vykácení křovin, vytěžení a přemístění sedimentu. 
b) Zhotovitelem stavby – firma dle výběrového řízení 
c) Autor konkrétního HP včetně dosažené vzdělání –  zástupce firmy dle výběrového řízení.  
d) Používané závadné látky – látky nepolárního charakteru (odkapy pohonných směsí, 

odbedňovací a mazací oleje). 
e) Zařízení, v nichž je se závadnými látkami zacházeno – staveništní technika - stroje. 
f) Možné únikové cesty havarijního odtoku závadných látek (dále ZL) – odkapy pohonných 

směsí a jejich další odtok po zpevněné ploše komunikace na nezpevněné části, zde jejich 
vsakování do podloží; únik ZL do vodního toku při kácení křovin a těžení sedimentů. 

g) Preventivní opatření pro zamezení úniku ZL - Základním předpokladem pro zmenšení 
pravděpodobnosti vzniku jakéhokoliv znečištění a ohrožení životního prostředí je dodržení 
pracovní kázně během výstavby. 

h) Stavební a další opatření pro omezení a likvidaci úniku ZL - Při provádění stavebních prací 
nelze stoprocentně vyloučit možnost havárie spojené s únikem škodlivých látek do půdy 
nebo do vodního toku. V následujícím textu jsou uvedená možná technická řešení úniku ZL. 

 
Skladování závadných látek na stavbě: 
Během stavby se nepředpokládá skladování závadných a škodlivých látek na staveništi. Pokud by 
přesto byly v omezeném množství na stavbě skladovány, musí být pouze v havarijně zabezpečeném 
(s nepropustnou podlahou se zvýšenou obrubou, která bude tvořit záchytný prostor) příručním 
skladu závadných látek nebo v mobilním typovém ekoskladu, který je vybaven roštovými záchytnými 
vanami. Veškeré manipulace se závadnými látkami (oleje, PHM) je možné provádět pouze na 
určeném havarijně zabezpečeném místě (nepropustná plocha). Případné úniky musí být neprodleně 
likvidovány posypem sorpčních prostředků. 
Příruční sklad bude určen pouze pro mimořádné okolnosti. Běžné doplňování pohonných hmot bude 
zajištěno na veřejných ČS mimo areál staveniště.   
Stavební hmoty (netýká se inertních materiálů) budou dodávány na stavbu průběžně dle potřeby.  
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Předpokládané závadné látky používané na stavbě: 
Nafta, benzin   automobily, kompresory, stavební mechanismy 
Hydraulické oleje    stavební mechanismy 
Mazací tuky   provozní náplně mechanismů 
Stavební hmoty neinertního charakteru 
Množství závadných látek na stavbě bude dáno aktuálním počtem používaných dopravních 
prostředků a mechanismů.  
 

Ropné látky negativně ovlivňují především organoleptické vlastnosti vody. Olejový film na hladině 
vody zamezuje přestup kyslíku do vody a může způsobit úhyn vodních organismů. Voda je 
znehodnocena i velmi nízkými koncentracemi ropných látek. Ve vodním prostředí vytváří volnou a 
rozpuštěnou fázi, případně dochází k emulgaci. 
 
Za velmi závažné, zejména z hlediska následné likvidace, se považuje: 

• havarijní znečištění podzemních vod a propustného terénu, masivní znečištění a zakalení vody 
zemní hmotou při provádění zemních prací, znečištění stavebními hmotami, 

• únik pohonných hmot z nádrží stavebních strojů a zařízení při jejich poškození či poruše, 

• únik strojních a hydraulických olejů z poškozených zařízení a strojů. 
 
Organizační, provozní a preventivní opatření: 
Odpovědní pracovníci pro manipulaci se závadnými látkami musí být příslušně vyškoleni 
a seznámeni se základní technickou provozní dokumentaci: 

• Havarijní plán 

• Technické a technologické předpisy instalovaných zařízení 
S havarijním plánem budou seznámeni a zavázáni k jeho plnění také případní subdodavatelé stavby. 
 

Preventivní opatření: 

• Na staveništi nebude používána dopravní technika a mechanismy, u nichž je riziko úniku 
pohonných hmot a olejů. 

• Dopravní technika a mechanismy budou zabezpečeny proti úkapům závadných látek a stroje 
budou denně kontrolovány z hlediska možného úniku ropných látek. 

• Vozidla a stroje nebudou odstavovány v záplavovém území. 

• Na staveništi budou uloženy a připraveny k okamžitému použití prostředky k odstranění 
následků havárie. 

• Na staveništi nebudou skladovány žádné ropné látky (pohonné hmoty, oleje), nebude 
prováděno doplňování pohonných hmot a olejů do mechanizace a žádné jiné manipulace. 

• Na staveništi je zakázáno mytí automobilů a stavebních strojů. 

• Všichni pracovníci budou náležitě poučeni o povinnostech při provádění prací s mechanismy a 
budou seznámeni s opatřeními prováděnými v případě havárie. 

• Obsluha mechanismů a dopravních prostředků, která má odpovědnost za jejich provoz, provede 
vždy před zahájením směny jejich vizuální kontrolu. V případě, že bude zjištěno, že dochází 
k úniku závadné látky, bude mechanismus neprodleně odstaven a bude proveden záznam do 
deníku stavby.  
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Vybavení asanačními prostředky: 

Asanační prostředky a ochranné pomůcky jsou uloženy na vyhrazeném místě v objektu.  
Použité sorpční látky se skladují v PE pytli a zajistí se jejich likvidace odbornou firmou v rámci 
odpadového hospodářství. Na stavbě je třeba mít trvale k dispozici řezivo (prkna, fošny, kůly), piliny 
apod. 
 

 3.3  Bezprostřední opatření po vzniku havárie 

Povinnosti při havárii dle §41 zákona č. 254/2001 Sb.: 
Ten, kdo způsobil havárii (původce havárie), je povinen činit bezprostřední opatření k odstraňování 
příčin a následků havárie. Přitom se řídí havarijním plánem, popřípadě pokyny vodoprávního úřadu 
a ČIŽP. 

Kdo způsobí nebo zjistí havárii, je povinen ji neprodleně hlásit HZS ČR nebo jednotkám požární 
ochrany nebo Policii ČR, případně správci povodí. 

HZS ČR, Policie ČR a správce povodí jsou povinni neprodleně informovat o jim nahlášené havárii 
příslušný vodoprávní úřad a ČIŽP. Řízení prací při zneškodňování havárií přísluší vodoprávnímu 
úřadu.  

Původce havárie je povinen na výzvu orgánů (tj. HZS ČR, Policie ČR, správce povodí, příslušný 
vodoprávní úřad, ČIŽP) při provádění opatření při odstraňování příčin a následků havárie s těmito 
orgány spolupracovat. 

Osoby, které se zúčastnily zneškodňování havárie, jsou povinny poskytnout ČIŽP potřebné údaje, 
pokud si jejich poskytnutí vyžádá, a HZS ČR. 

 
Nahlášení havárie: 

Telefonicky se nahlašuje:    

• jméno, název a adresa informátora 

• místo a čas vzniku havárie (název toku, obce) 

• původce havárie (je-li známo) 

• druh látky způsobující havárii (je-li známo) 

• projevy havárie 

• rozsah havárie (je-li známo) 

• komu byla již havárie nahlášena 

• bezprostřední opatření, která již byla k odstranění příčin a následků havárie učiněna 

 
Okamžitá opatření: 

• v případě úniku nebezpečných látek mimo vodní tok je nutno okamžitě zamezit dalšímu úniku 
nebezpečných látek uzavřením a utěsněním otvorů, vložením klínů či zátek apod. 

• nebezpečnou látku jímat do vhodných nádob 

• lokalizovat zasažené místo, použít Vapex, piliny či jiný savý materiál a znečišťující látku sbírat do 
vhodných nádob 

• v případě úniku nebezpečných látek do vodního toku je nutno urychleně instalovat nornou 
stěnu, k posypu použít Vapex a znečišťující látku sbírat do připravených nádob 
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Upozornění: 

K likvidaci havarijního úniku PHM (ropných látek) a k likvidaci i drobných úniků nehavarijního 
lokálního charakteru na stavbě je zakázáno používat odmašťovací a emulgační prostředky, 
detergenty, rozpouštědla a podobné látky!!! 
 

Následná opatření: 
stanovení rozsahu kontaminace 
likvidace kontaminovaných materiálů 
asanace – uvedení do původního stavu 
případné sledování jakosti vody v toku, pokud došlo k zasažení vodního toku 
  
Následná opatření vyplývají z rozsahu a charakteru havarijního znečištění a pokynů havarijní komise 
po bezprostředním zásahu. Provedení zajistí odpovědný pracovník, který je povinen se uloženými 
pokyny řídit. 
 

• Odborná firma zajistí provedení hydrogeologického průzkumu a monitoring povrchových a 
podzemních vod.    

• Provede se asanace zasaženého prostředí odtěžením zeminy, jímání uniklých produktů. 

• V případě úniku do recipientu se zajistí jeho vyčištění. 

• Zajistí se bezpečné uložení vytěžené kontaminované zeminy a použitých materiálů a jejich 
následná likvidace ve spolupráci s odbornou firmou.  

• Provedou se nápravná opatření k činnostem a zařízením, které byly příčinou havárie, 
zkontroluje se jejich stav a zajistí se potřebné revize. 

• Provede se vyčištění zasažených ploch.  

 
Prostředky na likvidaci havárie (umístěné v rámci zařízení staveniště nebo skladu zhotovitele 
stavby): 

• Universální sorbent 25 kg    
Sorbuje znečištěnou vodu, ropné látky, benzin, naftu, ředidla 

• Vapex   25 kg 
Sorbuje ropné látky, lze použít na posyp vodní hladiny a kontaminovaného terénu 

• Sorpční rohože    5 ks 

• Nádoby na zachycení závadných látek nebo kontaminovaných hmot – plastové sudy 50  
litrové    3 ks  

• Plastové pytle  10 ks 

• Ruční nářadí (lopata, krumpáč, sekyra, pila, palice, koště, svítilny) 

• Ochranné pomůcky (brýle, štítek, rukavice) 
 

Další prostředky a speciální vybavení pro šetření a likvidaci havárií jsou umístěny v havarijním skladu 
příslušného správce povodí a u stanice HZS příslušného kraje.  
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 3.4  Ohlašovací povinnost 

Zhotovitel stavby je povinen oznámit orgánům a organizacím uvedených v plánu vyrozumění každý 
případ havarijního úniku závadných látek vymezeného tímto Havarijním plánem v místě stavby 
a v bezprostředním okolí. Dále je povinen oznámit všechny závažné skutečnosti, které mohou mít 
přímý či nepřímý dopad na znečištění životního prostředí a zájmy vodního hospodářství. 

Nedodržení tohoto ustanovení bude mít za následek sankční postih zhotovitele stavby.  

Při nahlášení havárie je nutno uvědomit tyto organizace: 

 hasiče 
 ředitele firmy provádějící výstavbu 
 vodohospodáře firmy provádějící výstavbu 
 stavebníka (investora) 
 bezpečnostního a požárního technika firmy provádějící výstavbu 
 osoby odpovědné za výstavbu 
 správce příslušného povodí 
 Českou inspekci životního prostředí, oddělení ochrany vod, případně oddělení 

odpadového hospodářství 
 uživatele zemědělských pozemků, Policii ČR a další podle charakteru havárie 

 
Při zásahu jsou povinny pomáhat všechny přítomné osoby a jejich činnost řídí, za dodržování 
bezpečnostních předpisů, odpovědný pracovník zhotovitele stavby. 

Havárii hlásí původce havárie, nebo ten, kdo ji zjistí, a to nejvhodnějším a nejrychlejším 
způsobem!!! 
 

 3.5  Zápis o havárii 

Po skončení likvidačních prací bude zpracován písemný záznam o průběhu a likvidaci havárie.  
V zápise budou uvedeny tyto údaje: 

 

- čas vzniku havárie – den, hodina 
- čas zjištění havárie, kdo ji zjistil 
- druh a množství uniklé závadné látky 
- příčina vzniku havárie 
- místo havárie, podrobný popis rozsahu zasaženého 

prostoru 
- popis způsobu nahlášení havárie 
- popis provedených bezprostředních a následných opatření 
- odhad škod a nákladů na sanaci, časový průběh 
- stanoviska příslušných orgánů k havárii 
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 3.6  Adresy a telefonická spojení na správní úřady a zainteresované právnické a fyzické 
osoby (viz. tabulka) – konkrétní jména a telefony budou doplněny před zahájením stavby 

 
Zástupce zhotovitele Jméno  

 Telefon  

Stavbyvedoucí Jméno  

 Telefon  

Stavební dozor Jméno  

 Telefon  

Zástupce stavebníka Jméno  

 Telefon  

Správce toku Jméno  

 Telefon  

Hasičský záchranný sbor ČR   Jméno  

 Telefon  

Jednotky požární ochrany Jméno  

 Telefon  

Policie ČR Jméno  

 Telefon  

Místně příslušný vodoprávní úřad  Jméno  

 Telefon  

Inspektorát České inspekce ŽP Jméno  

 Telefon  

Zdravotnická záchranná služba Jméno  

 Telefon  

Místně příslušný obecní (městský) úřad Jméno  

 Telefon  

Místně příslušný krajský úřad  Jméno  

 

TÍSŇOVÉ LINKY: 
policie ČR   158 
městská policie   156 
hasiči ČR   150 
zdravotnická záchranná služba   155 
jednotné evropské číslo tísňového volání  112 

 3.7  Závěr 

Zástupci zhotovitele stavby i stavebníka budou provádět pravidelné prohlídky pracoviště s ohledem 
na zajištění řádné ochrany toku a půdy. Dále je třeba, aby všichni pracovníci zainteresovaní na stavbě 
byli seznámeni s tímto havarijním plánem. 

Havarijní plán začíná platit dnem zahájení stavby a za jeho dodržování odpovídají pracovníci 
zhotovitele stavby a stavebníka. 
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 4  ZODPOVĚDNÉ OSOBY, PLATNOST HAVARIJNÍHO PLÁNU 

 

 Za stavebníka (investora):    
jméno:  ................................ 

 

     telefon: ................................ 
 
     seznámení s havarijním plánem dne: 

     podpis: ................................ 
 
  
 
 Za zhotovitele stavby:  
     jméno:  ................................ 
 

     telefon: ................................ 
 
     seznámení s havarijním plánem dne: 

podpis: ................................ 
 
 
 
 Zodpovědný pracovník zhotovitele stavby:  
 

jméno:  ................................ 
 
     telefon: ................................ 
 
     seznámení s havarijním plánem dne: 

     podpis: ................................ 
 
 
 Platnost: od data schválení Havarijního plánu do doby kolaudace stavby. 
 
 Datum schválení: 
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Pracovník odpovědný za provoz a školení pracovníků:  

 

 

 

...........................................   .............................  ............................... 
jméno      podpis    datum 
 

 

 

 

Pracovník odpovědný za stav a uložení asanačních prostředků, havarijní soupravy: 

 

 

 

...........................................   .............................  ............................... 
jméno      podpis    datum 


