Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
Číslo akce objednatele:		119210001

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Osoba oprávněná k podpisu: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic
		Ing. Marek Špryňar, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 

IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 


2. Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 – 45,531“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména s projektovou dokumentací jednostupňovou vypracovanou v roce 2022 společností Povodí Labe, státní podnik, se sídlem Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové, zodpovědný projektant Ing. Petr Vávra (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: 
„Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 – 45,531“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: leden – únor 2026
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 11. 2026
4.4. [bookmark: _GoBack]Smýcení doprovodných dřevin a zeleně proběhne před zahájením stavebních prací  v korytě vodního toku, v období vegetačního klidu, tj. mezi 1. 1. 2026 a 31. 3. 2026. Z důvodu, aby nedocházelo k omezení výroby na MVE Freiwald v době největších průtoků a dále v době plánovaných městských kulturních akcí podél vodního toku Metuje, budou samotné stavební práce zahájeny vypuštěním zdrže až po datu 10. 8. 2026. 
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla (tzn. stavební náklady ponížené o případný výzisk) se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 
Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.
5.2. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel plánuje odkup vytěženého sedimentu jako surového říčního materiálu, bude soupis provedených stavebních prací za příslušné fakturační období obsahovat jak položku „Vytěžení nánosů“, tak položku „Odkup vyzískaného říčního materiálu“, a to ve stejném množství.
5.3. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
6. Bankovní záruka
6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla podle ustanovení čl. 7 Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Závazné stanovisko vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko pod č. j. 01275/VC/22 ze dne 8. 4. 2022;
· Rozhodnutí o udělení výjimky ze základních ochranných podmínek zvláště chráněných druhů vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky, regionální pracoviště Východní Čechy, oddělení Správa CHKO Broumovsko pod č. j. SR/0043/VC/2022-3 ze dne 17. 6. 2022, které nabylo právní moci dne 8. 7. 2022;
· Závazné stanovisko a sdělení vydané Městským úřadem Náchod, odbor životního prostředí pod č. j. MUNAC 92703/2022/ŽP ze dne 14. 11. 2022;
· Rozhodnutí – stavební povolení vydané Městským úřadem Náchod, odbor životního prostředí pod č. j. MUNAC 71614/2023/ŽP ze dne 26. 7. 2023, které nabylo právní moci dne 26. 8. 2023. Dne 10. 10. 2025 bylo Městským úřadem Náchod, odbor výstavby a územního plánování pod č. j. MUNAC 128459/2025 vydáno Rozhodnutí – číslo 25/2025-3 povolující změnu společného povolení spočívající v prodloužení lhůty k dokončení stavby do 30. listopadu 2026.
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. V případě odkupu říčního materiálu zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.
8.2. V případě odkupu vybouraného stavebního materiálu, čímž je myšlen nevhodný lomový kámen ze stávajícího břehového opevnění, zhotovitel bere na vědomí, že se nejedná o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto materiálu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vybourání materiálu.
8.3. V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkupu říčního materiálu, zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
8.4.  V případě obnovy dlažby z lomového kamene, bez vazby na způsob likvidace či odkup   nepoužitelného kamenného materiálu, zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu dlažby břehového opevnění v m2 z původního a nového kamene osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít.
8.5. Zhotovitel se zavazuje k odkupu veškeré přebytečné dřevní hmoty v majetku objednatele vzniklé během realizace stavby a k jejímu vymístění mimo stavbu. Jedná se o přebytečné kmeny, křoví a větve z odstraňovaných stromů i keřů, pro které není dle projektové dokumentace jiné využití v místě stavby.
8.6. Cenu za odkup dřevní hmoty zhotovitel adekvátně ponížil o veškeré doprovodné náklady spojené s vymístěním dřevní hmoty ze stavby. Cenu za odkup zhotovitel vyjádřil adekvátním oceněním příslušné položky v objektu SO 01.1 – Kácení stromů „Zisk objednatele za odkup přebytečné dřevní hmoty zhotovitelem“ v soupisu prací stavby.  
8.7. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že pokud u položek uvedených v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ dojde k naměření jiného množství, než bylo předpokládáno výkazem výměr, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů stanovených jako 50 % víceprací a 50 % méněprací u SO 01, 50 % víceprací a 50 % méněprací u SO 02 a 60 % víceprací a 60 % méněprací u SO 03, v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek výkazu výměr. Měření musí být evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny, což je samostatný dokument obsahující přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek výkazu výměr, pokud se liší od původního předpokladu, přičemž vyhrazené změny lze uplatnit pouze v souladu s uvedenými limity.
Souhrn vyhrazených položek
	Stavební objekty vyhrazených změn
	Položky vyhrazených změn

	 SO 01 – Odtěžení nánosu
	2. (AGR 01.1.1), 3. (AGR 01.1.2), 
4. (AGR 01.1.3), 9. (AGR 01.1.4)

	 SO 02 – Břehové opevnění
	3. (114203202), 5. (162351143), 
11. (AGR 01.1.6), 15. (465513327), 
16. (465513327R0), 20. (998332011)

	 SO 03 – Záhozová patka
	4. (462512370), 5. (462512370R1), 
7. (998332011)


8.8. Smluvní strany dohodly, že v případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu neplatí z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 41.
8.9. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3. písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.,
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), l),
· čl. 14. Odstoupení od smlouvy, odst. 14. 3. a 14. 4.
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 
· v této smlouvě, 
· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 
· v nabídce vítězného uchazeče. 
Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 
9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
9.5. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.6. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.






Za objednatele:						Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno					elektronicky podepsáno   
Ing. Petr Martínek						jméno oprávněné osoby 
investiční ředitel						funkce
Metuje, Hronov, oprava opevnění koryta, ř. km 45,300 – 45,531	č. akce 119210001
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