

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE
Ing. Barbora Pavlasová
zakazky@pmo.cz

MÍSTO / DATUM
Brno /

Veřejná zakázka: Mírovka, Ústí – Křemačov (silnice Křemačov – Mohelnice), km 0,000 – 4,780 a Mírovka, Křemačov – Maletín, km 4,780 – 14,000 – PD

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Vážení dodavatelé,

Povodí Moravy, s.p., IČ: 708 90 013, se sídlem Dřevařská 932/11, PSČ 602 00 Brno, jako zadavatel veřejné zakázky s názvem „Mírovka, Ústí – Křemačov (silnice Křemačov – Mohelnice), km 0,000 – 4,780 a Mírovka, Křemačov – Maletín, km 4,780 – 14,000 – PD“, obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k předmětné veřejné zakázce.

Dotaz:

Dobrý den,

chtěla bych se zeptat na termín plnění, který máte nastavený v SoD na vypracování DSP 120 dní od podpisu smlouvy + IČ 30 dní od předání DSP.

Nejsou termíny realizace příliš krátké, až nereálné? Jedná se o délku toku v 14 km!

Jen požadované průzkumy ze strany č. 3 SoD a průzkumy terénu mohou v této délce trvat 1-2 měsíce dle volných kapacit odborníků, následně samotné projektování min. 3 měsíce, dále schválení záměru investora, následně IČ včetně rozeslání na úřady, kdy ze zákona mají 1 měsíc na vyjádření, ale ve skutečnosti termín málokdy dodrží

Nebylo by vhodné termín realizace PD ze 120 dní prodloužit na reálný termín (např. 160 - 180 dní) a předložení kompletní žádosti z 30 dní prodloužit na 40 až 60 dní?

Odpověď:

Zadavatel sděluje, že termíny stanovené ve smlouvě o dílo nebudou měněny.

Toto vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Tomáš Bělaška

investiční ředitel Povodí Moravy, s.p.
podepsáno elektronicky