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Technická specifikace
ÚČEL DÍLA
Účelem Díla je náprava škod způsobených povodňovými průtoky na vodním toku Ostružník v Děčíně XVI - Přípeř.
ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA LOKALITY STAVENIŠTĚ
Stavba a předmětný úsek koryta se nachází v dolním úseku Přípeře, části města Děčín.  Pro úsek je typická stísněnost. Lokalita je v sevření svahů, navazuje zástavba nemovitostmi s menšími zahradami, které tok lemuje nebo přetíná.  Přístup ke stavbě je řešen z pravého břehu z lemující hlavní komunikace a dále z navazujících dalších přístupových tras podél mezi korytem a komunikací soukromými zahradami.
OBECNÉ KVALITATIVNÍ POŽADAVKY
Objednatel požaduje, aby Zhotovitel zajistil vysokou kvalitativní úroveň prováděných prací a použitých materiálů a zařízení včetně jejich odpovídající povrchové ochrany.
POŽADAVKY NA ZOHLEDNĚNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ A NOREM
[bookmark: _Hlk213400132]Zhotovitel zajistí, aby bylo Dílo provedeno v souladu se všemi právními předpisy a relevantními technickými normami ČSN EN a ČSN v aktuálním znění nebo rovnocenným řešením. Vybraný přehled dotčených právních předpisů a technických norem ČSN EN a ČSN je uveden v Technické zprávě, která je součástí Výkresů.
POŽADAVKY NA DALŠÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE A S NIMI SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY
Zhotovitel zajistí
vypracování Havarijního plánu stavby a Povodňového plánu stavby čerpání vody a další práce nutné pro realizaci stavby,
zpracování a předání dokumentace skutečného provedení Díla včetně geodetického zaměření skutečného provedení (1 x v digitální podobě ve formátu _.pdf a 1 x v digitální podobě v editovatelných formátech _.doc, _.txt, _.xls, _.dwg na USB flash disku),
zpracování a předání dokladů pro Dílo (před dokončením Díla) a dle dalších požadavků Objednatele (2 paré v listinné podobě, 1x v digitální podobě ve formátu _.pdf na USB flash disku),
ověření a případnou aktualizaci výskytu a uložení podzemních zařízení vč. vytyčení všech inženýrských sítí a projednání postupu všech prací s jejich provozovateli vč. zajištění jejich případné ochrany,
provedení zkoušek a předložení výsledků těchto zkoušek a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů Díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti a dokumentace o shodě materiálů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, péče o nepředané objekty a konstrukce na Staveništi, zařízení a ostraha Staveniště, 
plnění podmínek Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle § 15, odst. 2, zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, zpracovaného koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi určeným Objednatelem,
vybudování Staveniště tak, aby byly splněny požadavky a podmínky všech dotčených vlastníků pozemků,
zajištění všech pro provedení Díla potřebných dalších přeložek podzemních a nadzemních vedení dle požadavků jejich provozovatelů, včetně jejich zpětného protokolárního předání provozovatelům,
zajištění technického řešení výjezdů ze Staveniště, včetně případného dopravního řešení a jejich projednání s příslušnými orgány státní správy a dotčenými organizacemi,
projednání a provedení dopravně inženýrských opatření nutných pro realizaci Díla (včetně zajištění příslušných povolení – DIO, apod.),
zajištění veškerých veřejnoprávních a jiných povolení, souhlasů či schválení vyžadovaných závaznými předpisy, která budou nutná k provedení Díla, dle Zhotovitelem zvoleného technologického postupu prací, včetně případných povoleních záměrů a obdobných povolení (např. pro zařízení Staveniště, případných změn v průběhu výstavby apod.),
zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,
plnění povinností vyplývající z platné a účinné právní úpravy nakládání s odpady,
v případě realizace Variace dle čl. 10 Smluvních podmínek je Zhotovitel povinen zajistit vyhotovení změnové projektové dokumentace,
odstranění případných škod na pozemních komunikacích a dalších plochách dotčených prováděním Díla, způsobených provozem Zhotovitele při realizaci Díla a jejich čištění v průběhu provádění Díla, dopravní opatření nutná pro zajištění dopravní obsluhy při provádění Díla,
zpracování identifikace a vyhodnocení rizik vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob na Staveništi vyplývajících z prací a technologických postupů prováděných Zhotovitelem i všemi podzhotoviteli, v souladu s § 101 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů,
zajištění Staveniště dle platných právních předpisů vztahujících se k bezpečnosti a ochraně zdraví osob (§ 3 zákona č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky) a podle Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi,
splnění podmínek dotčených orgánů a organizací v případech, kdy je v podmínkách vyjádření či správních rozhodnutí těchto orgánů a organizací uvedena povinnost Objednatele projednat, oznámit apod. jakékoliv činnosti s příslušným dotčeným orgánem či organizací, přenáší Objednatel tuto povinnost na Zhotovitele. V případě potřeby účasti Objednatele na těchto jednáních, oznámeních apod., vyzve Zhotovitel Objednatele k požadované součinnosti alespoň 7 kalendářních dní před požadovaným termínem zpracování a předání technologických postupů na Objednatelem určené a násl. zhotovitelem prováděné typy prací. Tyto doklady ve 2 písemných vyhotoveních předá Zhotovitel Objednateli, a to vždy před zahájením vlastních prací,
manipulační a jeřábové práce, které budou v rámci plnění Díla nutné,
všechny nutné ostatní drobné stavební práce,
protokol o přijetí podkladu pro zápis změny v Digitální technické mapě (Identifikátor záznamu),
[bookmark: _GoBack]zřízení a elektronického stavebního deníku vč. jeho provozování během výstavby. Zhotovitel zajistí přístup do elektronického stavebního deníku pro 6 osob ze strany personálu Objednatele,
veškeré další činnosti vyplývající ze Smlouvy a zadávací dokumentace.
POŽADAVKY NA LICENCI
V případě, že je Dílo nebo jeho části, včetně všech Zhotovitelem zhotovených dokumentů, předmětem ochrany práv duševního vlastnictví, poskytuje Zhotovitel Objednateli od okamžiku vydání Potvrzení o převzetí Díla nebo jeho odpovídající části výhradní licenci spočívající v oprávnění k výkonu práva užít Dílo nebo jeho části v původní nebo zpracované či jinak změněné podobě, a to v neomezeném územním rozsahu, po celou dobu trvání práv duševního vlastnictví k Dílu nebo jeho částem a způsobem, který vyplývá z účelu této smlouvy. Objednatel je oprávněn zejména rozmnožovat, uveřejňovat, opravovat, upravovat a měnit Dílo nebo jeho části a dále nakládat s Dílem nebo jeho částmi jako podkladem pro údržbu, opravy, úpravy a změny Díla, správní řízení, zadávání veřejných zakázek a zhotovení, opravy, úpravy a změny jiných děl. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v ceně Díla. Objednatel může veškerá oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo zčásti třetí osobě jako podlicenci.
ČASOVÉ OMEZENÍ PROVÁDĚNÍ DÍLA
Zimní technologická přestávka je od 1.12. do 28.2. Období zimní přestávky podle předchozí věty se nezapočítává do Doby pro dokončení.
[bookmark: _Hlk213395699]HARMONOGRAM
Harmonogram bude zpracován dle Pod-čl. 7.2 Zvláštních podmínek. Harmonogram zpracovaný Objednatelem, který je součástí přílohy č. 1 Zadávací dokumentace, slouží pouze jako nezávazný podklad pro Zhotovitele. 

Stránka 1 z 3
