Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)
uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 (dále jen „občanský zákoník“)


Evidenční číslo objednatele:
Evidenční číslo zhotovitele:
[bookmark: _GoBack]Číslo akce objednatele:		119251007


1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:		Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
		500 03 Hradec Králové,

Statutární orgán:		Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,
Zástupce pro věci technické: 	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel, 
		Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
		Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic
		Ing. Štěpán Havlas, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ: 		70890005 
DIČ: 		CZ70890005 	
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 


1.2. Zhotovitel: 
Název:	
Adresa sídla:	

Statutární orgán:	(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)  
Osoba oprávněná k podpisu:
Zástupce pro věci technické:	 
IČ: 		…………….. 
DIČ: 		…………….. 
Bankovní spojení:		…………….. 
Zápis v obchodním rejstříku	…………….. 

(dále jen jako „zhotovitel“) 









	
2. 	Úvodní ustanovení
2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ................... pro veřejnou zakázku nazvanou „Úpa, Havlovice - Suchovršice, odstranění nánosů v ř.km 28,500 - 36,200“
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se zjednodušenou projektovou dokumentací „ÚPA, MALÁ ÚPA, ODSTRANĚNÍ POVODŇOVÝCH ŠKOD, č. akce 119251007, název akce Úpa, Havlovice – Suchovršice, odstranění nánosů v ř.km 28,500 - 36,200“ vypracovanou v roce 2025 společností Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s., se sídlem Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5, Divize 06, hlavní projektant Ing. Miroslav Holeček, Ph.D. (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 20 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 
3. Předmět smlouvy
3.1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla: „Úpa, Havlovice - Suchovršice, odstranění nánosů v ř.km 28,500 - 36,200“
podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. smlouvy.
3.2. Strany berou na vědomí, že akce (stavba) byla povolena podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.
3.3. Strany berou na vědomí, že zhotovení díla je spolufinancováno z dotačního programu Ministerstva zemědělství 129 370 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“. V případě, že poskytovatel dotace změní v průběhu realizace stavby Pravidla pro poskytování a čerpání dotací z programu 129 370 „Odstraňování povodňových škod na státním vodohospodářském majetku III“ nebo podmínky či způsob financování, vyhrazuje si objednatel právo změnit nebo upravit znění dotčených částí této SOD podle nových podmínek stanovených poskytovatelem dotace.
4. Doba plnění díla
4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací. 
4.2. Předpokládaný termín zahájení díla je: červen 2026
4.3. Termín dokončení díla je: nejpozději do 30. 09. 2027
4.4. Zhotovitel bere na vědomí, že práce v korytě vodního toku je možné provádět výhradně v období od 1. 6. do 1. 10. běžného roku. 
5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky
5.1. Celková cena za zhotovení díla (tzn. stavební náklady ponížené o případný výzisk) se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ................ Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ..........................,- Kč.

5.2. Zhotovitel bude vystavovat objednateli faktury vždy jednou měsíčně na základě soupisu provedených stavebních prací. Tento soupis je zhotovitel povinen předložit objednateli vždy k 5. kalendářnímu dni měsíce následujícího po měsíci, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. Objednatel resp. jím pověřený technický dozor stavebníka tento soupis provedených stavebních prací odsouhlasí do 5 kalendářních dnů. Do 5 kalendářních dnů po odsouhlasení soupisu vystaví zhotovitel daňový doklad, přičemž datem uskutečnění zdanitelného plnění je nejpozději poslední kalendářní den měsíce, ve kterém došlo k plnění předmětu smlouvy. 
5.3. Smluvní strany se dohodly, že v případě, kdy zhotovitel plánuje odkup vytěženého sedimentu jako surového říčního materiálu, bude soupis provedených stavebních prací za příslušné fakturační období obsahovat jak položku „Vytěžení nánosů“, tak položku „Odkup vyzískaného říčního materiálu“, a to ve stejném množství.
5.4. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel zajistí průběžné plnění předmětu díla a fakturaci prací tak, aby minimálně splnil roční finanční objemy stanovené harmonogramem prací z nabídky zhotovitele. Objednatel si vyhrazuje právo upravit roční finanční objemy podle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace pro daný kalendářní rok. 
6. Bankovní záruka
6.1. Zhotovitel předložil objednateli v den podpisu smlouvy o dílo originál bankovní záruky za provedení díla v souladu se zněním čl. 7. Bankovní záruka, odst. 7.1. Obchodních podmínek na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024. Objednatel potvrzuje podpisem smlouvy převzetí listiny.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo
7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo, zejména:
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“)
7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 1. 1. 2024.
8. Zvláštní ustanovení
8.1. V případě likvidace sedimentů jako odpadu v souladu se zákonem o odpadech se zhotovitel zavazuje poskytnout objednateli údaje o nakládání se sedimenty a o jejich uložení. Tím jsou pro potřeby této smlouvy myšleny identifikační údaje o skládce nebo o pozemcích, na které budou sedimenty ukládány, tj. snímky katastrálních map a výpisy z katastru nemovitostí, případně informace o parcelách, ne starší než 3 měsíce, dále souhlasy uživatelů příslušných pozemků s uložením sedimentů. 
8.2. V případě odkupu sedimentu jako surového říčního materiálu se na tuto smlouvu o dílo nevztahuje ujednání čl. 2 – Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) – Ostatní podmínky, bod 41 z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby. Zhotovitel bere na vědomí, že sediment odkupuje jako surový říční materiál a nejedná se o výrobek, tedy objednatel neposkytuje kromě již uvedených informací žádné certifikace a podobně. Přechod vlastnictví a rizika k tomuto sedimentu přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem vytěžení materiálu z vodního prostředí.
8.3. V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkup říčního materiálu, zhotovitel zajistí po dokončení stavby doklad o skutečném množství odtěžených sedimentů v m3, který bude potvrzen odborně způsobilou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb. o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů nebo osobou odborně způsobilou ve smyslu zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů. Současně zhotovitel zajistí po dokončení realizace stavby geodetické zaměření skutečného stavu odborně způsobilou osobou dle výše uvedených předpisů. Toto zaměření bude obsahovat polohopisné a výškopisné zaměření upraveného dna, podélný řez a příčné řezy v hustotě odpovídající charakteru a velikosti akce. Bez těchto dokladů nebude možné dílo převzít. 
8.4. V případě těžení sedimentů, bez vazby na způsob likvidace či odkup říčního materiálu, je zhotovitel povinen vést po celou dobu realizace stavební deník, který bude obsahovat, mimo jiné údaje, i podrobné údaje o použité mechanizaci, jako jsou počet a druh těžebních a dopravních prostředků, jejich registrační značky, počet jízd atd. 
8.5. Za porušení povinnosti sjednané v odst. 8.4. článku 8. této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.
8.6. Zhotovitel v souvislosti s financováním díla z dotačního programu se zavazuje strpět vstup kontrolujících osob, oprávněných ke kontrole plnění dotační akce, na staveniště a zavazuje se jim poskytnout veškerou součinnost, zejména předložením požadovaných listin a dokladů, stavebního deníku a podobně. 
8.7. Smluvní strany se dohodly na vyhrazené změně závazku v souladu s ustanovením § 100 odst. 1 a § 222 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, spočívající v tom, že pokud u položek uvedených v tabulce „Souhrn vyhrazených položek“ dojde k naměření jiného množství, než bylo předpokládáno výkazem výměr, platí pro účely fakturace naměřená hodnota, avšak maximálně do výše limitů stanovených jako 30 % dodatečných stavebních prací a 30 % nerealizovaných stavebních prací v rámci všech podle tohoto dokumentu označených položek výkazu výměr. Měření musí být evidováno ve formě Evidenčního listu vyhrazené změny, což je samostatný dokument obsahující přehled skutečně naměřených množství jednotlivých položek výkazu výměr, pokud se liší od původního předpokladu, přičemž vyhrazené změny lze uplatnit pouze v souladu s uvedenými limity.
Souhrn vyhrazených položek
	Stavební objekty vyhrazených změn
	Položky vyhrazených změn

	Odstranění povodňových nánosů adm. ř. km 28,5-28,64
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4

	Opravy rybího přechodu Havlovice
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4

	Odstranění povodňových nánosů adm. ř. km 29,5-29,7
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4

	Odstranění povodňových nánosů adm. ř. km 31,9-32,02
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4

	Odstranění povodňových nánosů adm. ř. km 33,2-33,3
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4

	Odstranění povodňových nánosů adm. ř. km 34,85-34,95
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4

	Odstranění povodňových nánosů adm. ř. km 36,1-36,171
	AGR 01.1.1; AGR 01.1.2; AGR 01.1.3; AGR 01.1.4



8.8. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:

· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. a) Dokumentace, povodňové plány, geodetické práce, body 4., 5.,
· čl. 2. Všeobecné povinnosti zhotovitele, odst. 2.3., písm. f) Ostatní podmínky, bod 35., 45., 46., 
· čl. 12. Předání díla, odst. 12.2., písm. c), e), l).
9. Závěrečná ustanovení
9.1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 
9.2. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
9.3. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymáhatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
9.4. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 
9.5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.




Za objednatele:							Za zhotovitele:


   Ing. Marián Šebesta							jméno oprávněné osoby 
   generální ředitel						              	funkce
   podepsán elektronicky 					  	 podepsán elektronicky
Úpa, Havlovice - Suchovršice, odstranění nánosů v ř.km 28,500 - 36,200	119251007
