

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany**Objednatel :****sídlo :**

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

Fax:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Plátce DPH:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584
(dále jen objednatel)

Povodí Odry, státní podnik**Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26**

Ing. Miroslav Krajíček, generální ředitel

Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru

Martin Látal, investiční referent

596 657 111

596 611 696

70890021

CZ 70890021

KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100

ano

Zhotovitel:**sídlo :**

Statutární zástupce:

Zástupce pro věci smluvní:

Zástupce pro věci technické:

Osoba zodpovědná za vedení zakázky:

Telefon:

Fax:

E-mail:

http:

IČ:

DIČ:

Bankovní spojení:

Plátce DPH:

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803
(dále jen zhotovitel)

Lesprojekt Krnov, s.r.o.**Revoluční 76, 794 02 Krnov**

Ing. Petr Myška, jednatel

Ing. Petr Myška, jednatel

Ing. Ladislav Řehka, vedoucí projektant

Ing. Ladislav Řehka, vedoucí projektant

554 615 878 - 9

554 611 430

lesprojekt@lprojekt.cz

www.lprojekt.cz

47976250

CZ47976250

KB, a.s., pobočka Krnov, č.ú.: 19402-771/0100

ano

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.3.2012 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku **Projektová dokumentace Vidnávká, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150, st.č. 5640** (dále jen „**Veřejná zakázka**“).

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Vidnávká, Hukovice, ř.km 6,190 - 10,150“.

Postup zhotovitele při návrhu technického řešení:

1. Vypracování geodetické zaměření zájmového území a vytýčení hranic pozemků vodního toku v zájmovém území
2. Zpracování koncepce řešení na základě zpracovaného geodetického zaměření, inženýrsko-geologických průzkumů (přílohy B a C zadávací dokumentace) a biologického hodnocení (příloha D zadávací dokumentace).
3. Projednání konceptu se zadavatelem za účelem odsouhlasení konceptu
4. Projednání konceptu s dotčenými orgány státní správy za účelem odsouhlasení konceptu, resp. zda návrh technického řešení je možný zejména z hlediska zákona č. 114/1992 Sb, v platném znění, o ochraně přírody a krajiny
5. Vypracování a vyhodnocení podrobného inženýrsko-geologického průzkumu (dále jen IG průzkum) zájmového území, resp. v trasách navržených protipovodňových opatření, v dostatečném rozsahu pro posouzení a návrh založení stavby (zajištění podkladů

z geofondu, provedení vrtaných sond, provedení geofyzikálního průzkumu, výpočtů stability atd.)

6. Vypracování podrobné projektové dokumentace DUR, DSP a DPS

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

2.1. Geodetické práce

- a) Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území
- b) Vytýčení hranic pozemků vodního toku v zájmovém území se stabilizací platovými mezníky

2.2. Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmového území, resp. v trasách navržených protipovodňových opatření, v dostatečném rozsahu pro posouzení a návrh založení stavby (zajištění podkladů z geofondu, provedení vrtaných sond, provedení geofyzikálního průzkumu, výpočtů stability atd.)

V případě provedení nedostatečného IG průzkumu pro posouzení a návrh založení stavby si zadavatel vyhrazuje právo požadovat zpracování doplňujícího IG průzkumu na náklady dodavatele.

2.3. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

2.3.1. Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby v rozsahu podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 503/2006 Sb. o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

- b) výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení.
- c) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- d) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru
- e) vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)
Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází
- f) Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.10.

2.3.2. Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zpracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)
- c) zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

2.4. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2.4.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
- b) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
- c) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
- d) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- e) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- f) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- g) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

2.4.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zpracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby podle přílohy č. 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

2.5. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 2 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr
- b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem
- f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem
- g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzory souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

2.6. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávající na stavbě.

2.7. Dokumentaci dle čl. 2.1. a 2.2 předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.3. a 2.4. předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a dokumentaci dle čl. 2.5. předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.3. bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů a dokumentace dle čl. 2.5. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.3. a 2.4. předá zhotovitel objednateli

v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.5. včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele.

- 2.8. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
- 2.9. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
- 2.10. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:
- 2.10.1. První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději v den termínu konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy,
- 2.10.2. Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.10. věty první této smlouvy,
- 2.10.3. Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.10. věty první této smlouvy.
- 2.11. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatel zhotoviteli.

3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

geodetické zaměření dle čl. 2.1. SoD	do 30 dní po uzavření smlouvy	
vytyčení hranic pozemků vodního toku se stabilizací plastovými mezníky dle čl. 2.1. SoD	do 110 dní po uzavření smlouvy	
zpracování a projednání koncepce řešení dle čl. 2. Postup zhotovitele při návrhu technického řešení, bod 2. až 4.	do 70 dní po uzavření smlouvy	
inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD	do 100 dní po uzavření smlouvy	
vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD	koncept technického řešení	do 110 dní po uzavření smlouvy
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.10. SoD	do 125 dní po uzavření smlouvy
	čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD	do 7 dní od doručení připomínek
projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD	do 47 dní od doručení připomínek	

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.1. SoD	koncept technického řešení	do 30 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.10. SoD	do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.11. SoD	do 7 dní od doručení připomínek
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.4.2. SoD		do 47 dní od doručení připomínek
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.5. SoD		do 30 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.6		při realizaci stavby

3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinností objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinností není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla nebo jeho částí o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinností.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne 29.3.2012 a činí:

• práce dle čl. 2.1.	249.990,-Kč
• práce dle čl. 2.2.	40.000,- Kč
• práce dle čl. 2.3.1.	95.600,- Kč
• práce dle čl. 2.3.2.	54.000,- Kč
• práce dle čl. 2.4.1.	89.100,- Kč
• práce dle čl. 2.4.2.	20.700,- Kč
• práce dle čl. 2.5.	46.800,- Kč
• Celková cena bez DPH	596.190,-Kč
• práce dle čl. 2.6.	650,- Kč/hod

4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.

4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli do 3 dnů.

4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.

4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část

díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.

- 4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.

5. Podmínky změny sjednané ceny

- 5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla předpokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění.
- 5.3. Dodatečné práce a výkony budou oceněny hodinovou sazbou takto:
- práce projektanta 450,- Kč/hod.

6. Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyzvání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky

- 7.1. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
- 7.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.
- 7.3. Oprávněně reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatel.
- 7.4. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č.513/1991 Sb. v platném znění, dle § 560 a následující. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
- a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu
 - b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatel na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat

8. Sankční ujednání

- 8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4.1. za každý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělků zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.3.
- 8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
- 9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky postupovat podle platných technických norem a předpisů.
- 10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.
- 10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
- 10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly.
- 10.6. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
- 11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
- v této smlouvě
 - v zadávací dokumentaci veřejné zakázky malého rozsahu
 - v nabídce vítězného uchazeče
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 11.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vzestupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne: 29 -05- 2012


za objednatele:

Povodí Odry,
státní podnik 152
26 Ostrava, Varenská 49

.....
Ing. Miroslav Krajiček
generální ředitel

V Krnově dne:

za zhotovitele:



.....
Ing. Petr Myška
jednatel

Pr.