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Zhotovitel

Obchodní firma:
xxx
Sídlo:
xxx
Statutární zástupce:
xxx
Zástupce ve věcech technických:
xxx
Bankovní spojení:
xxx
IČO / DIČ:
xxx / xxx
Zapsán v obchodním rejstříku xxx
1. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se zavazuje na své náklady a nebezpečí realizovat a ve sjednané době předat objednateli hotové dílo. Dílem se rozumí:
„VD Morávka, GO pravého rozstřikovacího uzávěru spodních výpustí DN 1200“, č. st. 6057 
v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne XX.XX.2026 a zadávacích podmínek z výzvy pro podání nabídky.
1.2. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou pevnou smluvní cenu uvedenou v článku 3. 

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že prostudoval všechny dokumenty doposud předané objednatelem v souvislosti s výstavbou díla a přijímá je spolu s plnou odpovědností za základ pro jeho provedení. Zhotovitel bude plně respektovat podmínky uplatněné v rozhodnutích všech správních orgánů.

1.4. Objednatel si vyhrazuje právo předem odsouhlasit každého případného poddodavatele stavby.
1.5. Součástí díla je zajištění: 

Předmětem veřejné zakázky je generální oprava rozstřikovacího regulačního uzávěru RU DN 1200 PN 6 (dále RU) pravé spodní výpusti na VD Morávka. Zhotovitel bude mít k dispozici kompletní původní projektovou dokumentaci technologické části včetně provozního předpisu.

Demontáž a zpětná montáž bude prováděna způsobem umožňujícím vždy provozování jedné spodní výpusti.

Po demontáži RU DN 1200 bude spodní výpust uzavřena přírubou, která je skladem na VD, ale zhotovitel si musí zajistit spojovací a těsnící materiál.
Předpokládaný rozsah prací prováděné zhotovitelem (pokud není stanoveno jinak):

· Postupná demontáž a vyzvednutí RU bude probíhat přes revizní otvor v podlaze strojovny

· Před zahájením prací je nutné přesně zaměřit revizní otvor a komoru RU a stanovit přesný postup demontáže

1. Demontáž bude probíhat po částech

· odpojení servopohonu Modact– provede obsluha VD

· demontáž obslužných plošin

· provedení přípravných prací pro demontáž RU, ustavení a instalace pomocných přípravků 

· demontáž servopohonu, propojovacích hřídelů, centrální a bočních převodovek, zajištění přesuvného pláště, demontáž spojovacího materiálu mezi přírubou a RU, vyzvednutí RU pomocí přípravku a jeřábu ve strojovně s nosností 5 tun. Hmotnost odstrojeného RU je cca 4900kg.  
· instalace příruby DN 1200, zajistit spojovací a těsnící materiál
· transport RU do dílen zhotovitele
2. Komplexní demontáž RU na jednotlivé komponenty v rozsahu umožňujícím provedení GO

· těleso RU, plášť RU, přítlačných kruhů, těsnící sady přední a zadní, převodovky centrální a bočních, hřídelí, pohybového mechanismu, otrýskání všech komponentů, vizuální kontrola, vystavení nálezové zprávy za účasti objednatele 

· oprava v dílnách zhotovitele
3. Těleso RU

· vrypy v nerezovém plášti tělesa RU budou vybroušeny a vyvařeny, následně se provede strojní opracováni tělesa na Ra 0,8

· strojní přeleštění nerezové funkční válcové plochy tělesa uzávěru včetně vodítek A až D, zhotovení rozměrového protokolu 

· oprava místní kavitační eroze na tělese uzávěru (na vnitřní části tělesa např. materiálem typu Belzona)

· vybroušení, vyvaření materiálem slučitelným se základním mat., v místě žeber

· oprava vodící drážky pláště RU, vyvaření nerez, strojní opracování 

4. Přesuvný plášť RU 

· očištění a kontrola funkčních ploch vedení pláště RU, strojní opracování pod návar, nové bronzové návary vodítek a čelní dotěsňovací plochy, strojní opracování na přesný rozměr 

· výroba nového vodícího čepu bronz

5. Přítlačný kruh předního a zadního těsnění

· strojní opracování kluzných ploch pod návar, nové návary bronz, strojní opracování na přesný rozměr 

6. Pohybový mechanismus

· 2 ks šnekové převodovky, rozborka, vyčištění, výměna ložisek, těsniva, pera, kontrola šnekových kol, nová olejová náplň, nový nátěr vnitřní část, kontrola provozních vůlí

· 1 ks centrální převodovky, rozborka, vyčištění, výměna ložisek, těsniva, pera, kontrola šnekových kol, nová olejová náplň, nový nátěr vnitřní část, kontrola provozních vůlí

· ucpávky převodovek budou rozebrány, výměna těsnění

· 2ks Hnací hřídel (poz.8), matice (poz.12) a vřeteno-šroub (poz.9), rozborka, vyčištění, kontrola a přebroušení závitu matice a šroubu, konzervace 

· zpracování rozměrového protokolu od šroubu a matice (poz. 9 a 12)

· 2 ks hnací hřídele pozice 8, oprava vrypu vybroušením a vyvařením, strojní opracování a přeleštění na Ra 0,8

· 2 ks šikmých hřídelů (poz.19), spojky (poz.18), dvojité klouby (poz.58), trubka (poz.60), kloub (poz.56 a 57), dilatační kus (poz.59), plechové kryty (poz.6), stojan (poz.5), veškeré díly budou očištěny, otrýskány, provedou se NDT zkoušky a kontrola funkce 

· všechny klouby pozice 56,57 a 58 budou vyměněny za nové - materiál nerez a budou opatřeny pryžovými manžetami
7. Spojovací materiál a ostatní nakupované součásti

· veškerý spojovací materiál bude vyměněn za nový nerez A2, při montáži bude u všech spojů použitá keramická pasta na nerezové spoje

· veškerá ložiska, těsnění, o-kroužky, ucpávkové šňůry, pera, zadní profilové teflonové a pryžové těsnění, přední tvarové pryžové těsnění, budou vyměněna za nová stejného typu

· pohybová vřetena budou ošetřena permanentním plastickým mazivem

· převodovky budou naplněny vhodným převodovým olejem

8. Oprava protikorozní ochrany 

· po provedení všech výše zmíněných operací bude v dílnách zhotovitele provedena povrchová ochrana RU s příslušenstvím s předpokládanou životností až 20 let,

· původní PKO bude odstraněna pomocí ostrohranného suchého abrazivního otryskání na stupeň čistoty povrchu Sa 2½-3 dle ISO 8501 vhodným nekovovým abrazivem,

· návrh a systém protikorozní ochrany bude v plném rozsahu konzultován s objednatelem, který bude mít rozhodující slovo o konečném provedení. Předpokládá se použití dvou komponentního nátěru bez rozpouštědel na bázi epoxidové pryskyřice. 

· objednatel bude rovněž dohlížet na provádění protikorozní ochrany jak v místě plnění, tak v dílnách zhotovitele,

· v místě díla bude rovněž obnovena protikorozní ochrana všech dotčených ploch RU – potrubí a části armatur uložených v betonu, které není možné odvézt do dílen zhotovitele

·  veškeré vnitřní nátěry budou v odstínu šedá RAL 7032

· veškeré vnější nátěry budou v odstínu modrá RAL 5002

· těleso RU

· 40cm od hrany výtokového kužele bude těleso ošetřeno např. materiálem typu belzona o celkové tloušťce 2mm

· Na ostatní části bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obrusu, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 1000µm

· poslední vrstva bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 µm

· přesuvný plášť RU

· bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obrusu, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován ve dvou vrstvách v celkové tloušťce 1000µm

· vnější nátěr bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 µm

· přítlačný kruh předního a zadního těsnění

· bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obrusu, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován v jedné vrstvě o celkové tloušťce 700µm

· poslední vrstva bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 µm

· ostatní části RU

· převodovky, stojan, plechové kryty, spojky, klouby, hřídele, víčka, atd.

· bude použit dvou komponentní nátěr na bázi epoxidové pryskyřice odolný vůči obrusu, vhodný pro ochranu technologie vodních děl tam, kde je kladen vysoký důraz na mechanickou odolnost, bude aplikován v jedné vrstvě o celkové tloušťce 700µm

· poslední vrstva bude v modrém odstínu typu polyuretanová pryskyřice obsahující železitou slídu 80 µm

9. Dílenská montáž RU včetně příslušenství, zkoušky a transport zpět na VD

· těleso RU, plášť RU, těsnící sady včetně přítlačných kruhů, převodové skříně boční a centrální včetně ucpávek, stojan, hnací hřídele, pohybové šrouby v jeden kinematický funkční celek

· v dílnách budou seřízeny provozní vůle na kluzném vedení přesuvného pláště A až D dle předpisu VD-TBD, bude provedeno tak, aby na horních vodítkách A a B byly při chodu otvírání a zavíráni vůle nulové a na bočních vodítkách při všech manipulacích stejné vůle, doloženo protokolem měření
· provedou se suché a mokré zkoušky tlakem 0,9 MPa po dobu 30 min. za účasti objednatele

· povolený průsak 0 l/min

· transport na VD Morávka

10.  Zpětná montáž na VD a uvedení do provozu

· zhotovitel si zajistí jeřáb, před zahájením zpětné montáže je nutná detailní prohlídka místa plnění, zaměření plochy pro ustavení jeřábu

· zhotovitel si zajistí ponton a přípravky pro zpětnou montáž na VD

· uzávěr je nutné při zpětné montáži naplavit po vodní hladině směrem do komory RU a pomocí přípravku provést jeho zpětnou montáž

· po ukončení prací bude provedena oprava poškozené PKO na stavbě

· připojení pohonu Modact provedou zástupci objednatele

· budou provedeny zkoušky s minimálním průtokem a bez průtoku

· předání objednateli

11. Vedlejší a ostatní položky pro řádné provedení GO

· přípravky pro montáž a demontáž RU

· ponton a jeřáb

· veškerá doprava

· provedení zkoušek a vystavení protokolu

· veškerá dokumentace – závěrečná zpráva, certifikáty, prohlášení o shodě

Součinnost objednatele
· Umožnit vhodné parkování technologií a automobilu v blízkosti prováděných prací.

· Umožnit připojení el. energie, zásuvka 380 V 32 Amp, 220 V pro osvětlení a provádění prací.

· Umožnit manipulaci RU za součinnosti objednatele.

· Umožnit využití prostor pro osobní hygienu pracovníků v areálu objednatele.

· Spolupracovat v rámci technické výpomoci, odbornou radou v prostorách, které budou dotčeny obnovou nátěru.

· Vzhledem k tomu, že plnění předmětu smlouvy bude probíhat za provozu VD, zavazuje se objednatel, že vytvoří v období plnění předmětu smlouvy zhotovitelem maximálně možné tech. podmínky tak, aby bylo možné plnění předmětu smlouvy zhotovitelem realizovat v dohodnutém termínu. 

Zhotovitel (dodavatel) se zavazuje dodržet tyto podmínky při provádění prací:

· Zhotovitel je zodpovědný za použitou technologii, pracovní prostředky, nářadí a materiál.

· Zhotovitel je zodpovědný za své pracovníky a pracovníky poddodavatelů.

· Provádět práce na základě své odbornosti, vzhledem ke klimatickým podmínkám v daném ročním období.

· Při aplikaci nátěru dodržet odstup od rosného bodu tak, jak uvádí dodavatel nátěrového systému.

· Dodržovat stanovené bezpečnostní podmínky na pracovišti dle zaškolení objednatele.

Požadované doklady předané objednateli při dokončení díla:
· nálezová zpráva

· závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů
· prohlášení o shodě použitých materiálů
· protokoly o prováděných svářečských pracích a měřeních tloušťek PKO
2. Doba plnění

2.1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:

· Předpokládané zahájení díla:  
 březen 2026
· Ukončení díla a předání objednateli:        
do 30.6.2026
2.2. Při pozdějším zahájení prací na díle z důvodu na straně objednatele budou tyto lhůty po dohodě smluvních stran upraveny formou oboustranně potvrzeného dodatku.

2.3. Lhůta dokončení může být po dohodě obou smluvních stran upravena, pokud dojde k přerušení prací vyšší mocí.
3. Cena díla

3.1. Cena je platná po celou dobu realizace na základě zhotovitelem podané nabídky a činí:
Celková cena díla
X XXX XXX,- Kč bez DPH
     
Cena díla je sjednána jako cena pevná ve smyslu § 2620 odst. 1 občanského zákoníku. Odchylně od tohoto ustanovení lze cenu díla měnit pouze dle následujícího ustanovení této smlouvy.


Výše uvedenou cenu lze změnit pouze v případě, že se v průběhu realizace díla vyskytne potřeba nepředvídaných nebo nevyhnutelných nákladů. Tato záležitost bude projednána smluvními stranami a promítnuta do dodatku ke smlouvě.


Režim uplatnění DPH bude stanoven v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu 
s § 21 odst. 8 tohoto zákona.

Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného správce daně v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet podle § 109 odst. 2 c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

3.2. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2611, § 2620 odst. 2 a § 2622 občanského zákoníku.
4. Platební podmínky a smluvní pokuty

4.1. Platby budou probíhat na základě měsíčních daňových dokladů (faktur), vystavených na základě soupisů skutečně provedených prací ve sledovaném měsíci a odsouhlasených písemně objednatelem. Výměry a jednotkové ceny budou odsouhlaseny podle nabídkového položkového rozpočtu.

4.2. Zhotovitel je povinen objednateli doručit daňový doklad nejpozději v termínu do 17. kalendářního dne měsíce následujícího po datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeném na faktuře, a to na příslušnou podatelnu objednatele.

4.3. Lhůta splatnosti daňových dokladů je dohodou stanovena do 30 dnů ode dne prokazatelného doručení objednateli. Faktury musí mít náležitosti daňového dokladu podle zák. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.4. Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta žádná záloha.

4.5. Smluvní pokuty:

· V případě, že zhotovitel nesplní termín plnění předmětu smlouvy dle odst. 2.1. této smlouvy (ukončení díla a předání objednateli), je oprávněn objednatel uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení.
· V případě, že objednatel neuhradí dlužnou částku ve sjednaném termínu dle odst. 4.3. této smlouvy, je oprávněn zhotovitel uplatnit smluvní úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý kalendářní den prodlení.

· V případě nedodržení lhůty stanovené v odst. 5.8. této smlouvy pro zahájení prací na odstraňování vady, která byla zhotoviteli řádně oznámena, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

· V případě nedodržení lhůty stanovené v odst. 5.8. této smlouvy k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý kalendářní den prodlení.

· V případě nedodržení ustanovení odst. 1.4. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč za každý jednotlivý případ.

· Pro případ porušení ujednání uvedeného v odst. 9.8. této smlouvy uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 3 % z celkové ceny plnění dle této smlouvy bez DPH, a to se splatností do 14 dnů od vystavení faktury.
· Pro případ zjištění porušení jakékoliv povinnosti zhotovitele uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění této zakázky (dále ČPSO), které je součástí nabídky podané zhotovitelem do výběrového řízení na tuto veřejnou zakázku (viz odst. 6.16 této smlouvy), se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení se splněním každé jednotlivé povinnosti až do prokazatelného zjednání nápravy.

· Pro případ nedodržení lhůty stanovené k předložení smluv, jiných dokumentů či potvrzení objednateli dle odst. 6.16. této smlouvy za účelem provedení kontroly dodržování plnění povinností vyplývajících z ČPSO, se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení až do zjednání nápravy. 

· V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.  

· Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu vzniklé škody.
· Smluvní pokuty mohou být kombinovány, a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžně uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.

5. Záruční doba a odpovědnost za vady díla

5.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez vad a nedodělků a ve sjednané době.

5.2. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě.

5.3. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo nebo jakákoli jeho součást v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.

5.4. Za vady díla, které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností.

5.5. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců na obnovu PKO a 24 měsíců na   generální opravu rozstřikovacího uzávěru. Záruční doba počíná běžet ode dne úspěšného předání a převzetí ukončeného díla, které je zbaveno všech vad a nedodělků.

5.6. Zhotovitel se zavazuje, že po smluvenou záruční dobu dílo a jakákoli jeho součást budou plně funkční, použitelné a bez jakýchkoliv vad během celé záruční doby, a že budou způsobilé pro účely specifikované ve stavebním povolení a kolaudačním souhlasu, a že si zachovají smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentací.

5.7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel bez zbytečného odkladu písemně oznámí zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. 

5.8. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. V případě havárie započne s odstraněním vad ihned. Vada bude odstraněna nejpozději do 7 dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5.9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

5.10. V případě, že zhotovitel odstraňuje vady a nedodělky, je povinen provedenou opravu objednateli řádně předat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel novou záruku za jakost, přičemž tato nová záruční doba skončí současně se záruční dobou sjednanou dle odst. 5.5. tohoto článku, a to v závislosti na druhu provedené opravy.
6. Povinnosti zhotovitele
6.1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo podle této smlouvy pouze v prostoru vymezeném obvodem předaného staveniště. Bez náležitého schválení příslušného vlastníka nebude vstupovat do objektů, instalací a infrastruktury, které nejsou součástí díla budovaného na předaném staveništi. 

6.2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit dílo v souladu s platnými zákony, předpisy a nařízeními a odškodní a uspokojí každý nárok objednatele v souvislosti se všemi škodami a ztrátami, ke kterým by došlo v důsledku porušení nebo nedodržení některého zákona, předpisu či nařízení zhotovitelem, poddodavatelem nebo jejich případnými zaměstnanci či zástupci.

6.3. Zhotovitel je po dobu realizace díla odpovědný za bezpečnost na staveništi. 

6.4. Zhotovitel zodpovídá za škodu, kterou při provádění prací způsobí třetím osobám nebo objednateli a zavazuje se takovou škodu na své náklady neprodleně odstranit nebo vypořádat.

6.5. Zhotovitel provede na dobu realizace díla opatření proti případnému úniku závadných látek (ropných apod.).

6.6. Zhotovitel bude staveniště udržovat v řádném stavu. Zhotovitel bude na své vlastní náklady trvale odstraňovat odpady vzniklé v důsledku prací na díle. Zhotovitel ponese odpovědnost za bezpečnost staveniště a za to, že na staveniště nebudou mít přístup neoprávněné osoby. Zhotovitel bude odpovědný za trvalý úklid staveniště i za jeho konečný úklid po dosažení stavu úplného dokončení díla.

6.7. Zhotovitel povede stavební deník, počínaje zahájením prací na díle až do odstranění všech zjevných vad a nedodělků. Deník bude uchován v kanceláři stavbyvedoucího a bude volně přístupný objednateli a jeho pověřeným zástupcům. K zamezení nejasností se budou podle této smlouvy za platné záznamy objednatele pokládat pouze záznamy objednatele ve stavebním deníku.

6.8. Zhotovitel je povinen zajistit:

· dodržování veškerých zákonů, předpisů a nařízení vztahující se k provedení díla a podávat veškerá z nich vyplývající hlášení

· dodržování všech pokynů odpovědného zástupce správce vodního díla
· fotodokumentaci stavby před započetím prací a po jejich ukončení, záběry budou pořízeny ze stejných úhlů pohledu

6.9. Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi zákonnými požadavky a zadávacími podmínkami nebo mezi zákonnými požadavky a některým příkazem objednatele, okamžitě o takovém rozporu objednatele písemně vyrozumí.

6.10. Během postupu prací na díle bude zhotovitel na své vlastní náklady předávat objednateli všechna schválení, povolení, osvědčení a jiné doklady.

6.11. Zhotovitel bude dbát na důsledné třídění odpadů vzniklých při stavebních pracích, zajistí jejich evidenci a likvidaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

6.12. Zhotovitel je povinen dodržovat platné předpisy o bezpečnosti práce a technických zařízení při  prováděných pracích.

6.13. Zhotovitel díla může pověřit provedením jeho části jinou osobu při splnění podmínky uvedené v odst. 1.4. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.

6.14. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na stavbě. Tento seznam je zhotovitel povinen objednateli kdykoliv na vyzvání předložit.
6.15. Zhotovitel je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění.
6.16. Zhotovitel je povinen dodržovat povinnosti uvedené v Čestném prohlášení o sociálně odpovědném plnění veřejné zakázky, které je součástí nabídky zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení zhotoviteli. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a jeho poddodavateli k nahlédnutí. Je-li k provedení kontroly potřeba předložení smluv nebo jiných dokumentů či potvrzení, zavazuje se zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení výzvy objednatele.
7. Vlastnické právo ke zhotovované věci a nebezpečí škody 

7.1. Vlastníkem zhotovované věci dle této smlouvy je od počátku objednatel.

7.2. Od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem nese zhotovitel nebezpečí škody nebo zničení díla včetně všech jeho součástí. Z tohoto důvodu se zhotovitel zavazuje uzavřít a na své náklady udržovat v platnosti pojištění proti všem rizikům, ztrátám nebo poškozením na díle a to jménem svým, jménem objednatele a všech poddodavatelů, a to do data dokončení díla a jeho úspěšného předání objednateli. Zhotovitel se zavazuje za stejných podmínek uzavřít a udržovat v platnosti pojištění odpovědnosti vůči třetím stranám.

7.3. Zhotovitel odpovídá od doby převzetí staveniště až do protokolárního předání a převzetí díla objednatelem za bezpečnost třetích osob dotčených provozem při plnění díla. Zhotovitel přebírá odpovědnost v plném rozsahu za dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, protipožárních opatření a zachování pořádku na staveništi.

7.4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele.
8. Ostatní podmínky plnění

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 občanského zákoníku.

8.1. Kontrola prací před zakrytím.

Práce a konstrukce, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn prověřit. K jejich zakrytí musí dát zástupce objednatele písemný souhlas ve stavebním deníku.
Objednatel bude rovněž dohlížet na provádění protikorozní ochrany jak v místě plnění, tak v dílnách zhotovitele.
8.2. Přejímání dokončeného díla.

Podmínkou dokončení díla je prokázání realizace dle zadávací dokumentace. Přejímací řízení svolá objednatel do 7 dnů po obdržení písemného oznámení zhotovitele o řádném ukončení díla nebo jeho části, na jehož samostatném přejímání se strany dohodly. Objednatel je oprávněn odmítnout dodávku, která má vady nebo nedodělky. Objednatel je povinen převzít dokončené dílo bez vad a nedodělků i před smluvním termínem dokončení. 

Nedohodnou-li smluvní strany něco jiného, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel a tento obě smluvní strany podepíší.

Jestliže zápis o převzetí je podepsán zhotovitelem a objednatelem, považují se veškeré údaje o opatřeních a lhůtách v zápise uvedené za dohodnuté, pokud některá ze smluvních stran v zápise neuvede, že s určitými body zápisu nesouhlasí. Jestliže v zápise objednatel popsal vady nebo uvedl, jak se projevují, platí, že se tím současně požaduje bezplatné odstranění takových vad.

K předání díla připraví zhotovitel tyto doklady:
· nálezová zpráva

· závěrečná technická zpráva včetně dokladů a technických listů použitých materiálů,

· prohlášení o shodě použitých materiálů,

· protokoly o prováděných svářečských pracích a měřeních tloušťek PKO

Termín vyklizení staveniště dohodnou smluvní strany v „zápise o předání a převzetí díla“.

8.3. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 2609 občanského zákoníku.
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Na právní vztahy výslovně v této smlouvě neupravené se přiměřeně použijí ustanovení občanského zákoníku, v platném znění.

9.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze na základě oboustranně odsouhlasených písemných dodatků.

9.3. Pro účely této smlouvy se vylučuje uzavření smlouvy, resp. uzavření dodatku k této smlouvě v důsledku přijetí nabídky jedné smluvní strany druhou smluvní stranou s jakýmikoliv (byť i nepodstatnými) odchylkami nebo dodatky.

9.4. Tuto smlouvu lze podepsat elektronicky, v případě podpisu listinné podoby bude sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z toho dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

9.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v případě hrubého porušení povinností zhotovitele dle této smlouvy od smlouvy odstoupit. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit rovněž za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo zvláštními právními předpisy, v platném znění. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením o odstoupení od této smlouvy druhé smluvní straně, účinky odstoupení nastávají dnem doručení oznámení druhé smluvní straně. V pochybnostech se má za to, že oznámení o odstoupení bylo doručeno do 5 dnů od jeho odeslání v poštovní zásilce s dodejkou.

9.6. Smluvní strany se dohodly, že i po odstoupení od smlouvy zůstávají v platnosti ujednání smluvních stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční doby, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

9.7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli. Takové prodloužení se považuje za vyhrazenou změnu závazku.
9.8. Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

9.9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9.10. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu. 

9.11. Smluvní strany vylučují použití první věty ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany se dále dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným ustanovením zákona.

9.12. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením smlouvy dochází za účelem kontraktace, plnění smluvních povinností a komunikace smluvních stran k předání a zpracování osobních údajů zástupců či kontaktních osob smluvních stran v rozsahu zejm. jméno, příjmení, akademické tituly, pozice, funkce, telefonní číslo a e-mailová adresa. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že je oprávněna tyto osobní údaje fyzických osob uvést ve smlouvě, předat druhé smluvní straně, a že bude dotčené fyzické osoby, které ji zastupují, jsou jejími kontaktními osobami, informovat o takovém předání jejich osobních údajů a současně o jejich právech při zpracování osobních údajů.
9.13. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech týkajících se této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti se vztahuje zejména na skutečnosti, které tvoří obchodní tajemství, na informace obsahující osobní údaje, jakož i na všechny další skutečnosti či informace, které druhá smluvní strana prohlásí za důvěrné. Smluvní strany se též zavazují nevyužít jakékoliv informace zpřístupněné v souvislosti s touto smlouvou ve svůj prospěch nebo ve prospěch třetích osob v rozporu s účelem jejich zpřístupnění. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje na údaje, které je smluvní strana povinna poskytnout dle zákona na vyžádání soudů, správních úřadů, orgánů činných v trestním řízení, auditory pro zákonem stanovené účely či jiných subjektů. Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení smluvního vztahu.
9.14. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení této smlouvy za obchodní tajemství.
9.15. Smluvní strany výslovně souhlasí, že tato smlouva bude zveřejněna podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a to včetně příloh, dodatků, odvozených dokumentů a metadat. Za tím účelem se smluvní strany zavazují v rámci kontraktačního procesu připravit smlouvu v otevřeném a strojově čitelném formátu. 
9.16. Smluvní strany se dohodly, že tuto smlouvu zveřejní v registru smluv Povodí Odry, státní podnik do 30 dnů od jejího uzavření. 
9.17. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
a) proti němu, jeho přímým či nepřímým vlastníkům, ani jeho poddodavatelům (včetně jejich přímých nebo nepřímých vlastníků), kteří mu jsou ke dni podpisu této smlouvy známi, nejsou uvaleny

i. mezinárodní finanční sankce ve smyslu rozhodnutí a nařízení Rady EU vydaných z důvodu činnosti Ruska narušující nebo ohrožující územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, jakož i destabilizující situaci na Ukrajině, a to zejména ve smyslu nařízení Rady EU č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 a č. 833/2014 ze dne 31, července (dále jen „Základní nařízení“) dalších nařízení Rady EU, kterým se mění Základní nařízení, popřípadě jež samostatně zavádí a další mezinárodní finanční sankce sledující stejný účel jako ty ze Základních nařízení nebo

ii. jiné aplikovatelné sankce platné v České republice nebo zemi sídla dodavatele, kterými je sledován stejný účel jako těmi ze Základních zařízení;

a

b) zajistí po celou dobu plnění této smlouvy, že

i. k jejímu plnění nevyužije poddodavatele, na nějž byly takové sankce uvaleny, a to ať už se budou týkat přímo osoby poddodavatele nebo jeho přímých nebo nepřímých vlastníků, a

ii. v případě uvalení sankce na kteréhokoliv svého poddodavatele nebo jeho přímého nebo nepřímého vlastníka v průběhu jeho poskytování plnění dle této smlouvy takového poddodavatele bez zbytečného odkladu nahradí v souladu se zněním smlouvy na veřejnou zakázku jiným poddodavatelem, na něhož nebyly uvaleny finanční sankce dle písm. a) tohoto bodu smlouvy.

	za objednatele:

v Ostravě dne

	za zhotovitele:

v xxx dne xxx

	________________________

Mgr. Petr Birklen
generální ředitel
	________________________

xxx
xxx
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