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OBCHODNI PODMINKY

ve smyslu § 44 odst. 3 pism. a) zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych
zakazkach

pro vefejnou zakazku na stavebni prace

Tyto obchodni podminky jsou vypracovany ve formé a struktufe smlouvy o dilo.
Uchazeci do téchto obchodnich podminek pouze doplni udaje nezbytné pro vznik
navrhu smlouvy (zejména vlastni identifikaéni udaje, cenu a pfipadné dalSi udaje,
jejichz doplnéni text obchodnich podminek predpoklada) a nasledné takto doplnéné
obchodni podminky pfedlozi jako svlj navrh smlouvy na vefejnou zakazku
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unor 2015
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Obchodni podminky — navrh smlouvy o dilo

Smlouva o dilo

(dale jen ,smlouva®)

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni

1.1. Objednatel:

nazev

sidlo

zastoupeny

zastupce pro véci technické:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,objednatel*)

1.2. Zhotovitel:
nazev

sidlo
zastoupeny

zastupce pro véci technickeé:

ICO:

DIC:

Bankovni spojeni:

Zapis v obchodnim rejstfiku:
Tel:

Fax:

E-mail:

(dale jen jako ,zhotovitel®)

2.1. Podkladem pro uzavieni této smlouvy je nabidka zhotovitele ze dne

1. Smluvni strany

Povodi Odry, statni podnik

Varenska 3101/49, Moravska Ostrava, 702 00 Ostrava, doru¢ovaci ¢islo:701 26

Ing. Jifim Pagacem, generalnim Feditelem
Ing. Eva Hruba, vedouci investi¢niho odboru

Ing. Jifi Koneény, investi¢ni referent, povéfeny technicky dozor objednatele

(TDI)
70890021
CZ70890021

KB Ostrava, €. 4. 97104-761/0100
Krajsky soud v Ostrave, oddil A XIV, vlozka €. 584

596 657 111
596 611 696
info@pod.cz

nazev spolec¢nosti
adresa

Jméno osoby opravnéné jménem zhotovitele jednat [nutné ovéfit dle vypisu
z obchodniho rejstfiku nebo z plné moci, kterou musi udélit osoba opravnéna

jménem zhotovitele jednat]

Jméno osoby povéfené vedenim stavby ve smyslu ustanoveni stavebniho

zakona (telefon, e-mail) — autorizovang osoba

Jméno osoby povéfené vedenim stavby (telefon, e-mail) - osoba stale pfitomna

na stavbé

2. Uvodni ustanoveni

podana na zakladé oznameni pro

podlimitni vefejnou zakazku nazvanou Sucha nadrz Lichnov V (dale jen ,Verejna zakazka“), zadavanou
v souladu se zakonem €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zadavacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci zpracovanou v bfeznu 2014 spolecnosti Golik VH, s.r.o0., IC 02247267 se sidlem Babice nad
Svitavou 162, 664 01 (dale jen ,projektova dokumentace®), a timto zarovef provéfil, Ze projektova
dokumentace a dalSi zavazné podklady a pokyny objednatele tykajici se pfedmétu smlouvy nemaji zjevné
vady a nedostatky, neobsahuji nevhodna feSeni, materialy, konstrukce a technologie, vysledky vypoctu
nejsou v rozporu se stanovenymi technickymi parametry a dilo je takto mozno realizovat za dohodnutou
smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 7.
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2.3. Zhotovitel potvrzuje, Ze se seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technickeé,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku 7.

2.4. Zhotovitel prohlaSuje, Ze je odborné zpUsobily k zajisténi pfedmétu smlouvy.

3.1.

3.2.

3.3.

a)
b)

c)

d)

e)

f)

9)

h)

3. Predmét smlouvy

Zhotovitel na svlj naklad a na své nebezpeli zhotovi pro objednatele stavbu ,Sucha nadrz
Lichnov V* dle projektové dokumentace Golik VH, s.r.0., IC 02247267 se sidlem Babice nad Svitavou
162, 664 01, soupisu praci s vykazem vymér a zadavacich podminek vybé&rového Ffizeni, tvoficich
nedilnou sou¢ast zadavaci dokumentace, pfi respektovani rozhodnuti a vyjadieni pfislusnych statnich
organu a spravcu siti a podzemnich vedeni (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo®). Soucasti plnéni predmétu
smlouvy je pfedani vSech atestl, osvédCeni, protokoll a certifikatl o zkouskach, reviznich zprav,
prohlaSeni o vlastnostech a pfislusné dokumentace v souladu se zakonem ¢&. 22/1997 Sh., o
technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakondu, v platném znéni a jeho
provadécimi predpisy pro veskeré véci, prace a sluzby pouzité pfi zhotoveni dila, zajisténi kontroly
kvality provadéni dila, poskytnuti vSech prav z primyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi
umoznujici fadné provozovani, udrzbu, opravy a provedeni a dodani dokumentace skute¢ného
provedeni dila a poskytnuti zaruk pro dilo.

Dilo bude provedeno v souladu s podminkami vS§ech pravomocnych rozhodnuti organa statni spravy,
pfedpisy upravujicimi provadéni stavebnich dél, ustanovenimi této smlouvy a vySe uvedenou
projektovou dokumentaci.

Soucasti dila je zajisténi:
funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby,

geodetické vytyCeni stavby pred zahajenim praci, z pevnych bodl( predanych odpovédnym
geodetem, zajiSténym objednatelem u zpracovatele projektové dokumentace, véetné vytyCeni
obvodu stasvenisté,

aktualizace vyjadfeni k existenci siti, jejich vyty€eni, oznadeni a ochrana stavajicich inzenyrskych
siti a zafizeni v obvodu stavenisté, toto vytyCeni, vCetné zaméfeni, bude pfed zahgjenim
stavebnich praci pfedano objednateli v digitalni formé,

respektovani ochrannych pasem inzenyrskych siti dle pfisluSnych norem a vyhlasek a udaju jejich
majetkovych spravca,

geodetické zaméfeni skuteéného provedeni vybudovaného dila zpracované v tisténé a
elektronické podobé odpovédnym geodetem zhotovitele ve 3 vyhotovenich v€etné ovéreni dle
zakona €. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi (zaméfeni skutecného provedeni dila bude provedeno
zejména v priénych profilech podle PD),

k terminu pfedani a pfevzeti dila odevzdani oddélovaciho geometrického planu — jako podkladu
pro déleni pozemkd a pro zapis vodniho dila do KN (vypracovany podle pokynl objednatele),
potvrzeny pfislusnym pracovistém Katastralniho ufadu,

3 vyhotoveni dokumentace skuteéného provedeni stavby, €imzZz se rozumi barevné odliSené
zakresy veSkerych zmén ve vSech pfilohach provadéci projektové dokumentace oznacené
razitkem ,Skutecné provedeni“ s datem a podpisy zhotovitele,

1 vyhotoveni dokumentace skute¢ného provedeni stavby v elektronické podobé (format DWG a
PDF), ¢imz se rozumi barevné odliSené zakresy veSkerych zmén ve vSech pfilohach projektové
dokumentace oznacené jako ,Skuteéné provedeni®.

fotodokumentace postupu praci béhem provadéni dila s popisem pracovniho postupu, lokalizaci a
uvedenim data pofizeni, mésicni zprava s popisem pracovniho postupu praci. Tyto podklady
budou objednateli dokladany mési¢né ke kazdé fakturaci, a to jak v tisténé, tak i digitalni podobé,

prokazatelné oznameni zahajeni praci dot€enym organdm a organizacim a vlastnikim
nemovitosti (doklad o oznameni bude pfedan objednateli nejpozdéji do 1 tydne od predani
staveni$té, popf. od podani oznameni) a dodrzovani dohodnutych podminek sjednanych
objednatelem v souhlasech, budoucich smlouvach, &i jinych smlouvach,

zajisténi veSkerych docasnych zabor( potfebnych pro realizaci stavby, povoleni k zdsahim do
komunikaci a vefejnych ploch véetné uhrady vymérfenych poplatkl; souhlasu (rozhodnuti) ke
zvlastnimu uzivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle platnych predpisl; pFistupovych
komunikaci ke stavenisti v€etné jejich udrzby po dobu stavby a oprav po dokonéeni stavby;
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zabezpeceni doc¢asného dopravniho znacéeni dle platnych pravnich predpisu; zfizeni a projednani
potfebnych ploch pro zafizeni stavenisté, skladky materialu, mezideponie, apod. K uvedenym
¢innostem zajisti zhotovitel potvrzené protokoly.

fotodokumentace stavu dotéenych pozemk( docasného zaboru pfed zahajenim realizace dila
(tato bude pfedana objednateli nejpozdéji do 1 tydne od predani stavenisté) a fotodokumentace
stavu dotéenych pozemkl do¢asného zaboru po dokonéeni dila,

pasportizace (véetné fotodokumentace) okolnich komunikaci a objektt, které mohou byt ovlivnény
stavebni ¢innosti zhotovitele, (bude pfedana objednateli nejpozdéji do 1 tydne od predani
stavenisté);

uvedeni do€asné uzivanych ploch do plvodniho stavu a jejich protokolarni pfedani vlastnikim
(potvrzeni podpisem vlastnika),

zatravnéni pozemku trvalych i do€asnych zabor( dotéenych stavbou a prvni pokos porostu po
dokonceni stavby,

nezbytnych prizkumd a diagnostiky nutnych pro fadné provedeni a dokonéeni dila v navaznosti
na vysledky prlizkumu predloZenych objednatelem,

udrzovani stavbou dotéenych vefejnych komunikaci v Cistoté a jejich uvedeni do ptvodniho stavu,
opatfeni ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

kontrolniho systému pro zjiStovani pfipadného uniku zdvadnych latek na stavenisti, dodrZzovani
opatfeni k zamezeni znecisténi podzemnich a povrchovych vod pod vlivem stavebnich praci,
zvlasté pak uniku ropnych latek do pudy a vody po celou dobu provadéni stavby, zodpovédnost
za znecisténi zplsobené stavebni ¢innosti jde k tizi zhotovitele

provedeni opatieni k do¢asné ochrané vzrostlych stromda,

schvaleného havarijniho planu podle § 39 odst. 2 pism. a) zakona ¢. 254/2001 Sb., o vodach a o
zméné nékterych zakonl (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist, po dobu vystavby
s potvrzenim pfislusného Ufadu, je - li pfisluSnym ufadem vyzadovan. Havarijni plan bude zaji$tén
pfed zahajenim stavebnich praci. Navrh havarijniho planu poskytne zhotoviteli objednatel.

zajisténi povodriového planu podle § 71 zakona &. 254/2001 Sb., o vodach a o zméné nékterych
zakont (vodni zakon), ve znéni pozdéjSich predpist. Navrh havarijniho planu poskytne zhotoviteli
objednatel.

provedeni potfebnych pfeloZzek podzemnich a nadzemnich siti,

potfebného vypinani vzduSnych el. vedeni pfi praci pod nimi, zajiSténi vyluk a nahradniho
zasobovani, souvisejici s realizaci a propojenim inZzenyrskych siti, Uhrada poplatkd za pfipojeni
elektrického vedeni na zakladni sit apod.,

zafizeni staveniSté a zajiSténi pripadného stavebniho povoleni pro zafizeni stavenisté vcetné
vSech nakladl spojenych s jeho zfizenim a provozem,

evidenci a likvidaci odpadl v rozsahu stanoveném zak. ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné
nékterych dalSich zakon(l, ve znéni pozdéjSich predpisl, zhotovitel pfeda objednateli doklady o
likvidaci veSkerych odpadid — z dokladd bude patrny plvod (sucha nadrz Lichnov V), zplsob
likvidace odpadu a jeho mnozstvi.

provadéni prikaznich a dalSich zkou$ek pouzitych materiald v priibéhu vystavby vcéetné
vychozich atestl pouzitého kameniva, dle zak. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na
vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakonu, ve znéni pozdéjSich predpisli a naf. vlady ¢.
163/2002 Sb., kterym se stanovi technické pozadavky na vybrané stavebni vyrobky, v platném
znéni a jejich dolozeni k pfedani a prevzeti dila,

naklady na opétovné vybudovani ochrannych jimek a protipovodriovych opatfeni poni¢enych
pfipadnou povodni,

zajisténi zimnich opatfeni,

soucinnost pfi vykonu koordinatora bezpecnosti prace v rozsahu dle zakona ¢. 309/2006 Sb.,
zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a zajiSténi dodrzovani vsech
platnych predpisu v oblasti bezpecnosti prace,

soucinnost pfi vykonu ekologického dohledu v rozsahu dle zakona €. 114/1992 Sb., o ochrané
pfirody a krajiny, ve znéni pozdéjsich predpisu,

splnéni dal$ich pokynu a omezeni vyplyvajicich ze stavebniho povoleni, rozhodnuti, vyjadfeni a
souhlasu vydanych v pribéhu pfipravy stavby a plnéni podminek a poZadavkud dotéenych organi
a organizaci souvisejicich s realizaci stavby,
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fadného predani dila nebo jeho ¢asti objednateli véetné vSech dokladl a naleZitosti umoznujicich
ziskani kolaudac¢niho souhlasu; zhotovitel zodpovida za splnéni vSech podminek stavebniho
povoleni a za ziskani vSech dokladl pozadovanych ve stavebnim povoleni a v§ech dalSich
vyjadienich se stavebnim povolenim souvisejicich; pfedanim dila neni zhotovitel zbaven
povinnosti doklady na vyzvu objednatele dopinit,

udrzby provedenych praci béhem vystavby.
odpovédné osoby pro vedeni stavby stale pfitomné na stavbé

soucinnosti se stavebnim ufadem v fizeni o uzivani dokonCené stavby, pfipadné o vydani
kolauda¢niho souhlasu,

pojisténi stavby (viz €l. 6., odst. 6.2.)

prohlaSeni odpovédné osoby za vedeni stavby o provedenych pracich (drzitel autorizace dle
zakona 360/1992 Sb. v oboru stavby vodniho hospodafstvi a krajinného inzenyrstvi pfip.
vodohospodarské stavby)

Zhotovitel prohlasuje, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti a ze prace mohou byt dokonéeny
zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

Zhotovitel se zavazuje provést rovnéz ukony spojené s vykonem dodavatelské inzenyrské €innosti,
zejména vyfizovani vesSkerych povoleni, pfekopl, zabord, souhlasi a oznameni souvisejicich
s provedenim dila a sméfujicich a sou€asné nutnych pro vydani kolaudaéniho souhlasu pro celou
stavbu.

Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych dusledkd.

PFipadny nesoulad mezi jednotlivymi ¢astmi projektové dokumentace ma byt feSen dle nasledujicich
priorit: 1. technicka specifikace, 2. vykresova ¢ast, 3. textova ¢ast.

4. Technické a kvalitativni parametry garantované zhotovitelem

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila, pouZité materidly budou odpovidat této jakostni tfideé,
prace budou provadény v souladu s platnymi CSN, pfipadné EN.

Dilo bude zhotoveno v souladu s vySe uvedenou projektovou dokumentaci a podminkami obsazenymi
v pravomocnych rozhodnutich organt statni spravy (zejm. stavebnich povolenich). Zhotovitel je dale
povinen dodrZzovat obecné& zavazné predpisy a pfisludné normy vztahujici se k pfedmétnému dilu,
zejména pfislusna ustanoveni ob&anského zakoniku, souvisejici pfedpisy a pfislusné technické
normy, které vyplyvaji z projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen postupovat pfi provadéni dila v souladu s technickymi podminkami uvedenymi
v projektové dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych
technologickych postupt stanovenych platnymi technickymi normami a bezpecnostnimi predpisy,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby tak,
aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci a dodavek sjednanych v této
smlouveé je zdvaznou povinnosti zhotovitele, zjisténé vady a nedodélky je povinen zhotovitel odstranit
na své naklady za podminek v této smlouvé dale uvedenych.

Jakost vSech vyrobkli a komponentl, které budou pouzity pfi realizaci dila musi odpovidat
pozadavkum ¢l. 4.1. Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmét dila bude po stanovenou dobu odpovidat
této smlouvé. Podminkou dokon&eni stavby je prokazani realizace dle projektové dokumentace.

Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Nedodrzeni podminek a postupl dle technickych norem a ostatnich predpisu, jakoZ i postupl a
zavazk( zhotovitele ze smlouvy vyplyvajicich, opraviiuje objednatele odstoupit od smlouvy o dilo.
PFipadné odchylky od predpisu vyrobce specialnich materialll je opravnén odsouhlasit pouze technik
vyrobce se souhlasem projektanta, autorského dozoru a technického dozoru objednatele zapisem ve
stavebnim deniku, av8ak pouze pfed zahajenim pfislusnych praci. Technickymi normami (CSN) se
pro Ugely této smlouvy rozumi vdechny technické predpisy a normy platné v Ceské republice,
mezinarodni normy podle zakona &. 22/1997 Sb., a to jak jejich ¢asti zavazné i nezavazné, které jsou
platné v den vzniku této smlouvy nebo které budou platit v pribéhu zhotovovani dila, technickymi
normami se rozumi dale i standardy nebo obdobna uréeni jakosti a bezpelnosti, ktera budou
zavedena v prubéhu zhotovovani dila.
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4.7. Pro zajisténi kvality provadénych praci zpracuje zhotovitel projekt fizeni a kontroly jakosti. Kone¢né
znéni odevzda zhotovitel objednateli nejpozdéji do 1 mésice ode dne podpisu této smlouvy.

4.8. Pokud neni stanoveno jinak, plati specifikace podle technickych standardl, Uvodnich ustanoveni
katalogli popisti smérnych cen stavebnich praci a montaznich cenikd, jimiz se definuje pfedepsana
kvalita a zpUsoby jeji kontroly, zpusoby méreni, nazvoslovi, definice, a kde jsou uvedeny zakladni
CSN tykajici se pfedmétnych praci.

5. Doba plInéni

Zhotovitel je povinen zahdjit zhotoveni dila neprodlené (max. do 5-ti kalendafnich dnd) po predani
stavenisté dle ¢l. 11 smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést dilo fadné a v€as, vsouladu s objednatelem odsouhlasenym
harmonogramem stavebnich praci, ktery bude zhotovitelem pfedan objednateli k odsouhlaseni do 10 dn(
od nabyti G€innosti smlouvy o dilo.

Pfedpokladany termin zahajeni dila je 3.8.2015
Termin dokonéeni a pfedani dila objednateli, tj. termin pro provedeni dila je do 16.5.2017.

Pokud z dlvodd na strané objednatele nebude mozné zahdjit v pfedpokladaném terminu realizaci
stavebnich praci dle ¢l. 5.2 smlouvy (zejména prodlouzenim doby trvani zadavaciho fizeni) a
predpokladany termin zahajeni se zpozdi o vice nez 30 dn(, je zhotovitel opravnén poZadovat zménu
terminu dokonéeni tak, ze jim navrzeny termin dokonceni bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo
mozné zahajit plnéni, po uplynuti této 30 denni Ihaty.

V pfipadé, ze zhotovitel nezahaji zhotoveni dila dle bodu 5.1 tohoto ¢lanku ani do 7 dnl po sjednaném
terminu zah3jeni, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

Pokud zhotovitel dokon¢i fadné dilo a pfipravi jej k pfedani objednateli pfed sjednanym terminem ukon&eni
praci, je objednatel opravnén prevzit dilo i v tomto navrzeném zkraceném terminu.

Dokoncéenim dila se rozumi Uplné dokonceni dila bez vad a nedodélkl véetné rozsahu nalezitosti dle
¢lanku 14 smlouvy.

vr w

6. Vlastnické pravo ke zhotovené véci a nebezpecéi Skody
Vlastnikem zhotovované véci dle této smlouvy je od poCatku objednatel.

Od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a prevzeti dila objednatelem nese zhotovitel
nebezpedi Skody nebo zni¢eni stavby vE€. vSech jejich soucasti. Z tohoto divodu se zhotovitel zavazuje
uzavfit a na své naklady udrzovat v platnosti pojisténi proti v§em rizikiim, ztratdm nebo poskozenim dila a
to jménem svym, jménem objednatele a vSech subdodavateld, a to do data dokonéeni dila a jeho
uspésného predani objednateli.

Zhotovitel odpovida od doby prevzeti stavenisté az do protokolarniho pfedani a pfevzeti dila objednatelem
za bezpecnost tretich osob dotéenych provozem pfi vystavbé. Zhotovitel pfebira odpovédnost v plném
rozsahu za dodrzovani predpist o bezpec¢nosti prace a ochrany zdravi pfi praci, protipoZzarnich opatfeni a
zachovani porfadku na stavenisti.

V pfipadé, Ze objednatel pfevede fadné zhotovené a pfevzaté dilo na dalSi subjekt, je zhotovitel povinen
ve vztahu k tomuto dalSimu subjektu plnit veSkeré zavazky, které pro néj z této smlouvy vyplyvaji, zejména
zavazky tykajici se zaruky za jakost a uplatnéni a odstranéni vad dila.

7. Cena dila a platebni podminky

Celkova cena za zhotoveni dila se dohodou smluvnich stran stanovuje jako cena smluvni a nejvySe
pfipustna a je dana cenovou nabidkou zhotovitele. Celkova cena za provedené dilo je stanovena dohodou
smluvnich stran takto:

Celkova cena bez DPH ¢ini Ké

Cena dila je sjednana jako cena pevna ve smyslu § 2620 odst.1 ob&anského zédkoniku. Odchylné od
tohoto ustanoveni Ize cenu dila ménit pouze postupem a v souladu s ¢&l. 8 této smlouvy.
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Zhotovitel odpovida za uUplnost specifikace praci pfi ocenéni celé stavby v rozsahu pfevzaté dokumentace.
Celkova smluvni cena zahrnuje veSkeré vydaje potfebné pro realizaci dila a v pfipad€, ze nékteré prace
nejsou vyslovné vyjadreny textem nékteré z polozek vykazu vymér, jsou vécné a finanéné obsazeny
v ocenéni ostatnich polozek.

Objednatel uhradi zhotoviteli cenu dila na zakladé ucetniho a dariového dokladu (dale jen ,faktura®)
vystaveného zhotovitelem ve dvou vyhotovenich, a to pfevodnim pfikazem na ucet zhotovitele uvedeny na
fakture.

Faktura bude zhotovitelem vystavovana vzdy jednou mési¢né na zakladé soupisu provedenych stavebnich
praci. Tento soupis je zhotovitel povinen pfedloZit objednateli vZzdy k 3. pracovnimu dni mésice
nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k plnéni pfedmétu smlouvy. Objednatel a jim povéfeny technicky
dozor tento soupis provedenych stavebnich praci odsouhlasi do 7 kalendainich dnd; do 2 pracovnich dnu
po doru€eni odsouhlaseni soupisu vystavi zhotovitel dafiovy doklad, pfiemz datem uskutecnéni
zdanitelného pInéni je nejpozdéji posledni kalendafni den mésice, ve kterém doslo k pInéni pfedmétu
smlouvy. Faktura bude zhotovitelem doruéena na podatelnu v sidle objednatele nejpozdéji do 17.
kalendainiho dne mésice nasledujiciho po mésici, ve kterém doslo k pInéni predmétu smlouvy tak,
aby byly splnény zakonné Ihaty dle zakona &. 235/2004 Sb., o DPH, v platném znéni. Pfilohou mési¢ni
fakturace budou rovnéz nalezitosti dle ¢l. 3, odst. 3.3, pism.i).

Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je 60 dnu od data prokazatelného doruceni faktury objednateli.
Faktura musi obsahovat veSkeré nalezitosti dle pfedpisu o U€etnictvi a dle dafovych predpisu ( § 28 odst.2
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisu). V pfipadé, Ze faktura
nebude obsahovat potfebné nalezitosti nebo bude obsahovat chybné & neulplné Udaje, je objednatel
opravnén ji vratit zhotoviteli k opravé ¢i doplnéni. Vraceni faktury musi byt provedeno do data jeji
splatnosti. Po vraceni faktury nové ¢i opravené poc¢ina bézet nova lhita splatnosti.

Zhotoviteli nebude objednatelem poskytnuta zadna zaloha.

Objednatel je opravnén pozastavit ¢i jednostranné zapocist proti pohledavkam zhotovitele kteroukoli
z plateb z ddvodu (1) neopravenych vad a nedodélkd, (2) opravnénych narokd vznesenych tretimi stranami
v souvislosti s neplnénim povinnosti zhotovitelem, (3) Skody zpusobené objednateli, (4) zfejmosti, Ze dilo
nebude dokonceno ve stanovené |huté a Ze nezaplacena ¢astka je pfiméfena k pokryti Skod vzniklych v
disledku prodleni s dokonéenim dila, (5) opakovaného neplnéni povinnosti ze strany zhotovitele a
nepostupovani v souladu s provadécimi dokumenty, (6) v pfipadé vad uvedenych v protokole o pfedani a
prevzeti dila nebo (7) v pfipadé existence jakychkoliv opravnénych finan¢nich &i jinych narokl objednatele
vuci zhotoviteli. Zhotovitel neni opravnén zapocist zadnou svou pohledavku proti pohledavce objednatele
z této smlouvy.

Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veSkeré poplatky, sankce, $kody a vzniklé vicenaklady z ddvodu
nedodrzeni podminek pravomocnych rozhodnuti nebo zavaznych vyjadfeni organl statni spravy,
popfipadé provede z toho vyplyvajici dodate¢né prace na své naklady a svou odpovédnost.

Objednatel si vyhrazuje pravo prerusit prace v pfipadé nedostatku finanénich prostfedkd, a to bez
moznosti uplatnéni sankci a narokl na nahradu Skody viCi objednateli. Pfi pferuSeni praci ze strany
objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel dolozi rozpracovanost a tyto prace budou
v této vySi uhrazeny na zakladé oboustranné potvrzeného protokolu. O dobu pferuSeni praci se prodlouzi
termin pro dokonc&eni a k pfedani dila objednateli, pokud nebude dohodnuto jinak.

Zhotovitel souhlasi s platbou DPH na ucet mistné pfislusného spravce dané v pfipadé, Ze bude v registru
platcd DPH oznacen jako nespolehlivy, nebo bude pozadovat thradu na jiny, nez zvefejnény bankovni
ucet podle § 109 odst.2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni.

V pfipadé diléiho plnéni bude postupovano v souladu s § 21 odst.8 zakona &. 235/2004 Sb., o dani
z pfidané hodnoty, v platném znéni.

Cena dila, platebni podminky a zmény ceny dila jsou ve smlouvé upraveny komplexné zejména v ¢l.7 a 8
této smlouvy. Pro vylou€eni pochybnosti smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 2611, § 2620 odst.2
a § 2622 obcanského zakoniku.

8. Zmény dila, dodate€¢né prace
Cenu dila Ize ménit pouze:

a) Odecétenim v8ech nakladl na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil formou ménépraci
neprovadét. Naklady na ménéprace budou odelteny ve vySi souctu vesSkerych odpovidajicich
poloZek a nakladu neprovedenych podle polozkového rozpoétu nebo smlouvy.
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b) Zapoctenim veskerych nakladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel nafidil formou
dodate€nych praci provadét nad ramec mnozZstvi nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci
nebo poloZzkovém rozpoctu.

- N&klady na dodate¢né prace budou UucCtovany podle odpovidajicich
jednotkovych polozek a nakladu dle polozkového rozpoctu nebo smlouvy a
mnozstvi odsouhlaseného objednatelem,

- Naklady na dodate¢né prace, které nejsou stanoveny jednotkovymi cenami
polozek v nabidkovém poloZkovém rozpoctu, budou uétovany dle Sborniku
cen stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného obchodni
spole¢nosti RTS a.s. Brno ve vysi 80% téchto sbornikovych cen.

- Dodatec¢né prace, které nelze jednoznaéné specifikovat ani polozkou dle
Sborniku cen stavebnich praci pfislusného roku (pololeti) zpracovaného
obchodni spole¢nosti RTS a.s. Brno budou ocenény cenou vychazejici
z transparentnino  zakladu napf. z ofertniho  Fizeni  provedeného
objednatelem, tedy poptanim ceny jednotlivych slozek u vyrobcl &i
subdodavatelu.

- Vpfipadé sporu o vySi ceny nékteré dodatecné prace zhotovitel prace
provede za cenu vypocétenou objednatelem s tim, Ze se muize nasledné
domahat doplatku na zakladé znaleckého posudku u soudu.

O jakékoli dodate¢né praci musi byt mezi objednatelem a zhotovitelem uzaviena samostatna pisemna
smlouva (resp. dodatek ke smlouvé) s dohodnutim ceny a vlivu na termin pfedani dila. Zadani dodate¢né
prace musi byt feSeno v souladu se zakonem ¢. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpis(.

Zjisti li zhotovitel v prlibéhu zhotovovani dila prokazatelné vady projektové dokumentace, je povinen na né
objednatele pisemné upozornit.

Neni-li objednatel schopen odstranit prokazatelné vady projektu do 15 dnli ode dne oznameni
zhotovitelem, sjednaji se zhotovitelem Ihltu k jejich odstranéni. Po tuto dobu se pozastavuje zhotovitelova
IhGta pro plnéni zavazku, vyplyvajici z této smlouvy a zhotovitel neni v prodleni. Termin dokonceni a
pfedani dila bude prodlouzen o dobu, o kterou budou odstrafiovany vady v projektové dokumentaci.

9. Odpovédnost za vady dila a zaruky

Zhotovitel poskytuje na celé dilo zaruéni dobu v délce 72 mésicti (dale jen ,Zaruéni doba“), ktera pocina
bézet dnem predani a prevzeti kompletniho a fadné dokon&eného dila, které je zbaveno vSech vad a
nedodélkd. Po dobu béhu Zaruéni doby odpovida zhotovitel za vady dila nebo jakékoli jeho soucasti, které
objednatel zjistil a které v€as reklamoval.

Dilo ma vady, pokud neodpovida svou kvalitou €& rozsahem podminkam stanovenym v této smlouvé.
Podminkou fadného predani pfedmétu dila zhotovitelem objednateli je i pfedani dokladld o Uspé&sném
provedeni veSkerych zkouSek pfedepsanych zvlastnimi pfedpisy, normami, projektovou dokumentaci &i
touto smlouvou, stavebniho deniku a projektu skuteného provedeni dila.

Ma-li dilo nebo jakakoli jeho soucast pfi pfedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného plnéni,
tzn. zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé jeho pfedani, a to bez ohledu na to, zda byly tyto vady
objednatelem pfi pfebirani zjiStény nebo nikoliv. Za vady dila, na néz se vztahuje zaruka za jakost, pak
odpovida zhotovitel v rozsahu této zaruky za jakost.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila, tj. zhotovitel se zavazuje, Ze po
smluvenou zaruéni dobu podle odst. 9.1 smlouvy od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli dilo a jakakoli jeho sou€ast budou pIné funkéni, pouzitelné a bez jakychkoliv vad b&éhem celé
zaruéni doby, a Ze budou zpuUsobilé pro Ucely specifikované ve stavebnim povoleni a kolauda¢nim
souhlasu a zZe si zachovaji smluvené vlastnosti a jakost v souladu s projektovou dokumentaci, tj. provedeni
praci na dile a veSkery material v prvni tfidé a dolozeny atestem, a Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené
v projektové dokumentaci véetné jejich zmén a doplfikd, v technickych normach (CSN) a predpisech, které
se na provedeni dila vztahuji.

U cZasti dila ¢i technologii, kde vyrobce stanovil zaruku za jakost po dobu jinou nez je uvedena
v pfedchozim odstavci, plati takto vyrobci €asti dila i technologii poskytnutd zaruka za jakost po dobu
stanovenou témito vyrobci, doba pocina bézet od Fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem
objednateli. Tento odstavec pini zaroven funkci zaru€niho listu potvrzujiciho zaruku za jakost pfevzatou
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zhotovitelem. PInéni zhotovitele, ktera vykazuji v dobé provadéni dila nedostatky, je zhotovitel povinen
nahradit bezvadnym plnénim.

Pokud budou objednatelem zjiStény vady po predani dila, oznami je objednatel pisemné zhotoviteli bez
zbyte€ného odkladu poté, kdy je zjistil. Vady dila odstrani zhotovitel na své naklady v dohodnuté Ihuté,
nejpozdéji vSak do 30 dnud, od obdrzeni oznameni. Pokud tato lhdta neodpovida nutnym technologickym
postupim pfi odstrafiovani vad je povinen zhotovitel vadu odstranit ve lhité odpovidajici pfislusnym
technickym postuptm. Lhuta musi byt dohodnuta tak, aby nezmafila dalSi pfipadné prace &i ukony, nebo
funkci dila.

V pfipadé, Ze se jedna o vadu typu havarie, je zhotovitel povinen zapocit s odstranovanim vady
neprodlené (nejpozdéji do 24hodin) tak, aby nedochazelo ke vzniku dalSich Skod.

Smluvni strany se dohodly, ze

a) zaruéni doba zacina bézet od fadného protokolarniho pfedani dila zhotovitelem objednateli bez vad a
nedodélky;

b) zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemulze uzivat dilo pro jeho vady a nedodélky
nebo ho mlize uzivat pouze omezené.

Zhotovitel neodpovida za vady, které maiji plvod v uzivani pfedmétu dila v rozporu s Ucelem, pro ktery byl
vyprojektovan.

Pokud zhotovitel neodstrani vady a nedodélky v dohodnutych terminech, je objednatel opravnén objednat
odstranéni téchto vad a nedodélki u jiného dodavatele a zhotovitel je povinen tyto naklady uhradit.
Zaplaceni téchto nakladu nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit objednateli veSkeré dal$i Skody, které
mu vznikly v souvislosti s prodlenim zhotovitele.

V pfipadé, ze zhotovitel odstrafiuje vady a nedodélky, je povinen provedenou opravu objednateli fadné
pfedat. Na provedenou opravu vady poskytne zhotovitel zaruku ve stejné délce jako v bodé 9.1. tohoto
¢lanku, tj. 72 mésicu.

Zhotovitel se zavazuje pfi vystavbé dodrzet vyty€enou vlastnickou hranici pozemkud uréenych k vystavbé
dle projektové dokumentace. O vadu dila se jedna v pfipadég, Ze pfi kontrolnim zaméfeni dila (stavby) pro
potfeby udéleni kolaudacniho souhlasu bude zjisténo, Ze zhotovitel vyty€enou vlastnickou hranici
nedodrzel. V takovém pfipadé je zhotovitel povinen uhradit objednateli veSkeré néklady souvisejici
s vykupy takto zastavénych pozemku a veSkeré dal$i naklady souvisejici s odstranénim této vady, jakoz i
pfipadné Skody, které objednateli nebo tfetim osobam timto vzniknou.

Zhotovitel nejpozdéji v den pfedchazejici dni oboustranného podpisu této smlouvy predlozi objednateli
original bankovni zaruky za radné provedeni dila (tj. zejména za dodrzeni smluvnich podminek a doby
plnéni dila) a za fadné odstranovani vad dila po dobu béhu zaruéni doby ve vysi 2.300.000,- K&
(slovy: dvamilionytfistatisickorunCeskych). Bankovni zaruka musi byt platna a ucinna nejpozdéji od data
podpisu této smlouvy a bude v plné vysi platna po celou dobu provadéni dila a po celou dobu bé&hu zaruéni
doby. Pravo z bankovni zaruky je objednatel opravnén uplatnit zejména v nasledujicich pfipadech:

- Pravo z bankovni zaruky za fadné provedeni dila je objednatel opravnén uplatnit v pfipadech, Ze
zhotovitel neplni pfedmét smlouvy v souladu stouto smlouvou nebo neuhradi objednateli
zplUsobenou $kodu ¢&i smluvni pokutu nebo jiny penézity zavazek, k némuz je podle této smlouvy
povinen.

- Pravo z bankovni zaruky za fadné odstrafiovani vad dila po dobu béhu zaruéni doby je objednatel
opravnén uplatnit v pfipadech, ze zhotovitel neplni zaruéni podminky.

Pfed uplatnénim pInéni z bankovni zaruky oznami objednatel pisemné zhotoviteli vySi pozadovaného
plnéni ze strany banky. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli novou zaruéni listinu ve znéni shodném
s pfedchozi zaruéni listinou, v plvodni vysi bankovni zaruky, vzdy nejpozdéji 7 kalendarnich dnl od jejiho
Cerpani.

Bankovni zaruka bude uvolnéna objednatelem v den uplynuti zaruéni doby.

Objednatel si vyhrazuje moznost snizit vySi bankovni zaruky na 50% jeji plivodni hodnoty, a to v pfipadé,
kdy zhotovitel v souladu s ustanovenimi této smlouvy preda objednateli fadné a v€as dokoncené dilo.

10. Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v rozsahu vyhlasky &. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb
PFilohy ¢.9 Nalezitosti a zplsob vedeni stavebniho deniku. Do stavebniho deniku se zapisuji vSechny
skute€nosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
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11. Stavenisté

StaveniStém se rozumi prostor ureny projektovou dokumentaci nebo jinym dokumentem pro stavbu a pro
zafizeni stavenisté, a to ve smyslu ust. § 3 odst. 3 stavebniho zakona. Zhotovitel zajisti vhodné
zabezpecleni stavenisté, popfipadé oddélena pracovisté oploti nebo jinak zajisti a to na vlastni naklady.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni§té do uzivani na dobu trvani realizace dila dle €l. 5 nejpozdéji do
terminu zahadjeni realizace stavebnich praci stanoveného v souladu ¢l. 5 smlouvy. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vznik povinnosti podle ust. § 15 zakona €. 309/2006 Sh., o zajisténi dalSich
podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen ,ZoBP®) tak, aby objednatel mohl ucinit
pfislusné ukony ve Ihaté zakonem stanovené. V pfipadé nedodrzeni této povinnosti je zhotovitel povinen
uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy$i 200.000,- K¢ za kazdy pfipad.

Stavenisté pro provedeni dila bude pfedano zapisem ve stavebnim deniku nebo zvlaStnim zapisem
podepsanym odpovédnymi zastupci obou smluvnich stran pro véci technické. V tomto zapise bude
uvedeno prohlaseni zhotovitele, Zze stavenisté za uvedenych podminek a k uvedenému dni pfejima.

Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrZzovat pofadek a Cistotu a je povinen odstrafiovat odpady
a necistoty vzniklé jeho Cinnosti. Je povinen stavenisté zabezpedit, aby po dobu vystavby nedochazelo
k jeho poskozovani, fadné udrzovat pfistupové komunikace a neprodlené odstranit veSkeré znecisténi.

Zhotovitel je povinen zajistit fadné vytyCeni stavenisté a b&hem vystavby Ffadné pecovat o zakladni
smeérové a vySkoveé body, a to az do doby pfedani dila objednateli.

Zhotovitel je povinen zajistit na staveniSti na své naklady vyty€eni vSech podzemnich zafizeni a
inZzenyrskych siti, o €emz provede zapis do stavebniho deniku, a tyto vhodnym zplsobem chranit a zajistit,
aby v prabéhu stavby nedoSlo k jejich poSkozeni. Za poskozeni nadzemnich i podzemnich zafizeni a
inZenyrskych siti odpovida zhotovitel.

Potfebna povoleni véetné pfisludnych vyjadfeni a stanovisek k pfipadné uzavirce silnic nebo mistnich
komunikaci zajisti zhotovitel u pfisluSného spravniho organu a zajisti splnéni jimi stanovenych podminek.

Jestlize v souvislosti s praci na stavenisti bude tfeba umistit nebo pfemistit dopravni znacky, obstara tyto
prace zhotovitel. Zhotovitel dale zodpovida i za umisténi a udrzovani do¢asného dopravniho znaceni
v souvislosti s prabéhem provadénych praci.

Zhotovitel je povinen informovat maijitele dotéenych a pfilehlych objektd a pozemk( nejpozdéji pét
pracovnich dnli pfed zahajenim realizace stavby o zplsobu provadéni praci, pfipadnych uzavirkach a
omezenich, zvlasté pak s ohledem na jejich provoz.

Nejpozdéji do 10 dnl po UspéSném odevzdani a prevzeti dila je zhotovitel povinen vyklidit stavenisté a
upravit jej do puvodniho stavu v souladu s projektovou dokumentaci, pravomocnym rozhodnutim spravnich
organd a opravnénych pozadavk( vlastniki dotéenych pozemku. V pfipadé nedodrZzeni stanoveného
terminu je povinen uhradit zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vySi 200.000,- K& za kazdy den
prodleni.

12. Zarizeni stavenisté

Zarizeni stavenisté pro potfeby realizace praci dle pfedmétu dila je vymezeno velikosti vlastniho
stavenisté. Veskeré poplatky souvisejici se zafizenim stavenisté hradi zhotovitel.

Pfistup na stavenisté bude provadén ze stavajicich silnic a mistnich komunikaci. VeSkeré znecisténi nebo
poskozeni téchto komunikaci resp. uzivanych ploch odstrani zhotovitel na své naklady neprodlené nebo
v terminu dohodnutém s objednatelem.

Zhotovitel je povinen zabezpedit v ramci zafizeni stavenisté zazemi pro technicky dozor investora (TDI).

13. Provadeéni dila

Zhotovitel je povinen provést dilo za podminek sjednanych v této smlouvé, na svou odpovédnost a ve
sjednané dobé.

Zhotovitel je povinen vyzvat pisemné objednatele, resp. technicky dozor investora (TDI) ke kontrole a
provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to min. 3 pracovni
dny pfed zakrytim. Neucini-li tak, je povinen na Zadost objednatele, technického dozoru investora (TDI)
tyto prace, které byly zakryty nebo se staly nepfistupnymi, na své naklady odkryt a umoznit objednateli
provedeni kontroly.
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Zhotovitel v plné mife odpovida za ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté a zabezpe¢i jejich vybaveni
ochrannymi pracovnimi pomtckami. Dale se zhotovitel zavazuje dodrzovat hygienické pfedpisy. Zhotovitel
je povinen pfi provadéni stavby dodrZovat pFedpisy tykajici se bezpecnosti prace, zejména ZoBP a
nafizeni viady CR &. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpeé&nost a ochranu zdravi pii
praci na stavenistich.

VeSkeré odborné prace musi vykonavat pracovnici zhotovitele majici pfisluSnou kvalifikaci. Doklad o
prislusné kvalifikaci svych pracovnikl je zhotovitel na pozadani objednatele povinen doloZit.

Zhotovitel je povinen na své naklady zajistit dilo proti kradezi a proti vzniku pozZaru, ktery by mohl vzniknout
jeho &innosti.

Nerespektovani pisemnych pozadavku technického dozoru investora tykajicich se kvality a bezpecnosti
dila, mize byt pro objednatele diivodem k pferuSeni praci i zastaveni celé stavby, vCetné zastaveni
plateb zhotoviteli. V pfipadé nerespektovani pokynl k preruseni i zastaveni stavby nese zhotovitel
odpovédnost za veSkeré vzniklé Skody. Takto pferuSené nebo zastavené prace nemaji vliv na povinnost
zhotovitele dodrzet termin provedeni dila dle této smlouvy.

V pfipadech stanovenych ZoBP je zhotovitel povinen s pfedstihem 7 pracovnich dnd vyrozumét
objednatele o skute€nostech, zakladajicich povinnost urcit koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti k vykonu zakonem stanovenych ¢€innosti.

Zhotovitel je povinen v pribéhu praci predlozit objednateli k posouzeni navrhy Uprav postupll organizace
vystavby, které vyplynou z odliSnych podminek realizace dila, zejména pfi vzniku okolnosti, které zadavaci
dokumentace nepfedpokladala.

Objednatel si vyhrazuje pravo odsouhlasit kazdého pfipadného subdodavatele. Schvaleni objednatele
podléha i kazda zména ve struktufe a podilu praci jednotlivych subdodavatell oproti predloZzené nabidce
zhotovitele, na zakladé které byla uzaviena tato smlouva. Bez pfedchoziho obdrzeni souhlasu objednatele
nesmi zhotovitel takovou zménu realizovat.

Prace, které nesmi byt provadény subdodavatelem jsou vécné vymezeny v tomto rozsahu:

¢innosti uvedené ve vykazu vymér v oddilech ,Zemni prace” a ,Svislé a kompletni konstrukce®, mimo
poloZky zahrnujici dodavku a montaz vyztuze betonovych konstrukci a mimo poloZzky souvisejici
s vysadbou dfevin, nesmi byt provadény subdodavatelsky

vykon stavebniho technika trvale pfitomného na stavbé& nesmi byt provadén subdodavatelsky

V pfipadé, Ze zhotovitel prokazal prostfednictvim subdodavatele spinéni kvalifikace v ramci podani
nabidky na vefejnou zakazku na realizaci stavby, o zménu tohoto subdodavatele v ramci pInéni predmétu
vefejné zakazky zhotovitel objednatele pisemné pozada a predlozi veSkeré doklady v souladu
s podminkami kvalifikacni dokumentace k tomuto subdodavateli. Zhotovitel je opravnén pozadat o zménu
subdodavatele vramci plnéni pfedmétu dila pouze takovym subdodavatelem, ktery rovnéz splfiuje
prokazovanou ¢ast kvalifikace.

Zhotovitel je povinen vést a pribézné aktualizovat seznam vSech subdodavatel(l véetné vySe jejich podilu
na akci. Tento seznam subdodavatelu je zhotovitel povinen objednateli na vyzvani predlozit.

Objednatel je opravnén prabézné kontrolovat provadéni dila ve smyslu § 2593 ob&anského zakoniku.

Technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena.

14. Pfedani dila

Zhotovitel je povinen pisemné oznamit objednateli nejpozdéji 7 pracovnich dnl pfed terminem dokonc&eni
dle ¢l.5, odst. 5.2, kdy bude dilo pfipraveno k pfedani. Objednatel je povinen nejpozdéji do 5 dnli od
terminu oznameného zhotovitelem svolat pfedavaci a pfejimaci Fizeni.

Zhotovitel je povinen pfedat predmét dila a dolozZit u pfejimajiciho Fizeni prikazy o pouZzitych materidlech
a dodavkach véetné atestl s prohldaSenim, Ze veSkeré prace provedl dle projektové dokumentace,
zadavacich podminek Verejné zakazky, dle této smlouvy o dilo a v souladu se svou nabidkou Verejné
zakazky.

Dale je zhotovitel povinen predlozit veSkeré doklady nutné k vydani kolaudacniho souhlasu, zejména:
e doklady o provedenych zkouskach, soupis atestd a vzork( v poctu dle norem (CSN) a dle dohod
s objednatelem,
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15.3.

15.4.

15.5.
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15.8.

15.9.
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e protokol o pfevzeti praci jednotlivymi spravci inzenyrskych siti, jejichz prelozky nebo jejich kfizeni
a soubéh jsou soucasti stavby,

e  zapisy o provéfeni praci a konstrukci zakrytych v prabéhu praci,

e stavebni denik,

e projekt skute€ného provedeni stavby, v€etné vSech zmén ve 2 vyhotovenich (v tisténé a elektronické
podobé na CD ve formatu zdrojovém a PDF), vCetné geodetického zaméfeni skute¢ného stavu
s umisténim na pozemcich (v soufadnicovém systému JTSK a vySkovém systému Bpv, jak v tisku tak,
v digitalni podobé ve formatu DWG nebo DGN),

e dalSi dokumenty, které tvofi pfedmét pInéni podle ¢&l. 3 této smlouvy.

O prlibéhu prejimaciho fizeni pofidi objednatel zapis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad pokud je
dilo obsahuje s terminem jejich odstranéni. Pokud objednatel dilo odmita pfevzit, je povinen uvést do
protokolu svoje divody.

Dilo se povazuje za dokonéené po ukon&eni vSech praci a ¢innosti v rozsahu ¢lanku 3 této smlouvy bez
vad a nedodélku a pokud zhotovitel pfedal objednateli doklady uvedené v tomto ¢lanku smlouvy.

V pfipadé poZadavku objednatele na pfed€asné uZzivani dila, pfipadné jeho €asti, sjedna objednatel
podminky se zhotovitelem pisemnou formou a v dostate¢ném predstihu.

Prevzeti pouze pro ucely vydani kolaudaéniho souhlasu bude provedeno stranami pouze v pfipadé, ze o to
pozada jedna smluvni strana druhou smluvni stranu, a Ze pfisluSny spravni organ bude vyzadovat pred
zahajenim fizeni o vydani kolaudacniho souhlasu prevzeti dila objednatelem a dilo nebude fadné
provedeno, av8ak bude provedené do takové miry, Ze toto provedeni bude vyhovovat pro ucely Fizeni
o vydani kolauda¢niho souhlasu. Zapis o takovémto pfevzeti pouze pro u€ely kolaudace bude zietelné
oznacen jako prevzeti pouze pro Ucely kolaudace a popis vad a nedodélkd bude v tomto pfipadé pouze
orientacni. Po fadném dokonceni dila bude nasledovat prevzeti dila tak, jak je to upraveno v tomto ¢lanku
smlouvy

Smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 2609 obCanského zakoniku.

15. Smluvni pokuty a nahrada skody

Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu samostatné za kazdou vadu ¢i nedodélek ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za kazdy den prodleni, oproti pisemné
vyzvé objednatele v pfipadé, Ze nesplni terminy odstranéni vad a nedodélkl sjednané v zapise o prevzeti.

V pfipadé nesplnéni terminu provedeni dila, &i dil¢iho terminu dokoné&eni stavebni &asti dila dle &l. 5.2. je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle
odst. 7.1. smlouvy za kazdy den prodleni.

V pfipadé nedodrzeni dohodnutého terminu pro odstranéni vad reklamovanych v zaru¢ni dobé zaplati
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy
za kazdy den prodleni.

Za poruseni povinnosti micenlivosti podle ¢l. 17 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 200.000,- K&, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni povinnosti.

Objednatel je opravnén vyuctovat zhotoviteli a zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu az do vyse
200.000,- K& za kazdé opakované poruseni ostatnich povinnosti zhotovitele sjednanych ve smlouvé, na
které byl pisemnou formou upozornén.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a
v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné. Smluvni pokuty se nezapocitavaji
na nahradu vzniklé Skody. VSechny vySe uvedené smluvni pokuty jsou splatné do 14 dnli od doruceni
vyuctovani

Bude-li ze strany zhotovitele poruSena pravni povinnost, ktera je stanovena pravnimi predpisy nebo touto
smlouvou a objednatel ucini nebo opomene ucinit v dusledku poruseni takové povinnosti nasledné
¢innosti, v jejichz dusledku bude sankcionovan ze strany organu statni spravy, je zhotovitel povinen tuto
Céastku jako vzniklou Skodu objednateli nahradit.

Objednatel je opravnén jednostranné zapocCist své naroky na zaplaceni smluvni pokuty vaéi narokim
zhotovitele na uhradu ceny dila.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele sjednané v ¢l. 13 odst. 13.9., 13.10., 13.11. a 13.12. této smlouvy je
objednatel opravnén vyuctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500.000,- K& za kazdé poruseni.
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15.10. Pro pfipad poruSeni ujednani uvedeného v odst. 21.10 této smlouvy uhradi zhotovitel objednateli

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

16.8.

16.9.

jednorazovou smiuvni pokutu ve vysi 5 % z celkové ceny pInéni dle této smlouvy, a to se splatnosti do 14
dnu od doruceni vyuctovani smluvni pokuty.

16. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy:

a) v pfipadé, ze probiha insolvenéni fizeni proti majetku zhotovitele, v némz bylo vydano rozhodnuti
o upadku nebo insolvenéni navrh byl zamitnut proto, Ze majetek zhotovitele nepostacuje k uhradé
nakladli insolvenéniho fizeni, nebo byl konkurs zru$en proto, Ze majetek zhotovitele byl zcela
nepostacujici;

b) v pfipadé podstatného poruseni této smlouvy zhotovitelem, zejména v pfipadé:

e prodleni s fadnym provedenim dila, po dobu del$i nez 30 dnf,

e neopravnéného zastaveni ¢i preruseni praci na dile na dobu delS$i nez 15 dnl v rozporu s touto
smlouvou,

e opakované poruseni smluvni povinnosti dle této smlouvy, které nebude napraveno ani
v dodate¢né stanovené pfimérené |hate,

e kdy zhotovitel vyuzil k plnéni pfedmétu této smlouvy subdodavatele v rozporu s nabidkou
zhotovitele v ramci zadavaciho fizeni na Verejnou zakazku nebo bez predchoziho pisemného
souhlasu objednatele,

e Vv jiném touto smlouvou vyslovné upraveném pfipadé.

Objednatel je opravnén odstoupit od této smlouvy v pfipadé, kdy vyjde najevo, Ze zhotovitel uved! v ramci
zadavaciho Fizeni Vefejné zakazky nepravdivé Ci zkreslené informace, které by mély ziejmy vliv na vybér
zhotovitele pro uzavieni této smlouvy.

Objednatel je opravnén pred vydanim Rozhodnuti o poskytnuti dotace akci kdykoliv zrusit a odstoupit od
smlouvy, a to pro pfipad, Ze dotace nebude objednateli poskytnuta.

Objednatel je opravnén od smlouvy odstoupit i po vydani Rozhodnuti o poskytnuti dotace v pfipadé, ze
bude v prabéhu pInéni pfedmétu smlouvy zastaveno dotaéni financovani, a to bez moznosti uplatnéni
sankci a naroku na nahradu $kody vuci objednateli.

Smluvni strany jsou opravnény od této smlouvy odstoupit rovnéz za podminek stanovenych ob&anskym
zakonikem nebo zvlastnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt u¢inéno pisemnym oznamenim o odstoupeni od této smlouvy druhé
smluvni strané, 0Cinky odstoupeni nastavaji dnem doru€eni oznameni druhé smluvni strané. V
pochybnostech se ma za to, Ze odstoupeni bylo doru¢eno do 5 dnu od jeho odeslani v postovni zasilce s
dodejkou.

V pfipadé odstoupeni je zhotovitel povinen opustit stavenisté a vyklidit zafizeni stavenisté nejpozdéji do 15
dnd od ucinnosti odstoupeni, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. Zhotovitel je v takovém pfipadé
povinen ucinit veSkera potfebna opatfeni k tomu, aby zabranil vzniku $kody hrozici objednateli v dusledku
ukoné&eni ¢€innosti zhotovitele a o téchto opatfenich objednatele bezprostfedné informovat. V opaéném
pfipadé odpovida zhotovitel za Skodu zplsobenou v disledku poru$eni této povinnosti. Objednatel se
zavazuje prevzit a zhotovitel se zavazuje predat dosud provedené prace i nedokonéené dodavky do 5 dnl
ode dne ucinnosti odstoupeni od této smlouvy. O takovém predani a prevzeti bude pofizen obéma
smluvnimi stranami zapis s nalezitostmi protokolu o pfedani a pfevzeti dila, tj. bude v ném podrobné
popsan stav rozpracovanosti dila, provedeno jeho ohodnoceni, vymezeny vady a nedodélky a sjednan
zpUsob a termin jejich odstranéni. Objednatel ma v pfipadé odstoupeni od této smlouvy i u odstranitelnych
vad pravo pozadovat slevu z ceny, namisto odstranéni takovych vad.

Smluvni strany se dohodly, Ze i po odstoupeni od smlouvy zlstavaji v platnosti ujednani smluvnich stran
tykajici se odpovédnosti za vady dila, zaruky za jakost a zaru€ni doby, smluvnich pokut, vliastnictvi dila,
nahrady Skody a cenova ujednani obsazena v této smlouvé.

Odstoupi-li jedna ze smluvnich stran od této smlouvy povinnosti smluvnich stran jsou nasledujici:

e zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci ocenénych zplsobem, jakym je stanovena cena
dila, tento soupis s objednatelem odsouhlasi,

e zhotovitel provede finanéni vy&isleni provedenych praci a zpracuje fakturu,

e zhotovitel odveze veskery svij nezabudovany material, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

e zhotovitel vyzve pisemné objednatele k pfevzeti ¢asti dila a objednatel je povinen do 5 pracovnich dnl
po obdrzeni zahdjit pfejimaci fizeni,
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17.5.

17.6.

18.1.

19.1.
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e smluvni strana, ktera diivodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit druhé smluvni
strané veskeré naklady ji vzniklé z divodu odstoupeni od smlouvy, véetné nahrady Skody.

17. Povinnost mlc¢enlivosti a ochrana informaci

Zhotovitel se zavazuje béhem pInéni této smlouvy i po uplynuti doby, na kterou je tato smlouva uzavfena,
zachovavat mi€enlivost o vSech skute¢nostech, které se dozvi od objednatele v souvislosti s jejim
plnénim. Tim neni dotéena moznost zhotovitele uvadét ¢innost podle této smlouvy jako svou referenci ve
svych nabidkach v zakonem stanoveném rozsahu, popfipadé rozsahu stanoveném zadavatelem i
organizatorem konkrétniho zadavaciho fizeni.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat v pfisné divérnosti veskeré informace, dokumentaci a materialy (dale
jen ,Davérné informace”) dodané nebo pfijaté v jakékoli formé nebo poskytnuté a dané k dispozici
objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje vénovat Divérnym informacim stejnou ochranu, péci a pozornost, jakou vénuje
svym vlastnim duvérnym informacim a zavazuje se, Zze bez pisemného souhlasu objednatele zejména
Duvérné informace nesdéli, neposkytne nebo neumozni ziskat Zadné treti osobé.

Zhotovitel se zavazuje, Ze pokud v souvislosti s realizaci této smlouvy pfi plnéni svych povinnosti pfijdou
jeho povéreni zaméstnanci do styku s osobnimi nebo citlivymi Gdaji ve smyslu zakona €. 101/2000 Sb.,
o ochrané osobnich udajli, ve znéni pozdéjSich predpisli, ucini vesSkera opatfeni, aby nedoSlo k
neopravnénému nebo nahodilému pfistupu k témto udajim, k jejich zméné, zniCeni ¢&i ztraté,
neopravnénym pfenosiim, k jejich jinému neopravnénému zpracovani, jakoz aby i jinak neporusil tento
zakon. Zhotovitel nese plnou odpovédnost za pfipadné poruSeni zakona z jeho strany.

Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli i tfeti strané, kterou porusenim povinnosti mi€enlivosti nebo jiné
své povinnosti v tomto ¢lanku uvedené poskodi, veskeré $kody timto porusenim zplsobené. Povinnosti
zhotovitele vyplyvajici z ustanoveni pfislusnych pravnich predpisd o ochrané utajovanych informaci nejsou
ustanovenimi tohoto ¢lanku dotceny.

Objednatel ma pravo v souladu s ustanovenimi zakona €. 137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni uverfejfiovat informace stanovené timto zakonem v plném rozsahu.

18. Rozhodné pravo a reSeni sport

Pravni vztahy vyplyvajici z této smlouvy o dilo se fidi pravnim fadem Ceské republiky, zejména zakonem
€. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni. Spory vzniklé z této smlouvy o dilo se smluvni strany
zavazuji feSit pfednostné dohodou a neni-li to mozné, pak jakykoliv spor mezi smluvnimi stranami
v souvislosti s touto smlouvou bude s kone&nou platnosti vyfe$en obecnymi soudy CR. V souladu s § 89a

zakona ¢&. 99/1963 Sb., ob&ansky soudni fad, v platném znéni se smiuvni strany dohodly, Ze mistné
pfislusny k projednani spora z této smlouvy je obecny soud objednatele .

19. Povinnosti zhotovitele

Zhotovitel je povinen umoznit povéfenym pracovnikim statni a komunalni spravy kontrolu dila (stavby).
Stejné tak je povinen umoznit vstup a kontrolu dila objednateli a jim povéfenym osobam a osobé
vykonavajici stavebni dozor. Zhotovitel je povinen ve vSech subdodavatelskych smlouvach zajistit
zavazek, ze subdodavatelé poskytnou shora uvedenym kontrolnim organim nezbytnou soucinnost a
informace tykajici se jejich subdodavatelskych ¢innosti

Zhotovitel umozni pracovnikiim objednatele a dalSim objednatelem povéfenym osobam pohyb po
stavenisti a pfistup do vSech &asti vodniho dila se stavbou souvisejicich. Pfipadné pozadavky na
manipulace s technologii na vodnim dile musi zhotovitel uplatnit prostfednictvim vodohospodaiského
dispecinku Povodi Odry, statni podnik.

Zhotovitel se zavazuje uchovavat pfislusné smlouvy a ostatni doklady tykajici se realizace dila ve smyslu
zakona €. 563/1991 Sb. o ucetnictvi, ve znéni pozdéjsich pfedpisl, po dobu stanovenou v tomto zakoné,
nejméneé vSak deset let od posledni platby.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé vyuziti subdodavatele pro plnéni pfedmétu této smlouvy k predlozeni
zavazku tohoto subdodavatele o splnéni vSech podminek ustanoveni 14.2. této smlouvy. Tento zavazek
pfeda objednateli pfed zahajenim zhotoveni dila, popf. pfed zahajenim c&innosti tohoto subdodavatele
v prubéhu jiz zahajené stavby.
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19.5. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu této smlouvy ma uzavienou pojistnou smlouvu, jejimz pfedmétem
je pojisténi odpovédnosti za Skodu zplUsobenou zhotovitelem tfeti osobé v souvislosti s vykonem jeho
¢innosti, ve vysi nejméné 10 miliont KE. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu trvani této smlouvy a
po dobu béhu zaruéni doby bude pojistén ve smyslu tohoto ustanoveni, a Ze nedojde ke snizeni pojistného
plnéni pod ¢astku uvedenou v pfedchozi vété.

19.6. Utedn& ovéfené kopie pojistné smlouvy (pojistnych smiluv) zhotovitele, resp. akceptované navrhy
na uzavieni pojistné smlouvy ze strany pojisStovny dle tohoto ¢&lanku musi byt dorueny objednateli
nejpozdéji pfi prevzeti staveni$té. Na Zadost objednatele je zhotovitel povinen kdykoliv pozdégji pfedlozit
uspokojivé doklady o tom, Ze pojistna smlouva (pojistné smlouvy) uzaviené zhotovitelem jsou a zUstavaji v
platnosti.

19.7. Zhotovitel je povinen Ffadné platit pojistné tak, aby pojistna smlouva &i pojistné smlouvy byly platné po
celou dobu provadéni dila a v pfiméfeném rozsahu i po dobu b&hu z&ruéni doby. V pfipadé, Ze dojde
k zaniku pojisténi, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti neprodlené informovat objednatele a ve Ihaté 3
pracovnich dnl uzavfit novou pojistnou smlouvu ve vySe uvedeném rozsahu. Poruseni této povinnosti ze
strany zhotovitele povazuji smluvni strany za podstatné poruSeni smlouvy zakladajici pravo objednatele od
smlouvy odstoupit.

19.8. Zavinil-li vznik Skody zhotovitel, zavazuje se zhotovitel v rozsahu, ve kterém neni objednatel piné chranén
proti ztratam, vydajim, nakladdm, ujmé, Skodé ¢i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo $kodu plynouci
z Ujmy na zdravi nebo smrti osob na zakladé pojisténi uzavienych ve smyslu ustanoveni ¢&l. 19.7.
od3kodnit, ochranit a zbavit objednatele veSkeré odpovédnosti v souvislosti se ztrdtami, vydaji, naklady,
ujmou, Skodou ¢&i odpovédnosti za Skodu na majetku nebo 8kodu plynouci z Ujmy na zdravi nebo smrti
osob.

19.9. Zhotovitel je povinen spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly podle ustanoveni § 2 pism. e) zékona €.
320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o zméné nékterych zakond, v platném znéni.

19.10. Zhotovitel je povinen objednateli predlozit véas seznam subdodavatell, ve kterém uvede subdodavatele,
jimz za pInéni subdodavky uhradil vice nez 10 % z celkové ceny dila, a to v souladu s ust. § 147a zak. ¢.
137/2006 Sb., o vefejnych zakazkach, ve znéni pozdéjSich predpisu.

19.11. Zhotovitel je povinen pribézné pfedavat objednateli k odsouhlaseni priikazy a prohlaseni o pouzitych
materialech vCetné atest(, a to nejpozdéji pfed zabudovanim téchto materiald do stavby.

20. Zmény smlouvy, oznameni

20.1. Tuto smlouvu Ize ménit na zakladé dohody smluvnich stran pouze pisemnymi a vzestupné Cislovanymi
dodatky podepsanymi obé&éma smluvnimi stranami.

20.2. Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skuteCnosti branici fadnému plnéni této smlouvy o dilo, je
povinna to bez zbyte€ného odkladu oznamit druhé smluvni strané a vyvolat jednani opravnénych
zastupcu.

20.3. Jakékoli oznameni, Zadosti a dalSi kontakty, jejichZz provedeni se pfedpoklada dle této smlouvy, budou
uskutecnény pisemné a budou doru€eny druhé strané bud osobné& nebo doporuc¢enym dopisem, oproti
potvrzeni pfijeti, a to:

e objednateli na adresu jeho sidla

e zhotoviteli na adresu:

21. Zavérecna ustanoveni

21.1. Rozsah, podminky a poZadavky na provadéni dila jsou specifikovany:

a) v této smlouvé,
b) v zadavaci dokumentaci vefejné zakazky,
C) v nabidce vitézného uchazece.

VySe zminéné dokumenty musi byt chapany jako komplexni, navzajem se vysvétlujici a dopliujici, avSak
v pfipadé jakéhokoliv rozporu maji vzajemnou pfednost v poradi vySe stanoveném.

21.2. Obé strany prohlasuji, Zze doslo k dohodé o celém obsahu této smlouvy.
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21.3.

21.4.

21.5.

21.6.

21.7.

21.8.

21.9.

21.10.
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Pro Ugely této smlouvy se vyluéuje uzavieni smlouvy, resp. uzavieni dodatku k této smlouvé v dusledku
pfijeti nabidky jedné smluvni strany druhou smluvni stranou s jakymikoliv (byt i nepodstatnymi) odchylkami
nebo dodatky.

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech s platnosti originalu, z nichz dva obdrzi zhotovitel a dva
objednatel.

Pokud néjaka Ihata, ujednani, podminka nebo ustanoveni této smlouvy budou prohlaSeny soudem
za neplatné, nulové &i nevymahatelné, zistane zbytek ustanoveni této smlouvy v pIné platnosti a u¢innosti
a nebude v Zzadném ohledu ovlivnén, naruSen nebo zneplatnén; a strany se zavazuji, ze takové neplatné
¢i nevymahatelné ustanoveni nahradi jinym smluvnim ujednanim ve smyslu této smlouvy, které bude
platné, u¢inné a vymahatelné.

Smluvni strany vylu€uji pouziti prvni véty ustanoveni § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku. Smluvni strany
se dale dohodly, Ze obchodni zvyklosti nemaji pfednost pfed Zaddnym ustanovenim zakona.
Tato smlouva je projevem svobodné a vazné vile smluvnich stran, coz stvrzuji svymi podpisy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu smluvnich stran a G¢innosti dnem doruc€eni ,Rozhodnuti o
poskytnuti dotace podle vyhl. €. 560/2006 Sb.“ pro uvedenou stavbu vydaného Ministerstvem zemédélstvi
CR objednateli.

Datum nabyti ucinnosti smlouvy o dilo sdéli objednatel zhotoviteli elektronicky na adresu: .............
(uchazec¢ doplini emailovou adresu pro doruéeni této informace)

Zhotovitel neni opravnén postoupit, pfevést ani zastavit tuto smlouvu ani jakakoli prava, povinnosti, dluhy,
pohledavky nebo naroky vyplyvajici z této smlouvy bez pfedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

ZHOTOVITEL: OBJEDNATEL:
Jméno a Pfijmeni Ing. Jifi Pagac
Funkce generalni feditel
Vo, dne V Ostravé dne

Schvaéleni obchodnich podminek 29.12.2014
Mgr.Miroslav Janoviak, LL.M.
investicni reditel
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