Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88	
Smlouva o dílo
Evidenční číslo Objednatele:
Čísla akcí objednatele:	139251017, 139251018	
Evidenční číslo Zhotovitele:
Smlouva je uzavřena mezi následujícími Stranami:
	Objednatelem:
	Povodí Labe, státní podnik

	Sídlo:
	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

	IČO:
	70890005

	DIČ:
	CZ70890005

	Zápis v obchodním rejstříku:
	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473,

	ID datové schránky:
	dbyt8g2 

	Statutární orgán:	
	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

	Osoba oprávněná k podpisu Smlouvy o dílo:
	
Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

	a
	

	Zhotovitelem:
	………
	Sídlo:
	………
	IČO:
	………
	DIČ:
	………
	Zápis v obchodním rejstříku:
	………
	ID datové schránky:
	………
	Osoba oprávněná
k podpisu Smlouvy o dílo:
	
………


ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ
Vzhledem k tomu, že
Objednatel má zájem o provedení Díla „Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“ (dále také jen jako „Dílo“), jehož provedení je financováno z prostředků poskytnutých z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v rámci veřejné zakázky „Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“, ISPROFOND 5425110012.
Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených akcí:
139251017 Labe, Dobkovice - Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy
139251018 Labe, Velké Žernoseky, odstranění nánosů z plavební dráhy
Zhotovitel byl Objednatelem na základě výsledku řízení pro zadání veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, pro veřejnou zakázku „Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“ vybrán k uzavření této Smlouvy o dílo, 
se Strany dohodly na následujícím:
PŘEDMĚT SMLOUVY
Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo v souladu se všemi dokumenty a listinami, které tvoří Smlouvu, a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu Díla. 
OBSAH SMLOUVY
Veškeré dokumenty, které společně se Smlouvou o dílo tvoří Smlouvu a ve kterých jsou uvedeny definice pojmů používaných ve Smlouvě, jsou uvedeny v Příloze, která je součástí Smlouvy o dílo.
PŘIJATÁ SMLUVNÍ ČÁSTKA
Přijatá smluvní částka, tedy cena za zhotovení Díla, činí ……… Kč bez DPH. (Uchazeč doplní částku.)
Přijatá smluvní částka je cenou Díla stanovenou na základě oceněného Výkazu výměr předloženého Zhotovitelem v řízení pro zadání veřejné zakázky. K ceně Díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši podle účinných právních předpisů. 

UVEŘEJNĚNÍ SMLOUVY
Strany souhlasí s uveřejněním Smlouvy v souladu se zněním zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, které zajistí Objednatel.
ZPŮSOB UZAVŘENÍ, PLATNOST A ÚČINNOST SMLOUVY
Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smlouvy o dílo oběma Stranami.
Smlouva nabývá účinnosti dnem, kdy je splněna podmínka uveřejnění Smlouvy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zároveň podmínka, že byla Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámena skutečnost o schválení záměru projektu Centrální komisí Ministerstva dopravy, na jehož základě budou z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury poskytnuty Objednateli finanční prostředky na financování akce, v jejímž rámci má být realizováno Dílo, nebo bylo Zhotoviteli Objednatelem písemně oznámeno rozhodnutí Objednatele o případném financování Díla z vlastních zdrojů. Zhotovitel je oprávněn zahájit práce dle této smlouvy až na základě písemné výzvy objednatele k zahájení prací, kterou se Objednatel zavazuje učinit bez zbytečného odkladu poté, co mu budou závazně přiděleny finanční prostředky ze Státního fondu dopravní infrastruktury v potřebném rozsahu, případně že se rozhodl financovat dílo z jiných zdrojů. 
	Objednatel:

	
	Zhotovitel:

	
	
	

	Ing. Petr Martínek
	
	Jméno a příjmení
	investiční ředitel
	
	funkce
	Povodí Labe, státní podnik
	
	Název Zhotovitele











Příloha
Příloha je součástí Smlouvy o dílo.
	Název[footnoteRef:2] [2: 	Názvem se rozumí název odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek nebo název odpovídající položky.] 

	Číslo[footnoteRef:3] [3: 	Číslem se rozumí číslo odpovídajícího Článku/Pod-článku/pod-odstavce Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 

	Údaje[footnoteRef:4] [4: 	Údaji se rozumí konkretizace Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek. Pokud je uveden odkaz na Článek/Pod-článek/pod-odstavce, rozumí se tím vždy odpovídající Článek/Pod-článek/pod-odstavec Obecných podmínek ve znění Zvláštních podmínek.] 


	Smlouva
	1.1.1
	Veškeré dokumenty, které tvoří Smlouvu, jsou uvedeny a konkretizovány v položce Hierarchie smluvních dokumentů níže.

	Technická specifikace
	1.1.2
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkresy
	1.1.3
	Technické podmínky stavby „Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“ vypracované v 10/2025 společností Povodí Labe, státní podnik.

	Datum zahájení prací
	1.1.7
	Datum určené pokynem Objednatele k zahájení prací Zhotoviteli učiněným dle čl. 6 Smlouvy, pokud se Strany nedohodnou jinak (předpoklad 06/2026).

	Doba pro dokončení
	1.1.9
	Do 30. 11. 2026 bude zajištěna v jednotlivých plavebních profilech (PF) požadovaná úroveň dna prohrábek [m n. m. Bpv] stanovená v příloze „Úroveň prohrábek – Labe, Velké Žernoseky – Hřensko.xlsx“, včetně předání veškerých požadovaných dokladů požadovaných a specifikovaných v soupisu prací a technické specifikaci. 

	Sekce
	1.1.25
	Nepoužije se

	Faktura
	1.1.27
	Faktura bude vystavena pro každou jednotlivou akci zvlášť. Faktura bude označena evidenčním číslem Smlouvy o dílo, názvem a číslem stavby Objednatele a číslem dotační akce – ISPROFOND 5425110012. Faktura bude doručena na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz. Podkladem faktury bude protokol o geodetickém zaměření a protokol o výpočtu skutečného množství potvrzený odborně způsobilou osobou. Podkladem faktury bude také potvrzení o převzetí téhož množství oprávněnou organizací nebo odkoupení zhotovitelem. 

	Záruční doba
	1.1.30
	Objednatel je oprávněn do 90 pracovních dnů po kontrole geodetického zaměření skutečného stavu reklamovat stav po odtěžení sedimentů. V případě, že Objednatel neuplatní do 90 pracovních dnů po obdržení geodetického zaměření skutečného stavu žádné námitky, nelze již v tomto případě uplatnit záruční dobu.

	Doba pro uvedení do provozu
	1.1.37
	Nepoužije se.

	Předčasné užívání
	1.1.38
	Nepoužije se.

	Hierarchie smluvních dokumentů
	1.3
	Hierarchie je následující:  Smlouva o dílo včetně Přílohy, Zvláštní podmínky, Obecné podmínky, Technická specifikace, Výkaz výměr, Výkresy

	Smlouva o dílo včetně Přílohy
	1.3
	Smlouva o dílo na provedení Díla: „Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“

	Zvláštní podmínky
	1.3
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Zvláštní podmínky pro výstavbu prováděnou v rámci resortu Ministerstva dopravy a Ministerstva zemědělství podniky Povodí a Ředitelstvím vodních cest ČR, První vydání, 1999



	Obecné podmínky
	1.3
	Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu
Obecné podmínky, První vydání, 1999

	Technická specifikace
	1.3
	Dokument nazvaný „Technická specifikace“ a označený názvem Díla.

	Výkaz výměr
	1.3
	Zhotovitelem oceněný soupis / oceněné soupisy stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr stavby
„Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“, zpracovaný / zpracovaných společností Povodí Labe, státní podnik a jakákoliv jeho variace.

	Výkresy
	1.3
	Technické podmínky stavby „Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební dráhy, ř.km 730,50 – 783,88“ vypracované v 10/2025 společností Povodí Labe, státní podnik.

	Právo
	1.4
	Právo Smlouvy:

právo České republiky

	Komunikace
	1.5
	Jazyk komunikace:

český jazyk

	Sociální odpovědnost
	1.7
	Zhotovitel bude povinen po celou dobu provádění díla, nejen tedy po Dobu pro dokončení, zajistit plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí dodavatel i u svých poddodavatelů.

	Poskytnutí Staveniště
	2.1
	Doba poskytnutí práva přístupu na Staveniště:

od Data zahájení prací do vydání Zápisu o odevzdání a převzetí předmětu díla. Zajištění přístupu na staveniště je plně v kompetenci Zhotovitele a je součástí smluvní ceny.

	
Pověřená osoba

	3.1
	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

	Zástupce Objednatele
	3.2
	
Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
Marcel Chmelík, DiS., vedoucí oddělení realizace investic
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka


	Obecné povinnosti
	4.1.4
	Náležitosti informační tabule k označení stavby vymezuje dokument Smlouvy - Publicita

	Výše bankovní záruky
	4.4
	10 % Přijaté smluvní částky zaokrouhlené nahoru na celé koruny.

	Prodlení Zhotovitele s udržováním bankovní záruky v platnosti
	4.4
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 4.4 posledního odstavce: 
10 % Průběžné platby

	Zajištění kvality
	4.5
	Nepoužije se

	Záruka za odstranění vad
	4.6
	Nepoužije se.

	Projektová dokumentace Zhotovitele
	5.1
	Nepoužije se.

	Rizika Objednatele
	6.1
	Rizika spojená se zvýšenými průtoky, kdy Zhotovitel má nárok na časové prodloužení Doby pro dokončení při zastavení plavby v daném úseku vodní cesty.

	Harmonogram
	7.2
	Ve lhůtě do 14 dnů po Datu zahájení prací musí Zhotovitel předat Objednateli podrobný časový a finanční harmonogram.  

	Postupné závazné milníky
	7.5
	[bookmark: _GoBack]Do 15. 11. 2026 bude zajištěna v jednotlivých plavebních profilech (PF) požadovaná úroveň dna prohrábek [m n. m. Bpv] stanovená v příloze „Úroveň prohrábek – Labe, Velké Žernoseky – Hřensko.xlsx“.
 
Do 30. 11. 2026 budou předány veškeré doklady požadované a specifikované v soupisu prací a technické specifikaci.

	Předčasné užívání
	7.6
	Nepoužije se.

	Zkušební provoz
	7.7
	Nepoužije se.

	Ověření funkčnosti díla nebo sekce
	7.8
	Nepoužije se.

	Odstranění vad
	9.1
	Pokuta za prodlení s odstraněním vady v dohodnutém termínu dle bodu 12.5.j)

	Odstranění vad
	9.1
	Doba pro odstranění vady dohodnutá mezi Objednatelem a Zhotovitelem:
Odstranění vady bránící užívání: do 5 dnů od oznámení vady
Odstranění vady nebránící užívání: do 30 dnů od oznámení vady
V případě vad, které nelze objektivně odstranit v uvedených termínech, bude termín odstranění vady dohodnut mezi Stranami.

	Oprávnění k Variaci
	10.1
	Postup Stran v případě Variace je specifikován v Postupu při variaci, který je součástí Přílohy.

	Cenová soustava
	10.2
	Cenová soustava URS.

	Oceňování díla
	11.1
	Položky označené ve Výkazu výměr měrnou jednotkou soubor, nebo kus se neměří.

	Průběžné platby
	11.3
	Maximální možná výše zadržené částky z každé průběžné platby v případě podle Pod-článku 11.3 písm. (a) až (c):
30 % průběžné platby

	Průběžné platby
	11.3
	Celková maximální možná výše zadržené částky ze všech průběžných plateb:
10 % Přijaté smluvní částky

	Měna
	11.7
	Měna platby:

Koruna česká (CZK)

	Zpožděná platba

	11.8
	Sazba úroku z prodlení

0,05 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 a)
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení {Dodržovat Sociální odpovědnost}

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 b)
4.1.2.
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení.
{Neplatné oprávnění zhotovitele a jeho subdodavatelů}

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 c)
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení.
{Realizace výhrady části díla podzhotovitele}

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 d)
	Nepoužije se. 

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 e)
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení.
{Neschválená subdodávka}

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 f)
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení 
{Střet zájmů}

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 g)
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 h)
	Nepoužije se.

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 i)
	Nepoužije se

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 j)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení Zhotovitele s odstraněním každé jednotlivé vady

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 k)
	0,01 % Přijaté smluvní částky za každý započatý den prodlení 
{Nepředložení HMG}

	Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5 l)
	0,2 % Přijaté smluvní částky za každý jednotlivý případ porušení. {Nepředložení / Nedoložení pojištění}

	  Povinnost zaplatit smluvní pokutu
	12.5
	Maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy:

30 % Přijaté smluvní částky (bez DPH)

	Pojištění díla a vybavení zhotovitele
	14.2
	Pojištění díla a vybavení Zhotovitele musí být sjednáno jako pojištění typu "all risk" s pojistnou částkou minimálně ve výši Přijaté smluvní částky a maximální spoluúčastí do 100 tis. Kč.

	Pojištění odpovědnosti
	14.2
	Pojištění odpovědnosti musí být sjednáno s minimálním limitem pojistného plnění ve výši 20 mil. Kč a maximální spoluúčastí ve výši 100 tis. Kč.	
Pojištění odpovědnosti musí být dále sjednáno tak, aby zahrnovalo odpovědnost Zhotovitele a všech jeho Podzhotovitelů za:
1. újmu na převzaté věci s limitem pojistného plnění ve výši min. 20 mil. Kč,
1. újmy způsobené na okolním majetku Objednatele v místě realizace Díla,
1. újmy způsobené vibrací nebo odstraněním či zeslabením nosných prvků.

	Řešení sporů
	15
	Způsob rozhodování sporů:

Varianta B

























Postup při variaci
Tento dokument je součástí Přílohy a závazně doplňuje obecný postup Stran při Variaci, tj. změně Díla nařízené nebo schválené jako Variace, podle čl. 10 Smluvních podmínek. Variací není claim.
Každá Variace může zahrnovat
změny v Technické specifikaci,
změny ve Výkresech, nebo
změny v posloupnosti a načasování provádění Díla.
Parametry Variace budou definovány ve změnovém listu podepsaném oběma Stranami. Podobu změnového listu stanoví Objednatel, pokud se Strany nedohodnou jinak.
Variace mohou být iniciovány Objednatelem kdykoliv před vydáním Potvrzení o převzetí Díla
pokynem, nebo
požadavkem, aby Zhotovitel předložil návrh Variace Objednateli.
Jestliže Objednatel vznese požadavek na předložení návrhu Variace, musí jej Zhotovitel předložit před koncem lhůty stanovené Objednatelem ve formě změnového listu s uvedením údajů rozhodných pro případné prodloužení Doby pro dokončení. Je-li v Příloze stanovena lhůta k předání Harmonogramu, musí Zhotovitel kromě dokladů a údajů dle předchozí věty předložit i návrh na potřebné modifikace Harmonogramu v souladu s Pod-článkem 7.2.
Na návrh Variace předložený dle předchozího odstavce Objednatel odpoví schválením, neschválením nebo uvedením připomínek. Připomínky Objednatele je Zhotovitel povinen v návrhu Variace zohlednit ve lhůtě stanovené Objednatelem. Platí, že Objednatel návrh Variace schválil, pokud podepsal změnový list předložený dle předchozího odstavce.
Bez ohledu na způsob iniciace Variace budou práce na Variaci zahájeny až po podpisu změnového listu oběma Stranami. Práce na Variaci mohou být zahájeny pokynem Objednatele ještě před podpisem změnového listu v případě, že
hrozí zásadní narušení plynulosti postupu prací, jež by mohlo mít vliv na Dobu pro dokončení, nebo
vznik škody.
Zhotovitel musí provést každou Variaci. Zhotovitel nesmí Dílo nijak pozměnit nebo modifikovat, pokud a dokud Objednatel nedá pokyn k Variaci nebo neschválí návrh Variace

