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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
    
   Název veřejné zakázky                Labe, Velké Žernoseky – Hřensko, odstranění nánosů z plavební 

dráhy, ř.km 730,50 – 783,88 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Podlimitní veřejná zakázka na stavební práce 
Druh zadávacího řízení                   Zjednodušené podlimitní řízení 
 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 

 
1)  
Dotaz:  

  
 
Odpověď:  
Zadavatel upřesňuje, že po zhotoviteli nepožaduje zajištění vyjádření DOSS a správců či vlastníků sítí. 
Stavba byla povolena podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle ust. § 83 písm. m) vodního zákona se na obnovu dle ust. § 264 stavebního 
zákona, spadají-li tyto činnosti pod povodňovou škodu, uvedenou v protokolu z popovodňové prohlídky 
vodního toku dle ust. § 83 písm. l) vodního zákona, nevztahují zvláštní právní předpisy, tedy nelze stanovit 
podmínky k ochraně jiných veřejných zájmů ve smyslu ust. § 64 odst. 3) stavebního zákona a k těmto 
činnostem se nevyjadřují dotčené orgány (resp. vyjádřily se již odsouhlasením povodňového protokolu – 
typicky orgán ochrany přírody nebo vodoprávní úřad). 
 
Předmět díla spočívá v obnovení plavební hloubky plavební dráhy na stav před povodní. Při dodržení 
bezpečnostních pravidel a pracovních postupů a za předpokladu, že ze strany zhotovitele nedojde k 
přehloubení koryta, je vyloučeno zachycení jakýchkoli inženýrských sítí křížících vodní tok stavební 
technikou zhotovitele. 
 
 
  

https://zakazky.eagri.cz/profile_ 
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IDDS dbyt8g2 
Obchodní rejstřík vedený u KS v Hradci Králové, 

oddíl A, vložka 9473 

Povodí Labe, státní podnik 
Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 



 

2)  
Dotaz: 

 
   
Odpověď:  
Zadavatel upřesňuje, že seznam souřadnic vymezující předmět díla v jednotlivých lokalitách poskytne 
vybranému dodavateli bez zbytečného odkladu po podpisu smlouvy o dílo.  
 
 
3)  
Dotaz: 

 

 
 
Odpověď:  
Zadavatel upřesňuje, že stavba byla povolena podle ustanovení § 264 odst. 2 zákona č. 283/2021 Sb., 
stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů. Dle ust. § 83 písm. m) vodního zákona se na obnovu dle 
ust. § 264 stavebního zákona, spadají-li tyto činnosti pod povodňovou škodu, uvedenou v protokolu z 
popovodňové prohlídky vodního toku dle ust. § 83 písm. l) vodního zákona, nevztahují zvláštní právní 
předpisy, tedy nelze stanovit podmínky k ochraně jiných veřejných zájmů ve smyslu ust. § 64 odst. 3) 
stavebního zákona a k těmto činnostem se nevyjadřují dotčené orgány (resp. vyjádřily se již odsouhlasením 
povodňového protokolu – typicky orgán ochrany přírody nebo vodoprávní úřad). 
Oznámení pro všechny lokality podáno 15.01.2025. PID žádosti pro jednotlivé lokality vygenerované v 
Portálu stavebníka jsou SR00X00GPVA4, SR00X00H8URM,SR00X00H8Q9W. 
 

 
4)  
Dotaz: 

 
 
 
 



 

Odpověď:  
Zadavatel dotaz posoudil a uvádí, že dle názoru zadavatele existují v tomto směru již dostatečné 
mechanismy v rámci smluvních podmínek, které riziko nesplavnosti vodní cesty řeší.  Zadavatel sděluje, 
že na regulovaném úseku Labe nemůže správce vodní cesty z důvodu přirozeného režimu toku, závislého 
na aktuálních hydrologických podmínkách, garantovat trvalejší dosažení jakéhokoliv konkrétního vodního 
stavu.  Zadavatel dále upřesňuje, že za spodní hranici provozu nákladní plavby je považován ponor cca 
1,25 m, což odpovídá vodnímu stavu přibližně 185 cm na vodočtu Ústí nad Labem (režim omezené 
splavnosti). Za posledních 15 let byl na vodočtu Ústí nad Labem vodní stav plnosplavnosti (275–539 cm) 
dosažen v průměru 50 dní v roce. Vodní stav mezi 185 cm a 274 cm byl dosažen v průměru přibližně 160 
dní v roce. Zadavatel spatřuje jev, kdy vodní cesta nebude z důvodu nedostatečného vodního stavu 
splavná, za riziko Objednatele ve smyslu čl. 6.1. písm. h), případně l) obecných smluvních podmínek FIDIC 
pro stavby menšího rozsahu, na které se vztahuje čl. 7.3. zvláštních smluvních podmínek FIDIC pro stavby 
menšího rozsahu, tedy oprávnění Zhotovitele na prodloužení Doby pro plnění Díla. Objednatel k tomu 
uvádí, že za takovou situaci považuje takový stav vodní cesty, který neumožňuje ani omezenou splavnost. 
Žádosti na změnu této části zadávací dokumentace tedy zadavatel nevyhovuje. 
 
 

5)  
Dotaz: 

 
Odpověď:  
Palivovou doložku, jak ji popisuje tazatel, zadavatel nezvažuje. Zatímco u přepravních smluv, jak uvádí 
tazatel, se může jednat o standardně užívaný nástroj, pro smlouvy na stavební činnost jej zadavatel 
považuje za zcela nestandardní a neodůvodněný. Zvláště s přihlédnutím k relativně krátké době realizace 
veřejné zakázky pouze v letošní stavební sezoně je zadavatel toho názoru, že cenu pohonných hmot lze 
predikovat při zohlednění rizika navýšení v rámci cenotvorby, případně lze ze strany zhotovitele uzavřít 
smlouvu s dodavatelem a zafixovat cenu (případně se předzásobit pohonnými hmotami za aktuálně známé 
ceny). Z těchto důvodů zadavatel nepovažuje požadavek za opodstatněný a žádosti o úpravu zadávacích 
podmínek v této části nevyhovuje. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 
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