Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		219120007
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:		Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Ing. Jakub Hušek, vedoucí oddělení přípravy investic
Ing. Pavel Kamenický, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:				
Adresa sídla:			

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				
DIČ:				
Obchodní rejstřík:		
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: 	Bystřice, Kunčice, rekonstrukce hradící ocelové konstrukce jezu, 			ř. km 17,650 – zpracování PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace stavby dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa:	Vypracování konceptu dokumentace pro povolení stavby (čl. 1. písm. A obchodních podmínek) dle vyhlášky č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DSP“). DSP bude zpracována osobou odborně způsobilou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.
Za koncept DSP je pro potřeby této smlouvy považována kompletní dokumentace včetně předběžného rozpočtu stavby, ale bez čl. 1. písm. A. odst. 9. obchodních podmínek, který bude součástí plnění II. etapy.  
II. etapa: Výkon inženýrské činnosti (dále jen IČ) spočívající zejména v projednání konceptu DSP s dotčenými orgány státní správy a ostatními dotčenými účastníky řízení o povolení stavby a v zapracování jejich připomínek do finální verze DSP.
Výkon inženýrské činnosti bude naplněn podáním kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení nutného a potřebného pro realizaci díla (povolení stavby) u místně a věcně příslušného úřadu.
III. etapa: Vypracování dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPS“). 
IV. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen AD) během realizace stavby (čl. 1. písm. C. obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti: 
a) Terénní průzkum a podrobný stavebně technický průzkum odpovídající navrženému technickému řešení.
b) Geodetické zaměření objektů v rozsahu uvažovaných úprav. 
Geodetické zaměření bude provedeno osobou odborně způsobilou dle zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví ve znění pozdějších předpisů.
c) Inženýrsko-geologický průzkum.
d) Hydrotechnické výpočty.
e) Revize návrhu rybího přechodu (dále jen RP) z DSP vypracované firmou ENVICONS s.r.o. v 10/2016, ověření návrhu, popř. doplnění.  
f) Předběžný rozpočet stavby.
g) Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
1.6. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci II. etapy i následující činnosti:
a) Zajištění veškerých nutných podkladů, dokladů, závazných stanovisek, stanovisek, vyjádření, správních rozhodnutí, apod., to znamená, že si zhotovitel zajistí kompletní projednání konceptu DSP se všemi dotčenými osobami, správními orgány, především s orgány ochrany přírody, a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
b) Zajištění veškerých potřebných podkladů z hlediska majetkoprávního, to znamená, že zhotovitel v případě potřeby zajistí uzavření adekvátního smluvního vztahu se všemi vlastníky stavbou dotčených pozemků a nemovitostí (vzory a forma smluvních vztahů bude projednána a odsouhlasena majetkovým odborem objednatele) a zapracuje jejich případné připomínky do projektové dokumentace.
c) Zpracování a podání kvalifikované, kompletní a úplné žádosti o vydání příslušného povolení potřebného pro realizaci díla včetně kompletace všech podkladů potřebných a nutných pro vydání tohoto povolení u místně a věcně příslušného úřadu kromě úhrady veškerých správních poplatků souvisejících s vydáním tohoto povolení, které bude hradit objednatel.
d) [bookmark: _GoBack]Kladné projednání návrhu RP, zejména v komisi pro rybí přechody AOPK ČR.
1.7. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci III. etapy i následující činnosti:
a) Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS.
b) Zpracování podkladů k žádosti o dotaci na výstavbu rybího přechodu dle aktuálních pravidel SFŽP.
1.8. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Technická specifikace – zadání projektu „Bystřice, Kunčice, rekonstrukce hradící ocelové konstrukce jezu, ř. km 17,650“ vypracovaná kolektivem pracovníků Povodí Labe, státní podnik v 01/2026.
· Dokumentace pro stavební povolení „Bystřice, Kunčice, rekonstrukce hradící ocelové konstrukce jezu, ř. km 17,650 – SO 01 Rybí přechod“ vypracovaná firmou ENVICONS s.r.o. v 10/2016.
· Manipulační řád pro vodní dílo KUNČICE na Bystřici v ř. km 17,600 (dle TPE) z roku 2005.
· Provozní řád pro vodní dílo Kunčice na vodním toku Bystřice z roku 2016, resp. z roku 1983.
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).
1.9. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.10. Předpoklad zahájení prací: květen 2026
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.11. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2029
1.12. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap pro jednotlivé akce v následujících dílčích termínech:
I. etapa - Vypracování konceptu DSP:  	do 150 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - Výkon IČ: 			do 180 dnů od písemné výzvy objednatele
III. etapa - Vypracování DPS: 		do 90 dnů od písemné výzvy objednatele
IV. etapa - výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: do 31. 12. 2029
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.13. Smluvní strany dohodly, že obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace se mění pro tuto smlouvu o dílo v následujících ujednání: 
čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 9.
9. 	V projektové dokumentaci nesmí být definován konkrétní výrobek (nebo technologie), budou definovány pouze jeho technické požadavky a standardy.
1.14. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 2, písm. f), 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 3,
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A. Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP), odst. 10, 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B. Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 3, 11,     
· čl. 9. Odstoupení od smlouvy, odst. 3. a 4.
Závěrečná ustanovení
1.15. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.16. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.17. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.18. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 

Za objednatele:						Za zhotovitele:




elektronicky podepsáno	 elektronicky podepsáno
   Ing. Petr Martínek						 jméno oprávněné osoby
    investiční ředitel							funkce
Bystřice, Kunčice, rekonstrukce hradící ocelové konstrukce jezu, ř.km 17,650
 – zpracování PD		219120007
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