Smlouva o dílo

(dále jen „smlouva“)

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

 (dále jen „občanský zákoník“)

Evidenční číslo objednatele:

Evidenční číslo zhotovitele:

Číslo akce objednatele:
133250028
1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: 

Název:

Povodí Labe, státní podnik 
Adresa sídla:

Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,



500 03 Hradec Králové, 

Statutární orgán:
        Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,


        závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu:

Roudnice nad Labem, Nábřežní 311, PSČ 413 01,  

Osoba oprávněná k podpisu:
Ing. Jan Zajíc, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické: 
Ing. Petr Plessney, provozně technický náměstek ředitele závodu


tel. 416 805 513



Lukáš Landa, vedoucí provozního střediska Roudnice n. L.


tel. 416 805 530


Bc. Tomáš Waldhauser, technicko-administrativní pracovník

tel. 416 805 522


IČO: 

70890005 

DIČ: 

CZ70890005 


Obchodní rejstřík: 

Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473 

(dále jen jako „objednatel“) 

1.2. Zhotovitel: 

Název:


Adresa sídla:


Statutární orgán:

Osoba oprávněná k podpisu:

Zástupce pro věci technické:





tel. ………………
IČO: 




DIČ: 



Obchodní rejstřík:


(dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení

2.1. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne ……………. pro veřejnou zakázku nazvanou „VD Dolní Beřkovice, oprava těsnění pravého sektoru jezu“.
2.2. Zhotovitel potvrzuje, že si s náležitou odbornou péčí prostudoval a detailně se seznámil s veškerými požadavky objednatele uvedenými v oznámení či výzvě o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či v jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu díla zejména se záměrem opravy zpracovaným v listopadu 2025 společností Povodí Labe, státní podnik, závod Roudnice nad Labem, se sídlem Nábřežní 311, 413 01 Roudnice nad Labem (dále jen „projektová dokumentace“).
2.3. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu této smlouvy má uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě v souvislosti s výkonem jeho činnosti, ve výši nejméně 10 000 000,- Kč. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení, a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

3. Předmět smlouvy
3.1. Zhotovitel provede na VD Dolní Beřkovice komplexní opravu horního a dolního prahového a bočního těsnění pravého sektoru jezu, včetně povrchové ochrany a výměny šroubových spojů. Oprava proběhne v rozsahu uvedeném v záměru opravy, podle zadávacích podmínek, zadávací dokumentace a všech ostatních dokumentů obsahujících vymezení díla jako předmětu veřejné zakázky v čl. 2. této smlouvy.

3.2. Součástí opravy budou potápěčské práce nutné pro zahrazení a vyhrazení pravého jezového pole.

3.3. Samotné zahrazení a vyhrazení pravého jezového pole a vyčerpání zahrazeného prostoru není předmětem smlouvy, tyto práce zajistí objednatel dle hydrologických podmínek a harmonogramu prací. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyzve objednatele k zahrazení či vyhrazení jezového pole nejméně deset dnů před požadovaným zahájením prací na zahrazení/vyhrazení. Výzva bude provedena elektronickou poštou na adresu zástupců pro věci technické (landal@pla.cz a waldhausert@pla.cz).
4. Doba plnění díla

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas v souladu s objednatelem odsouhlaseným harmonogramem prací.
4.2. Předpokládaný termín zahájení je: 05/2026
4.3. Termín dokončení je: nejpozději do 30. 11. 2026
4.4. Realizaci díla je možné provádět do dosažení průtoku 300 m3/s v profilu toku na VD D. Beřkovice. Při dosažení 300 m3/s a předpovědi stoupající tendence zhotovitel začne provádět přípravu místa staveniště na řízené zaplavení. Po dosažení průtoku 400 m3/s již musí být staveniště zajištěno a vyklizeno.
4.5. Dobu plnění díla bude možné v případě nepříznivých hydrologických podmínek změnit dodatkem smlouvy.

5. Cena díla, platební podmínky a fakturační podmínky

5.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne …………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto: 

Celková cena bez DPH činí ……………..,- Kč,

Cena obsahuje ocenění všech položek soupisu prací a dodávek a veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky. 

5.2. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vystaví objednateli daňový doklad za provedení díla podle objemu skutečně provedených prací a dodávek na základě zápisů o odevzdání a převzetí předmětu díla, které svým podpisem potvrdí zhotovitel a objednatel. 
5.3. V případě, kdy se v průběhu opravy zjistí, že není nutné provedení prací v rozsahu uvedeném v rozpočtu či pořízení v rozpočtu předpokládaných dílů (vyhrazené položky), bude o této skutečnosti zhotovitel neprodleně objednatele informovat současně s výčtem pouze nutných prací, nutných dodávek dílů a materiálů a jejich celkovým naceněním. Po odsouhlasení objednatelem bude snížena cena díla o odsouhlasené méně práce, pak může zhotovitel toto dodatečně upravené plnění realizovat. 
5.4. Vyhrazenými položkami, uvedenými v soupisu prací a dodávek –rozpočtu, mohou být:

Prahové těsnění HV:

· tryskání povrchu základní SA 2,5 dle EN ISO 12944 (položka č. 6)
· tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle EN ISO 12944 (položka č. 7)

· nátěr EP za horka (1000 m) (položka č. 8)

Prahové těsnění DV:

· tryskání povrchu základní SA 2,5 dle EN ISO 12944 (položka č. 5)
· tryskání povrchu před nátěrem SA 2,5 dle EN ISO 12944 (položka č. 6)

· nátěr EP za horka (1000 m) (položka č. 7)

Ostatní náklady:

· potápěčské práce - speciální technologie při hrazení a odhrazení JP v případě průchodu povodně během stavby (položka č. 2)

· potápěčské práce - speciální technologie - čištění tlačné komory po průchodu povodně (během realizace opravy) (položka č. 3)
Uvedené vyhrazené položky nepřesáhnou 25 %  z celkové ceny díla. 

5.5. V případě, kdy se v průběhu opravy zjistí, že je nutné provedení jiného, než v rozpočtu uvedeného rozsahu prací či pořízení jiných, než v rozpočtu předpokládaných dílů a materiálů, bude o této skutečnosti zhotovitel neprodleně objednatele informovat současně s výčtem nutných dodatečných prací, případných nutných dodávek dílů a materiálů a jejich celkovým naceněním. Po odsouhlasení objednatelem pak může zhotovitel toto dodatečné plnění realizovat.  

5.6. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel doručí objednateli elektronickou fakturu na e-mailovou adresu: invoice@pla.cz.
5.7. Splatnost faktury vystavené zhotovitelem je třicet dnů od data prokazatelného doručení faktury objednateli. U plátců DPH bude platba provedena výhradně na bankovní účet zveřejněný v Registru plátců DPH.
6. Bankovní záruka

6.1. Objednatel nežádá zhotovitele o předložení bankovní záruky za provedení díla.
7. Listiny tvořící součást obsahu smlouvy o dílo

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou a všemi listinami tvořícími součást obsahu smlouvy o dílo.

7.2. Součást obsahu smlouvy o dílo tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení stavby ze dne 22. 2. 2026.
8. Zvláštní ustanovení

8.1. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení stavby neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 2, odst. 2.1. část věty : „...provedení a dodání dokumentace potřebné k povolení užívání stavby...“

· čl. 2, odst. 2.3. a) bod 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.,
· čl. 2, odst. 2.3. c), d), f), bod 40., 41., 43., 46., 47., 48.,49., 50., 
· čl. 3, odst. 3.7. věta: „Za nedodržení se považuje rovněž neúplné nebo opožděné předání dokumentace a podkladů nezbytných pro povolení užívání stavby...“

· čl. 6, odst. 6.6. písm. c), d) a e) 
· čl. 6, odst. 6.7., 6.8.,
· čl. 7, celý
· čl. 9, odst. 9.2. část věty : „Podmínkou řádného předání předmětu díla je i předání... projektu skutečného provedení díla zhotovitelem objednateli.“

· čl. 9. odst. 9.13,

· čl. 10, odst. 10.2. část věty: „...dnem, kdy je dílo... geodeticky ověřeno, že odpovídá dokumentaci potřebné pro povolení užívání stavby.“

· čl. 10, odst. 10.3. poslední věta „Jakýkoli zápis ve stavebním deníku... slouží pouze k dokumentaci skutečného provedení díla...“

· čl. 10, odst. 10.14. poslední věta  „Za vadu... se považuje taktéž neschválené odchýlení se od projektové dokumentace.“

· čl. 10, odst. 10.17. 

· čl. 11, odst. 11.2. povinnost pořizovat fotodokumentaci v rozsahu nezbytném pro prokázání skutečného provedení stavby a její začlenění do dokumentace pro povolení užívání stavby

· čl. 12, odst. 12.2. b,) c), d), e), f), h), i), j), k), l), o),
· čl. 14, odst. 14.3., 14.4.
· čl. 14, odst. 14.7. povinnost předat dokumentaci odpovídající skutečnému stavu rozpracovanosti a geodetické zaměření skutečně provedených částí při odstoupení od smlouvy

· čl. 16, odst. 16.1. povinnost předložit kontrolním orgánům dokumentaci pro povolení užívání stavby včetně dokumentace skutečného provedení

· čl. 16, odst. 16.2. povinnost archivovat dokumentaci pro povolení užívání stavby po dobu 10 let
9. Závěrečná ustanovení

9.1. Rozsah, podmínky a požadavky na provádění díla jsou specifikovány: 

· v této smlouvě, 

· v zadávací dokumentaci veřejné zakázky, 

· v nabídce vítězného uchazeče. 

· Výše zmíněné dokumenty musí být chápany jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném. 

9.2. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy. 

9.3. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

9.4. Pokud nějaká lhůta, ujednání, podmínka nebo ustanovení této smlouvy budou prohlášeny soudem za neplatné, nulitní či nevymahatelné, zůstane zbytek ustanovení této smlouvy v plné platnosti a účinnosti a nebude v žádném ohledu ovlivněn, narušen nebo zneplatněn. Smluvní strany se zavazují, že takové neplatné či nevymahatelné ustanovení nahradí jiným smluvním ujednáním ve smyslu této smlouvy, které bude platné, účinné a vymahatelné. 
9.5. Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

9.6. Tato smlouva je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy. 

9.7. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Přílohy: Obchodní podmínky Zhotovení stavby ze dne 22. 2. 2026
  Za objednatele:





      Za zhotovitele:

      Ing. Jan Zajíc





            jméno
      ředitel závodu




                       funkce
podepsán elektronicky                                                           podepsán elektronicky
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