Technické zadání studie proveditelnosti PPO v povodí Desné

Účelem studie proveditelnosti je posouzení a návrh protipovodňové ochrany obcí na Desné a Mertě liniovými PPO a výstavbou suchých nádrží. Plánované liniové PPO budou zahrnuty do hydrotechnického posouzení. Hydrotechnické posouzení bude optimalizovat suché nádrže v povodí Desné, včetně vlivu protipovodňové funkce PVE Dlouhé Stráně, která bude zahrnuta ve variantách – dle nově řešeného MŘ s významnějším protipovodňovým efektem.
Studie proveditelnosti bude zpracovaná pro návrh technických parametrů optimalizované varianty suché nádrže na Desné.

I. ETAPA:

Zástupce PM ve věcech technických:
Ing. Jindřich Řezník, útvar hydroinformatiky a geodetických informací

Termín zpracování: 8 měsíců 

A. Zajištění a analýza podkladů
· geodetické zaměření Desné:
1. Úsek Desná od soutoku s Moravou po železniční most v Šumperku v km 11,68, koryto je zaměřené z let 1997, částečná aktualizace 2005. V úseku od soutoku s Moravou po ČOV Šumperk je koryto upravené pouze v Sudkově a v místech křížení se silničním obchvatem. V neupraveném úseku je kapacita koryta proměnná, cca Q2 až Q5. V úseku nad ČOV Šumperk je koryto částečně upravené. Bude nutné provést prověření starých geodetických dat měření koryta, v intravilánu bude nutné nové zaměření zpracovatelem. Zadavatelem bude předán podklad k plánovanému PPO Dolní Studénky. V daném úseku je aktuálně připravován projekt odstranění PŠ po povodni z r. 2024 – bude předán jako podklad (zaměření a návrh řešení, který bude zahrnut do posouzení).
2. Úsek Desná nad železničním mostem v Šumperku po silniční most Maršíkov v km 22,10 je koryto zaměřeno z roku 2022 – 2023, bude předáno. 
3. Úsek PPO Rapotín – zaměřeno, skutečné zaměření stavby, bude předáno.
4. Úsek PPO Vikýřovice – probíhá stavba PPO, bude zahrnuto dle projektové dokumentace, bude předáno.
5. Úsek nad silničním mostem Maršíkov – silniční most na Červenohorské sedlo u odbočky k PVE Dlouhé stráně – zaměřeno v letech 2005 – 2008, částečně i v rámci dokumentací pro odstraňování PŠ z r. 2024. Tento úsek je nutné podrobně zaměřit zpracovatelem, vč. posouzení navrženého technického řešení dle PD odstranění PŠ (viz výše) . 
6. Úsek nad silničním mostem na Červenohorské sedlo po PVE Dlouhé Stráně – zaměřeno 2023 pro PVE Dlouhé Stráně, bude předáno.
7. Lidarové zaměření Desné bezprostředně po povodni ze dne 22.9.2024, bude předáno.
8. Dílčí geodetické zaměření v rámci projektových dokumentací k odstranění povodňových škod a návrh opatření, bude předáno dle aktuálního zpracování.
· geodetické zaměření přítoků Desné:
9. Hučivá Desná – zaměření koryta z roku 2008 – zpracovatel zajistí kontrolu aktuálnosti a provede doměření. Poniklý potok v rozsahu zátopy SN Annín (cca 0,00 – 1,0 km) bude zaměřen zpracovatelem. Zadavatelem budou předány podklady k probíhající projektové dokumentaci odstranění povodňových škod (dílčí zaměření, návrhy opatření).
10. Merta – zaměření koryta z roku 2015 - zpracovatel zajistí kontrolu aktuálnosti a provede doměření. Zadavatel předá výstupy projektové dokumentace odstranění povodňových škod z roku 2020.
11. Přítoky Desné a náhony– budou zaměřeny zpracovatelem minimálně v rozsahu rozlivu 500-leté povodně. 

· aktuální hydrologická data N-letých průtoků včetně průtoku Q500 a teoretických povodňových vln Q100 zajistí Povodí Moravy, s.p.
· kalibrační podklady, zaměřené maximální hladiny významných povodní poskytne Povodí Moravy, s.p.
· existující studie PPO poskytne Povodí Moravy, s.p.
· návrhy protipovodňových opatření vycházející z Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje, 2021 a 2026, poskytne Povodí Moravy, s.p.
· zpracovatel si zajistí podklady od ŘSD týkající se obchvatu Šumperka I/44 
· zásady územního rozvoje Olomouckého kraje
· územní plány obcí


B. Hydrotechnické posouzení stávajícího stavu

· Rozsah řešeného území: 
Desná od soutoku s Moravou po PVE Dlouhé Stáně.
Hučivá Desná od soutoku s Desnou po konec vzdutí SN Annín (cca km 3,1)
Poniklý potok – v rozsahu zátopy SN Annín (cca km 0,0 – 1,0)
Merta od soutoku s Desnou po hráz připravovaného poldru Sobotín
Do výpočtu budou zahrnuty všechny přítoky ovlivňující průběh povodně.
· Digitální model terénu stávajícího stavu: Bude zpracován DMT pro posouzení rozsahu rozlivu na uvedených vodních tocích. Bude uvažován současný stav území včetně dokončeného PPO Vikýřovice.
· Detailní matematický model proudění stávajícího stavu: Bude zpracován detailní matematický model ve 2D. požaduje se 2D schematizace neprůtočných objektů s půdorysnou plochou větší než 9 m2 a významných neprůtočných plotů a zdí. Budou zapracovány propustky, mosty, přítoky, náhony v rozsahu rozlivu Q500. Bude zpracována mapa hydraulických drsností. Manipulace na vodních dílech budou dle manipulačních řádů. Manipulace na VD Dlouhé Stráně bude zahrnovat stávající manipulační řád a navrženou optimalizovanou manipulaci pro převádění povodně, včetně varianty pro nemožnost čerpání (viz r. 2024). Jako dolní okrajová podmínka bude použita měrná křivka koryta pro N-leté průtoky na soutoku s Moravou. 
· Stanovení rozsahu rozlivu, úrovní hladin, mapy hloubek, mapy rychlostí: Hydrotechnické výpočty budou provedeny pro ustálené proudění pro povodňové průtoky Q5, Q20, Q100 a Q500 a pro stoletou povodeň též neustáleným prouděním při použití teoretických povodňových vln Desná Q100 dle ČHMÚ. Stanovení problematických, či kritických objektů a úseků, včetně jejich aktuálních kapacit.






C. Hydrotechnické posouzení návrhového stavu

· Na matematickém modelu budou posouzeny navrhovaná liniová protipovodňová opatření a opatření s retencí v suchých nádržích v povodí Desné. Jedná se o suché nádrže:

1. SN Filipová, var.IV.a dle studie PÖYRY, 2009 (aktualizace2012), hráz je uvažována v km 23,542 Desné (dle aktuální digitální kilometráže 23,73) . Předpokládaný objem poldru je 1,298mil.m3

2. SN Maršíkov (Velké Losiny), var.III.a dle studie PÖYRY, 2009 (aktualizace2012), hráz je uvažována na Desné v km22,785 (dle aktuální digitální kilometráže 23,05). Varianta počítá s vykoupením zemědělské usedlosti, která se nachází v zátopě. Předpokládaný objem poldru je 1,620 mil. m3

3. SN Sobotín, dle konceptu DÚR, 2016, navržen na ř.km5,77 Merty v katastrech obcí Sobotín a Maršíkov. Předpokládaná výška hráze 13,5 m, délka hráze cca 660 m a objem 0,625 mil.m3. 

4. SN Annín, profil na ř.km 1,88 Hučivé Desné, hráz nádrže je uvažována 30 m vysoká, objem nádrže je 1,49 mil.m3. 



· Na matematickém modelu budou posouzeny následující varianty Návrhového stavu:

1. Var. 1 posouzení navrhovaných liniových protipovodňových opatření Loučná nad Desnou, Velké Losiny, Rapotín, Petrov nad Desnou, Vikýřovice, Šumperk, Dolní Studénky dle Plánu pro zvládání povodňových rizik – aktuální stav přípravy pro III. plánovací období. Posouzen bude stav dle přípravy obchvatu Šumperka I/44.

Následující varianty zahrnují Var. 1 a dále:
2. Var. 2 posouzení všech suchých nádrží (Filipová, Maršíkov, Sobotín, Annín)
3. Var.3. posouzení SN Annín
4. Var. 4 posouzení SN Filipová
5. Var. 5 posouzení SN Filipová a Sobotín
6. Var. 6 posouzení SN Sobotín
7. Var. 7 posouzení SN Filipová a Maršíkov
8. Var. 8 posouzení a návrh optimalizované varianty SN na Desné, Hučivé Desné a Mertě pro transformaci stoleté povodně na kapacitní průtok pro PPO Rapotín a Vikýřovice.

· Vyhodnocení výstupů bude zpracováno formou map rozlivů, map povodňového nebezpečí (hloubky, rychlosti) a map hladin pro povodně 5, 20, 100 a 500. Budou zpracovány rozdílové mapy hladin porovnání stávajícího stavu a návrhového stavu pro jednotlivé varianty řešení. Dále budou zpracovány hydrogramy stoleté povodně.

· Optimalizovaná varianta bude projednána s dotčenými obcemi, s Krajským úřadem Olomouckého kraje, odborem životního prostředí a zemědělství a s odborem strategického rozvoje kraje a případně s dalšími organizacemi dle potřeby. Bude dohodnuto na výrobním výboru
· Optimalizovaná varianta bude rozpracována v II. etapě. Předpokládá se rozpracování Studie proveditelnosti varianty suché nádrže Filipová v optimalizovaných parametrech. Pokud se prokáže nezbytnost ostatních SN v povodí Desné nebo úprava jejich parametrů, budou zpracovány ve Studii proveditelnosti pouze základní parametry těchto SN, ve vazbě na parametry a detaily zakotvené v územně-plánovacích podkladech jednotlivých VD (tj. plocha, objem, výška hráze apod.). 

[bookmark: _GoBack]Technické požadavky na výstupy:

· Výstupy budou předány 4 x v tištěné a 1 x v digitální podobě
· Technická zpráva ve formátu MS WORD, .docx, .pdf
· Geodetické zaměření: technická zpráva v .docx, .pdf, otevřený formát dat v souřadnicích S-JTSK, Balt p.v., seznam souřadnic bodového pole .txt, situace v  .dgn
· Situace navržených PPO v otevřeném formátu (.shp, .dgn) a v .pdf
· Situace rozlivu, hladin, hloubek a rychlostí v otevřených formátech (.shp. .tiff) a mapový výstup v .pdf pro stávající stav a pro návrhové varianty
· Podélný profil a příčné profily v otevřeném formátu a v .pdf pro stávající stav a pro návrhové varianty
· Digitální model terénu v .tiff pro sávající stav a návrhové varianty
· Funkční matematický model proudění




II. ETAPA: - kontrola investiční úsek

Zástupce PM ve věcech technických: Ing. Jan Jurkovský, útvar investiční

Termín zpracování: 6 měsíců od zvolení optimalizované varianty

Studie proveditelnosti pro optimalizovanou variantu suché nádrže na Desné s detailem na SN Filipová

Studie proveditelnosti bude v minimálním rozsahu dle článku 2 - Přípravná fáze návrhu PPO, dodatku č. 1 Metodického pokynu č.j. MZE 34488/2023-15122 k postupu administrace akcí v rámci programu 129 500 „Podpora prevence před povodněmi V“, které jsou realizovány na základě žádostí Navrhovatelů protipovodňových opatření, ze dne 1.10.2025

Studie proveditelnosti bude v následujícím minimálním rozsahu:

· bude vypracována autorizovaným inženýrem v oboru stavby VH a krajinného inženýrství a dále dalšími odbornými členy týmu s příslušnou odborností;
· parametry suché nádrže na Desné budou zvoleny dle vybrané optimalizované varianty z I. etapy – předpoklad SN Filipová.
· Pokud se prokáže nezbytnost ostatních SN v povodí Desné nebo úprava jejich parametrů, budou zpracovány ve Studii proveditelnosti pouze základní parametry těchto SN.
· předběžné posouzení vodního díla za povodní a předběžný návrh kategorizace vodního díla z pohledu TBD
· vazby na územní plánování a územní limity
· analýza povodňových škod a rizik pro návrh PPO


· návrh technického řešení v min. rozsahu: 

· technická zpráva, 
· situace širších vztahů, 
· přehledná situace na podkladu katastrální mapy s vymezením obrysu stavby včetně rezervy, 
· podrobná situace, výškopis, polohopis, 
· základní příčné a podélné řezy, 
· vzorové řezy objektů, 
· dokumentaci stavebních objektů, podrobně bude zpracováno řešení funkčního objektu, aby bylo možné prověřit jeho migrační prostupnost a návrhovou kapacitu;
· návrh na úpravy v zátopě SN, 
· přístupy na staveniště včetně dopravního napojení, 
· návrh manipulačního a provozního řádu
· základní statické a geotechnické výpočty;
· základní inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum, včetně vlivu na podzemní a termální vody;
· dostupné geologické podklady (rešerše archivních podkladů - geofondu);
· základní biologický průzkum zaměřený na zjištění chráněných živočichů a rostlin;
· základní geodetické zaměření zájmové lokality;
· popis vlivu stavby na životní prostředí, mj. ochranná pásma, CHKO, Natura 2000, zvláště chráněná území, významné krajinné prvky, přírodní památky a rezervace, chráněné druhy, výjimky z ochranných podmínek, kácení atd.);
· informace o dotčení pozemků zemědělského půdního fondu a pozemků určených k plnění funkcí lesa;
· průzkum výskytu inženýrských sítí a sítí dopravní infrastruktury, vodních zdrojů, vyhodnocení kolizí, stanoviska správců sítí a vyjádření vlastníků infrastruktury;
· záborový elaborát pro trvalé i dočasné zábory (mapový i tabelární), projednání a zajištění stanovisek jednotlivých vlastníků a uživatelů dotčených pozemků a následné vypracování tzv. majetkoprávního semaforu;
· zajištění stanovisek či vyjádření dotčených orgánů;
· přehled a souhrn vyvolaných investic včetně určení jejich konečných (budoucích) vlastníků a správců/provozovatelů;
· odborný odhad investičních a provozních nákladů, včetně nákladů na projektovou přípravu a majetkoprávní vypořádání.
· Vizualizace technického řešení – min. počet 8 pohledů s vizualizací SN Filipová včetně zapracování půdorysu do dronového snímku.


Postup zpracování studie proveditelnosti PPO bude kontrolován v rámci dohodnutých kontrolních dnů
