

č. j. PVL-21140/2026/830



VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

poskytnuté v souladu s § 98 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

IDENTIFIKAČNÍ A KONTAKTNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Povodí Vltavy, státní podnik
Sídlo:	Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
IČO:	70889953
Zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594
Statutární orgán:	RNDr. Petr Kubala, generální ředitel
Zastoupen:	Ing. Tomášem Havlíčkem, MBA, ředitelem sekce investiční
Datová schránka:	gg4t8hf
Profil zadavatele:	https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1422.html

IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	VD Husinec – rekonstrukce provozních uzávěrů spodních výpustí
Druh zadávacího řízení:	zjednodušené podlimitní řízení
Datum zahájení zadávacího řízení:	23. 3. 2026

ZNĚNÍ ŽÁDOSTI O VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZE DNE 7. 4. 2026

Dotaz:

Vážení,

prosíme zodpovězení našeho dotazu ohledně SOD:

Dotaz:

Vzhledem k tomu, že Smlouva o dílo neobsahuje mechanismus valorizace ceny díla, žádáme zadavatele o zvážení doplnění inflační doložky, případně jiného transparentního mechanismu pro řešení významných cenových výkyvů u klíčových vstupů.

V této souvislosti upozorňujeme na aktuální vývoj bezpečnostní situace na Blízkém východě, zejména ozbrojený konflikt na území Írán a jeho širším regionu, který již nyní vede k významným výkyvům cen energetických komodit (ropa, plyn) a navazujících stavebních vstupů (zejména oceli, dopravy a energií). Žádáme proto zadavatele o upřesnění, jakým způsobem má být v rámci plnění Smlouvy řešen případný mimořádný a objektivně nepředvídatelný nárůst cen materiálů, energií a dalších vstupů způsobený těmito okolnostmi, které jsou mimo kontrolu smluvních stran.

Zejména žádáme o potvrzení, zda zadavatel v takových případech připouští úpravu ceny díla (např. formou změny závazku ze smlouvy v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek), nebo zda má být veškeré cenové riziko spojené s uvedenými okolnostmi plně zahrnuto do nabídkové ceny zhotovitele.

Děkujeme.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Ad. Dotaz:

Zadavatel k výše uvedenému dotazu sděluje, že použití inflační doložky v návrhu smlouvy o dílo zvažoval. Nicméně důvodem k nevyužití doložky je skutečnost, kdy dle kontrolního rozpočtu tvoří přibližně 50 % ceny díla dodávky, resp. výroba nových dílů a 50 % ceny díla jsou práce.

První polovinu začne zhotovitel vyrábět ihned po doměření výrobních rozměrů ještě v letošním roce 2026, kdy lze cenu dle názoru zadavatele objektivně stanovit. Zbývá část ve výši 25 % ceny díla může být potenciálně ovlivněna výše zmíněnými vlivy. Zadavatel předpokládá, že zhotovitelé tato rizika zohlední ve svých nabídkových cenách.

Zadavatel na závěr sděluje, že nepřipouští změnu ceny z uvedených důvodů. Riziko má být zahrnuto do nabídkové ceny zhotovitele. Zadavatel současně s tím uvádí, že případné změny závazku ze smlouvy bude možné realizovat výhradně v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to za splnění podmínek stanovených tímto zákonem.

Ing. Tomáš Havlíček, MBA
ředitel sekce investiční