
Smlouva o dílo 

(dále jen smlouva)
uzavřená dle § 2586 s následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
(dále jen občanský zákoník)


Evidenční číslo objednatele:		
Evidenční číslo zhotovitele:		
Číslo stavby objednatele:		139250013
Smluvní strany
1.1. Objednatel:
Název:	Povodí Labe, státní podnik
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
	500 03 Hradec Králové

Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Petr Martínek, investiční ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Petr Kočí, vedoucí odboru inženýrských činností
				Marcel Chmelík DiS., vedoucí oddělení realizace investic
Ing. František Zurek, technický dozor stavebníka (TDS)

IČ:				70890005
DIČ:				CZ70890005
Obchodní rejstřík:		Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473
 (dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:
Název:
Adresa sídla:

Statutární orgán:		(jméno osoby oprávněné zastupovat zhotovitele)
Osoba oprávněná k podpisu: 	
Zástupce pro věci technické: 

IČ:				……………..
DIČ:				……………..
Obchodní rejstřík:		……………..
(dále jen zhotovitel)

Předmět díla
1.3. Název akce: VD České Kopisty, obnova PKO vrat a uzávěrů obtoků VPK – zpracování PD
1.4. Zhotovitel se zavazuje k vypracování projektové dokumentace stavby a k provádění autorského dozoru projektanta při realizaci akce, dle níže uvedeného členění dílčích etap:
I. etapa: Vypracování dokumentace pro provádění stavby (čl. 1. písm. B obchodních podmínek) dle přílohy č. 8 vyhl. č. 131/2024 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DPS“). 
II. etapa: Výkon autorského dozoru (dále jen „AD“) během realizace prací (čl. 1. písm. C obchodních podmínek).
1.5. Nedílnou součástí předmětu díla jsou v rámci I. etapy i následující činnosti:
a) Soupis prací a dodávek oceněný (rozpočet stavby) a neoceněný vycházející v maximálně možné míře z cenové soustavy ÚRS.
b) Zajištění zpracování plánu BOZP na staveništi koordinátorem.
1.6. Zhotovitel provede dílo na základě předaných podkladů a prohlídky v terénu. Podkladem pro předmět díla jsou zejména:
· Technická specifikace na akci „VD České Kopisty, obnova PKO vrat a uzávěrů obtoků VPK – zpracování PD“ vypracovaná Ing. Františkem Zurkem, Povodí Labe, státní podnik v 03/2026.
· Aktuální verze směrnice objednatele „Tvorba a správa geodetické dokumentace“ (odkaz ke stažení: www.pla.cz „Data pro Vás“).
1.7. Součást obsahu smlouvy tvoří obchodní podmínky objednatele na zhotovení projektové dokumentace ze dne 9. 9. 2024.
Doba plnění díla
1.8. Předpoklad zahájení prací: květen 2026
Zahájením prací se rozumí datum nabytí platnosti a účinnosti této smlouvy.
1.9. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: 	do 31. 12. 2030
1.10. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:
I. etapa - DPS:	do 90 dnů od nabytí účinnosti smlouvy
II. etapa - Výkon AD bude prováděn během realizace prací, nejpozději do 31. 12. 2030
Cena díla
Celková cena za provedení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ……………….. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:
Celková cena bez DPH činí ……………………………,- Kč.
Zvláštní ustanovení
1.11. Smluvní strany dohodly, že z obchodních podmínek objednatele na zhotovení projektu neplatí pro tuto smlouvu o dílo následující ujednání:
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. A) Vypracování dokumentace pro povolení stavby (DSP) - celé 
· čl. 1. Všeobecné povinnosti zhotovitele, písm. B) Vypracování dokumentace pro provádění stavby (DPS), odst. 7., 10.
Závěrečná ustanovení
1.12. Smluvní strany prohlašují a svými podpisy, případně podpisy svých oprávněných zástupců na této smlouvě stvrzují, že tato smlouva byla uzavřena svobodně, vážně, nikoliv pod nátlakem či v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
1.13. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.
1.14. Smluvní strany se dohodly, že jakékoliv doplňky nebo změny této smlouvy je možné učinit pouze písemnou dohodou smluvních stran, a to ve formě písemných dodatků k ní, odsouhlasených a podepsaných oběma smluvními stranami.
1.15. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsaná platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží smlouvu v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran. 
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