



Strnady, 2. 6. 2026

**Věc: Odpověď na žádost o dodatečnou informaci**

**k veřejné zakázce: „Celková oprava sklepních prostor objektu č.p. 272 VS Opočno“**

Dotaz:

Zpráva byla zaslána na mail: [podatelna@vulhm.cz](mailto:podatelna@vulhm.cz)

Žádost o dodatečnou informaci - "Celková oprava sklepních prostor objektu č.p. 272 VS Opočno"

Dobrý den,

Prosíme o dodatečnou informaci na akci: „Celková oprava sklepních prostor objektu č.p. 272 VS Opočno“ a to:

- 1) V zadávací dokumentaci se píše o termínu plnění dosti obecně „Zadavatel požaduje dodání stavebních prací nejpozději do 6-ti kalendářních měsíců po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti.“ Z tohoto není zřejmé, jaký je předpokládaný termín podpisu SOD alespoň s vyhlídkou 1-2 měsíců.
- 2) V zadávací dokumentaci se píše **Upozornění – subdodávky: Maximální přípustná hodnota za všechny případné subdodavatele v místě stavby v rámci předložené nabídky ze strany uchazeče je 20 % hodnoty za celý nabízený objem plnění.**

Zadavatel stanovil maximální rozsah plnění prostřednictvím poddodavatelů ve výši 20 % hodnoty zakázky. Žádáme o odůvodnění přiměřenosti tohoto požadavku vzhledem k charakteru stavebních prací a upřesnění, zda se limit vztahuje pouze na stavební práce prováděné v místě stavby, nebo i na související dodávky, výrobu a služby realizované mimo staveniště.

Díky

S pozdravem

Václav Daněk ml.

Telefon: 777 127 363





**Stavební firma**

**Václav Daněk – LAGUNA**

Sídlo: Nábřeží 195, 517 01 Solnice

Adresa kanceláře: Vašátkova 45, 517 01 Solnice

Web: [www.laguna-danek.cz](http://www.laguna-danek.cz)

IČ: 41250257

DIČ: CZ5810141887

**Odpověď:**

1) Podáváme tímto upřesnění k požadovanému termínu dodání stavebních prací. V závazném vzoru Smlouvy o dílo v čl. III, ust. 3.2. je požadováno dodání kompletního plnění do 8 měsíců ode dne nabytí účinnosti smlouvy o dílo. Údaj ve Výzvě k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu „Celková oprava sklepních prostor objektu č. p. 272 VS Opočno“, č.j. 41/712/VULHM/2026, ze dne 26. 5. 2026, část I., Harmonogram prací se tímto nahrazuje tímto zněním:

*„Zadavatel požaduje dodání stavebních prací nejpozději do 8 kalendářních měsíců po podpisu smlouvy o dílo a nabytí její účinnosti.“*

Předpoklad podpisu smlouvy o dílo je nejdéle do 14 dnů ode dne oznámení Rozhodnutí o výsledku výběrového řízení, uveřejněné na Profilu zadavatele.

2) Požadavek v části IV. Výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu, týkající se omezení subdodávek, vychází z obvyklé praxe a vztahuje k hodnotě celého nabízeného objemu plnění.

Za zadavatele

Ing. Jan Leugner, Ph.D.

VS Opočno