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č. objednatele: 2/2011 PU 

č. zhotovitele: 

 

S M L O U V A   O   D Í L O 

(podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku  

ve znění pozdějších předpisů) 

 

SMLUVNÍ STRANY: 

 

O b j e d n a t e l :           ČR – Ministerstvo zemědělství  

                 Pozemkový úřad Nymburk 

Adresa:               Soudní 17, 288 02 Nymburk   

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:  Ing. Zdeněk Jahn, CSc.,  

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk,  

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kusovský, 

odborný referent  

Bankovní spojení:           Komerční banka Praha, a. s. 

Číslo účtu:              51-1737230227/0100 

IČ/DIČ:              00020478 / není plátcem DPH 

 

a 

 

Z h o t o v i t e l : 

Adresa: 

Zastoupený: 

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 

V technických záležitostech oprávněn jednat: 

Bankovní spojení: 

Číslo účtu: 

IČ/DIČ: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u ………………..., pod č.j. ………… 

 

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo 

na základě výsledku výběrového řízení podle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“): 

 

Čl. I. 

Předmět a účel smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající               

ve vypracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Osek      

a v části katastrálního území Dvořiště (dále jen „KPÚ“) včetně nezbytných 

geodetických prací v třídě přesnosti 3 určené pro obnovu katastrálního operátu novým 

mapováním. Kód kvality je dán přesností měření a vyhotovení veškeré dokumentace      

pro zavedení výsledků KPÚ do katastru nemovitostí a jako nezbytný podklad pro územní 

plánování (dále jen „dílo“). Účelem je ve veřejném zájmu prostorově a funkčně uspořádat 

pozemky, scelit je nebo rozdělit a zabezpečit přístupnost, využití pozemků a vyrovnání 

jejich hranic tak, aby se vytvořily podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy;   

v těchto souvislostech k nim uspořádat vlastnická práva a s nimi související věcná 

břemena, zajistit jimi podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění 

půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.  
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2.  Dílo bude provedeno v rozsahu uvedeném v článku III. této smlouvy.  

3. Při plnění předmětu smlouvy je zhotovitel povinen dodržovat zejména následující právní 

předpisy: 

 Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a o změně 

zákona č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 229/1991 Sb. o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému 

majetku ve znění pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí ČR (katastrální zákon) ve znění pozdějších 

předpisů.  

 Zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů, 

souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 31/1995 Sb., kterou se provádí zákon č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví 

a o změně a doplnění některých zákonů, souvisejících s jeho zavedením, ve znění 

pozdějších předpisů. 

 Zákon č. 265/1992 Sb. o zápisech vlastnických a jiných věcných práv k nemovitostem    

ve znění pozdějších předpisů. 

 Vyhláška č. 26/2007 Sb., kterou se provádí zákona č. 265/1992 Sb. o zápisech 

vlastnických a jiných věcných práv k  nemovitostem ve znění pozdějších předpisů 

a zákon č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění vyhlášky č. 164/2009 Sb.  

 Vyhláška č. 545/2002 Sb. o postupu při provádění pozemkových úprav a náležitostech 

návrhu pozemkových úprav ve znění vyhlášky č. 122/2007 Sb.  

 Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, č. j.  ČÚZK 6530/2007-22, ve znění 

dodatku č. 1,  č. j. ČÚZK 338-2008-22, a dodatku č. 2 , č. j. ČÚZK 2390 /2009-22. 

 Návod pro vedení a správu katastru nemovitostí, č. j. ČÚZK 4571/2001-23. 

 Struktura výměnného formátu informačního systému katastru nemovitostí České 

republiky, č. j. ČÚZK: 5598/2002-24, ve znění dodatku č. 1- č. j. 2893/2003-24, ve znění 

dodatku č. 2 - č. j. 5165/2003-24, ve znění dodatku č. 3 - č. j. 899/2004-24, ve znění  

dodatku č. 4 -  č. j. 4927/2004-24, ve znění dodatku č. 5 - č. j. 971/2006-24, ve znění 

dodatku č. 6 - č. j. 3463/2006-24, ve znění dodatku č. 7 - č. j. 1301/2007-24, ve znění 

dodatku č. 8 - č. j. 5318/2007-24, ve znění dodatku č. 9 - č. j. 2704/2009-24, ve znění 

dodatku č. 10,  a č. j. ČÚZK 5131/2009-24. 

 Technologický postup pro revizi a zřizování zhušťovacích bodů, č. j. ČÚZK: 2112/1997-

22 ve znění dodatku č. 1 - č. j. 1131/1998-22, ve znění dodatku č. 2 a č. j.  ČÚZK 

2086/1998-22. 

 Zákon č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon 

o oceňování majetku) ve znění pozdějších předpisů.  

 Vyhláška č. 3/2008 Sb. o provedení některých ustanovení zákona č. 151/1997 Sb. 

o oceňování majetku a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů 

(oceňovací vyhláška). 

 Podmínky k ochraně zájmů podle zvláštních předpisů stanovené dotčenými a správními 

orgány v souladu s ust. § 6 odst. 6 zákona č. 139/2002 Sb. 

 Platné technické normy. 

 V případě, že v průběhu plnění předmětu veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti 

novela některého z výše uvedených právních předpisů, popřípadě nabude platnosti 

a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky,              

je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními 

předpisy. 
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4. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí 

v době sjednané v článku V. této smlouvy. Dokončením díla se rozumí zápis KPÚ         

do katastru nemovitostí a vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ, a to nejdéle do tří let 

od pravomocného rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ (§ 11 zákona č. 139/2002 Sb.) 

5. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a zaplatí za něj cenu podle čl. 

VII. v souladu se zněním uvedeným v čl. VIII. této smlouvy. 

 

Čl. II. 

Podklady k provedení díla 

1. Nabídka zhotovitele ze dne …………….. 

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli bezodkladně po podpisu této smlouvy veškeré     

podklady, které jsou pro zpracování díla k dispozici a nebyly součástí oznámení či výzvy 

o zahájení zadávacího řízení. O předání podkladů bude sepsán oboustranně podepsaný 

zápis.   

3.  Zhotovitel se zavazuje zdržet se šíření jemu předaných podkladů vůči třetí osobě. Tyto    

mohou být předány třetí osobě jen se souhlasem objednatele a v souladu s vyhotovením 

díla. 

Čl. III. 

Rozsah díla a jeho členění na ucelené části a fakturační celky 

Dílo bude rozděleno na následující ucelené části sestavené z níže uvedených fakturačních 

celků a v souladu s přílohou vyhlášky č. 545/2002 Sb. v platném znění, Metodickým návodem 

k provádění pozemkových úprav, č. j. 10747/2010-13300, a Technickým standardem plánu 

společných zařízení v pozemkových úpravách, č. j. 10749/2010-13300. V podrobnostech se 

rozsah, členění díla a struktura dokumentace díla řídí přílohou – oceněným výkazem činností, 

která je nedílnou součástí této smlouvy. 
 

1. Hlavní fakturační celek - Přípravné práce, je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků (číslování je převzato z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu 

činností): 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu. Vypracování seznamu dotčených  

parcel a seznamu dotčených vlastníků pro úvodní jednání. Dále zhotovitel zpracuje 

podklady pro úvodní jednání, rozbor současného stavu území – průzkum území 

(charakter hospodaření, cestní síť, eroze, vodní režim – včetně analýzy odtokových 

poměrů atd. podle § 3 vyhl. č. 545/2002 Sb.) Zhodnocení požadavků a stanovisek 

dotčených  orgánů  a organizací, celkové vyhodnocení území pro využití k návrhovým 

pracím.  

1.2. Dohledání a ověření stávajícího bodového pole včetně jeho doplnění (vybudování)          

na základě návrhu na zahuštění podrobného bodového polohového pole (PBPP), 

schváleného katastrálním úřadem, včetně stabilizace. 

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území – liniové stavby, významné prvky polohopisu, tj. 

sjezdy, propustky, stožáry, soliterní stromy atp., význačné terénní tvary ovlivňujících 

odtokové poměry (údolnice, dráhy soustředěného odtoku vody), hranice druhů pozemků 

– rozhraní kultur (les, trvalé travní porosty, uživatelské hranice). Souřadnice u všech 

bodů budou obsahovat údaje x.y,z 

1.4. Geometrické a polohové určení vnějšího a vnitřního obvodu upravovaného území. 

Zjišťování průběhu hranic, vypracování potřebných GP, ZPMZ, stabilizace, odsouhlasení   

hranic komisí, předání protokolů pro katastrální úřad. Vyhotovení podkladů pro změnu 

katastrální hranice podle vyhl. č. 26/2007 Sb., vyhotovení podkladů pro konzultace 

průběhu obvodu KPÚ s katastrálním úřadem. Zjišťování průběhu hranic liniových staveb.  

 1.5.  Je obsahem bodu 1.4. 
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 1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. 

Zjišťování hranic pozemků a jejich zaměření bude provedeno v souladu s ustanovením    

§ 7 odst. 6 vyhl. č. 545/2002 Sb. a dle požadavků příslušného pracoviště katastrálního 

úřadu uvedených v dohodě s pozemkovým úřadem (bod 3c náležitosti návrhu 

pozemkových úprav – příloha k vyhlášce č. 545/2002 Sb., v platném znění). 

1.7.Zpracování dokumentace soupisu nároků vlastníků pozemků pro vypracování návrhu 

nového uspořádání pozemků. Identifikace případných nedokončených restitučních 

nároků, spolupráce při zjištění zemřelých vlastníků a dat jejich úmrtí, návrh                    

na ustanovení opatrovníků, které pak usnesením ustanoví pozemkový úřad. Prověření 

vlastnictví pozemků ve vlastnictví státu a jiných subjektů na základě zjištění (zaměření) 

skutečného stavu v terénu. Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků 

vlastníků – rozdílu mezi souborem popisných informací a souborem geodetických 

informací – rozdíly projedná zhotovitel s příslušným katastrálním úřadem. 

       Součástí a podkladem pro vypracování dokumentace nároků vlastníků bude topologická 

úprava linií BPEJ na zaměřený skutečný stav, odsouhlasené VÚMOP, v.v.i. Elaborát  

bude vypracován v souladu s  ustanovením § 8 zákona č. 139/2002 Sb. a § 8 vyhl. č. 

545/2002 Sb. a tabulky č. 1 této vyhlášky. Dále bude součástí vyšetření nesouladu druhů 

pozemků a způsobů využití v souladu s ustanovením § 3 odstavec 3 vyhl. č. 545/2002 Sb. 

Projednání možnosti případného vypořádání spoluvlastnictví. V průběhu zpracování 

návrhu bude prováděna průběžná aktualizace soupisu nároků na základě nových 

skutečností jako např. rozdělení spoluvlastnictví, úprava obvodu pozemkové úpravy, 

změna okruhu účastníků řízení. Bude-li zjištěno duplicitní vlastnictví k pozemku, bude 

vypracován návrh na jeho vypořádání ve smyslu § 13 odst. 4 a 5 zákona č. 139/2002 Sb.  

 

2. Hlavní fakturační celek - Návrhové práce, je sestaven z následujících dílčích 

fakturačních celků (číslování je převzato z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu 

činností): 

2.1. Vypracování plánu společných zařízení, vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu 

zpracování plánu a vyhotovení celkové bilance půdního fondu, kterou je nutné vyčlenit 

k jeho provedení, včetně bilance použitých pozemků ve vlastnictví státu, obce popřípadě 

jiných vlastníků. Dokumentace k plánu společných zařízení bude vyhotovena dle 

výsledků rozboru současného stavu území a požadavků objednatele. Plán společných 

zařízení bude projednán a odsouhlasen se sborem zástupců vlastníků, dotčenými orgány 

a organizacemi, včetně vyřešení všech připomínek, bude projednán a schválen 

zastupitelstvem příslušné obce na veřejném zasedání. Plán společných zařízení pro řešené 

katastrální území bude funkčně provázán na sousední k. ú. Součástí díla bude i posouzení 

navržených změn v situování společných zařízení ve srovnání se schváleným územním 

plánem řešeného katastrálního území. Součástí díla nejsou projekty pro stavební povolení 

a realizaci staveb. 

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně bilancí. Optimální prostorové 

a funkční uspořádání nových pozemků včetně bilancí odsouhlasených vlastníky nejméně 

75 % výměry pozemků řešených podle § 2 zákona č. 139/2002 Sb., zpracovaných 

v souladu s § 9 a 10 zákona č. 139/2002 Sb., s § 10 vyhl. č. 545/2002 Sb. a tabulkou č. 2 

této vyhlášky. Dokumentace návrhu nového uspořádání pozemků bude v rozsahu 

uvedeném v bodech 8 a 9 přílohy k vyhlášce č. 545/2002 Sb. Zpracování znaleckých 

posudků na ocenění věcných břemen a na ocenění pozemků vlastníků, které budou 

vykupovány ve prospěch státu pro dosažení cíle pozemkových úprav. 

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ. Kompletní dokumentace bude   

předložena v rozsahu stanoveném přílohou k vyhlášce č. 545/2002 Sb., a to v počtu tří 

pare v papírové formě a 1 x digitálně; pare č. 1 bude obsahovat originály dokladů. Vše 
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bude řádně označeno, podepsáno, s příslušným razítkem zhotovitele a osoby 

s předepsaným úředním oprávněním. Návrh KPÚ bude předán včetně zapracovaných 

připomínek a námitek, podaných v době vystavení návrhu. 

 

3. Hlavní fakturační celek – Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové 

dílo, je sestaven z následujících dílčích fakturačních celků (číslování je převzato 

z přílohy smlouvy o dílo – oceněného výkazu činností): 

3.1. Zpracování mapového díla včetně digitální katastrální mapy (dále jen „DKM“), SPI 

a podkladů potřebných pro zavedení výsledků pozemkových úprav do KN. Topologická 

úprava platných linií BPEJ na DKM, schválená VÚMOP, v.v.i. Dokumentace bude 

obsahovat náležitosti podle § 66 vyhl. Č. 26/2007 Sb. Zhotovitel se zavazuje v souladu 

s ustanovením § 66 odst. 2 vyhlášky č. 26/2007 Sb. předat výsledky zeměměřických 

činností využité pro obnovu katastrálního operátu na podkladě výsledků pozemkových 

úprav ověřené podle zákona o zeměměřictví příslušnému katastrálnímu úřadu 

prostřednictvím úředně oprávněného zeměměřického inženýra („ověřovatele“) 

k posouzení způsobilosti jejich převzetí do katastru nemovitostí nejméně 30 dnů před 

vydáním rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv. 

3.2. Vytyčení a označení hranic pozemků (trvalá stabilizace lomových bodů) a protokolární 

předání hranic navržených pozemků dle schváleného návrhu KPÚ, dle požadavků 

vlastníků a podle rozhodnutí objednatele. Pro fakturaci bude rozhodující skutečný počet 

měrných jednotek.  

Čl. IV. 

Technické požadavky na provedení díla 

1. Výsledky jednotlivých etap díla (fakturačních celků příp. ucelených částí) budou 

předávány ve formátech 
*
.doc, 

*
.xls, 

*
.mdb, výsledky geodetických a grafických prací 

budou předávány ve formátu 
*
.dgn a vyk,, rastrová data ve formátu 

*
.cit a *.jpg (v případě 

požadavku PÚ v jiných formátech), neboť zadavatel používá softwarové vybavení 

pracující s těmito formáty. Součástí návrhu budou i tabulkové výstupy pro přílohu 

k rozhodnutí o určení hranic pozemků, schválení návrhu a o výměně nebo přechodu 

vlastnických práv, příp. určení výše úhrady a lhůty podle § 10 odst. 2 zákona č. 139/2002 

Sb., popřípadě o zřízení nebo zrušení věcného břemene k dotčeným pozemkům 

v dohodnuté formě. 

2. Ukončené fakturační celky budou odevzdány s náležitostmi podle odstavce 1. článku IV. 

této smlouvy v následujícím počtu vyhotovení a formě (číslování je převzato z přílohy 

smlouvy o dílo – oceněného výkazu činností): 

     1. Přípravné práce 

1.1. Vyhodnocení podkladů a rozbor současného stavu - 2 x papírové zpracování a CD.  

1.2. Dohledání, doplnění a ověření stávajícího bodového pole - 2 x papírové zprac. a CD.  

1.3. Polohopisné zaměření zájmového území - 1 x papírové zprac. a CD.  

1.4. Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu - 2 x papírové zprac.      

a CD. 

1.5. Bod 1.5. byl sloučen s bodem 1.4.  

1.6. Zjišťování a zaměření hranic pozemků neřešených - 2 x papírové zprac. a CD. 

1.7. Dokumentace nároků vlastníků - 3 x papírové zprac. a CD. 

 

2. Návrhové práce   

2.1. Vypracování plánu společných zařízení - 3 x papírové zpracování a CD. Návrh plánu   

společných zařízení v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000  

2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků – 2 x papírové zpracování a CD.  

2.3. Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ – 3 x papírové zpracování a CD. 
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3.  Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo 

3.1. Zpracování mapového díla – 2 x papírové zpracování a CD. Mapové dílo bude 

zpracováno podle zvláštního předpisu (Návod pro obnovu katastrálního operátu a převod, 

ČÚZK 2007, ve znění dodatků). DKM bude zpracována a předána ve výměnném formátu 

ISKN  podle vyhl. Č. 26/2007 Sb.  

3.2. Vytyčení hranic pozemků – v náležitostech podle katastrálních předpisů.  

 

3. Grafické výstupy budou zpracovány v měřítku stanoveném příslušným katastrálním 

úřadem. Návrh plánu společných zařízení v měřítku 1 : 5000 nebo 1 : 10000. Grafické 

počítačové soubory mapového díla i návrhu KPÚ budou respektovat požadavky 

objednatele a příslušného katastrálního úřadu. Součástí výsledných digitálních 

katastrálních map budou podklady podle zadání objednatele na základě dohody 

s příslušným katastrálním úřadem. 

 

Čl. V. 

Čas a místo předání díla 

1. Dílo bude předáváno v sídle objednatele po ukončených hlavních fakturačních celcích 

příp. dílčích fakturačních celcích ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech, jak 

jsou uvedeny v příloze této smlouvy.   

2. Fakturační celek 3.1. - Mapové dílo, včetně DKM a SPI, bude zpracováno do 3 měsíců   

od písemné výzvy objednatele k zahájení těchto prací. Objednatel vyzve zhotovitele 

nejpozději do 30 dnů od právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ. V případě,     

že právní moc rozhodnutí o schválení byla závislá na rozhodnutí o odvolání, lhůta se 

prodlužuje na 90 dnů. 

3. Fakturační celek 3.2. - Vytyčení a stabilizace hranic pozemků dle návrhu KPÚ, bude 

proveden do 3 měsíců od písemné výzvy objednatele k provedení těchto prací. 

 

Čl. VI. 

Předání a převzetí díla, sankce, záruky 

1. Zhotovitel se zavazuje odevzdávat objednateli dílo po hlavních fakturačních celcích, příp. 

ukončených dílčích fakturačních celcích, v souladu s čl. III. této smlouvy, v termínech 

uvedených v příloze, která je nedílnou součástí této smlouvy.  

2. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku - Přípravné práce - ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny nedodané části díla za 

každý den prodlení.   

3. Sankce za nesplnění hlavního fakturačního celku - Návrhové práce - ve sjednaném 

termínu prokazatelně zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny nedodané části díla za 

každý den prodlení.   

4. Sankce za nesplnění zpracování mapového díla ve sjednaném termínu prokazatelně 

zaviněné zhotovitelem činí 0,05% z ceny nedodané části díla za každý den prodlení.   

5. Pokud bude objednatel nucen využít ustanovení bodů 2 až 4 článku VI. této smlouvy, 

bude postupovat takto: Zhotoviteli bude uhrazena celá částka za dílo, či část díla, ke které 

se sankce vztahuje. Objednatel vypočte sankční částku, vystaví fakturu a oba doklady 

zašle zhotoviteli díla.  

6. Zhotovitel objednateli poskytuje záruku za jakost předaného díla. Záruční lhůta se  

stanovuje na 36 měsíců od předání celého díla zhotovitelem objednateli. U ucelených 

částí, případně fakturačních celků, se záruční lhůta prodlužuje o dobu, která uplyne mezi 

dílčím plněním a předáním celého díla. V případě přerušení prací ze strany objednatele 

platí dohodnutá záruční lhůta 36 měsíců na dosud provedené práce. Počátkem této 
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záruční lhůty je termín odevzdání poslední ucelené části, případně fakturačního celku. 

V případě, že po dobu plynoucí záruční lhůty budou práce znovu obnoveny, prodlužuje se 

záruční lhůta na dříve dokončené ucelené části o počet měsíců přerušení prací. Záruka se 

vztahuje na veškeré vady a nedodělky prací zapříčiněné zhotovitelem. Záruka se 

nevztahuje na nedostatky a chyby plynoucí z chybných vstupních podkladů, zejména pak 

z chybných údajů o vlastnictví (vlastnících) evidovaných v KN (chybné údaje 

o vlastnictví pozemků), které nebylo v době zpracování návrhů KPÚ zpochybněno.       

Po dobu záruční lhůty má objednatel právo požadovat bezplatné odstranění vad. 

O odstranění vad bude oběma stranami sepsán protokol. Doba potřebná k odstranění vad 

se do záruční lhůty nezapočítává. Zhotovitel ručí objednateli podle Obchodního zákoníku 

do výše čistého obchodního jmění. 

7. Vady díla: dílo má vady, pokud neodpovídá kvalitou či rozsahem podmínkám 

stanoveným ve smlouvě, případně požadavkům obecně závazných norem nebo 

předpisům uvedeným v této smlouvě. Objednatel písemně oznámí zhotoviteli vadu díla 

a ten je povinen do 15 dnů písemně oznámit, zda vadu uznává, či nikoliv. Vady díla 

zhotovitel odstraní bezplatně v dohodnuté lhůtě. Lhůta musí být dohodnuta tak, aby 

nezmařila další práce nebo úkony. Podkladem pro odstranění vad je písemné oznámení 

objednatele, kterým specifikuje vady podle ustanovení § 562 Obchodního zákoníku a 

potvrzení zhotovitele o uznání vad díla. 

8. Je-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vad, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši  

300,- Kč za každý započatý den prodlení po uplynutí lhůty dohodnuté podle bodu 6.  

 

Čl. VII. 

Cena za provedení díla 

1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené 

objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny jsou obsaženy v oceněném výkazu činností, 

který je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny: 

 

1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH Kč 

2. Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH Kč 

3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu celkem 

    (3.1.-3.2.) bez DPH 

 

Kč 

Celková cena bez DPH  Kč 

DPH Kč 

Celková cena s DPH Kč 

 

Sjednaná celková cena je neměnná po celou dobu realizace díla a lze ji změnit pouze 

v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH.  

K ceně bude připočítáno DPH ve výši platné v den fakturace. Sjednaná celková cena je 

určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících 

jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem. 

2.  V případě menšího množství měrných jednotek u geodetických i projektových prací 

budou fakturovány skutečně zpracované měrné jednotky. Bude-li skutečný počet 

měrných jednotek u geodetických i projektových prací vyšší než je předpoklad 

objednatele, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

3.  U cen geodetických a projekčních prací, u nichž je měrná jednotka 100 bm, se metry 

sčítají za celý fakturační celek a teprve součet se zaokrouhluje. Zaokrouhlení se provádí 

při rozsahu menším než 1  měrná jednotka na 1 měrnou jednotku.  Při rozsahu větším než 

1 měrná jednotka se zaokrouhluje na celé měrné jednotky, a to směrem nahoru. 
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4.  Tisk nutných mapových podkladů je zahrnut do cenové kalkulace. 

 

Čl. VIII. 

Platební a fakturační podmínky 

1. Fakturace bude prováděna po dokončení jednotlivých hlavních fakturačních celků, příp. 

dílčích fakturačních celků, na základě zhotovitelem vyhotoveného a oběma smluvními 

stranami potvrzeného schvalovacího protokolu o předání a převzetí prací bez vad 

a nedodělků. Bez tohoto potvrzeného protokolu nesmí být faktura vystavena. Dřívější 

termín plnění hlavních fakturačních celků, příp. dílčích fakturačních celků, se připouští    

za podmínky, že k financování díla budou ze státního rozpočtu uvolněny potřebné 

finanční prostředky na účet objednatele v době dřívějšího plnění. Podmínkou dřívější 

fakturace je písemný souhlas objednatele. 

2. U prací podléhajících rozhodnutí pozemkového úřadu nebo kontrole katastrálního úřadu 

bude zadavatelem při jejich převzetí vyplacena částka ve výši 80% dohodnuté ceny 

dílčího fakturačního celku, příp. hlavního fakturačního celku, a zbývající část bude 

uhrazena až po nabytí právní moci rozhodnutí o schválení návrhu KPÚ, případně           

po provedení zápisu do KN. 

3. Zhotovitel bude zasílat objednateli faktury ve dvou vyhotoveních, které musí splňovat 

náležitosti podle předpisů o vedení účetnictví. Zároveň s cenou za provedené práce 

vypočte zhotovitel i DPH podle platných zákonů. Pokud faktura nebude obsahovat 

všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel povinen bezodkladně 

fakturu vrátit zhotoviteli s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou. 

4. Zhotovitel označí každou fakturu textem "dílčí" s označením fakturačního celku. příp. 

dílčího fakturačního celku, a poslední fakturu označí textem „konečná“. 

5. Splatnost jednotlivých faktur je 60 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli. 

Objednatel se zavazuje zaplatit pokutu ve výši 0,05% z ceny uvedené na faktuře za každý 

den prodlení splatnosti faktury. 

Čl. IX. 

Důvody pro změnu nebo zrušení smlouvy 
1. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi 

vyplývajícími z této smlouvy či stanovenými obecně závaznými právními předpisy,            

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani 

v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně 

k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy (§ 550 

obch. zák.) Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně 

vyčíslenou škodu uhradit. 

2. Zjistí-li objednatel v průběhu plnění předmětu smlouvy, že dochází k prodlení se 

zahájením nebo prováděním prací oproti harmonogramu z důvodů na straně zhotovitele, 

stanoví zhotoviteli lhůtu, do kdy má nedostatky odstranit. V případě, že nedostatky 

nebudou odstraněny ve stanovené lhůtě, může objednatel od smlouvy odstoupit.  

Vznikne-li z těchto důvodů objednateli škoda, je zhotovitel povinen průkazně vyčíslenou 

škodu uhradit. 

3. Pokud na straně objednatele vznikl důvod pro změnu, nebo zrušení závazku, je objednatel 

povinen nahradit zhotoviteli nutné náklady, které mu vznikly v souvislosti s přípravou na 

plnění závazku, se změnou či zrušením závazku. Zhotovitel není povinen přistoupit na 

změnu nebo zrušení závazku, jestliže o to objednatel nepožádá bez zbytečného odkladu 

poté, kdy zjistil nebo mohl zjistit skutečnost rozhodnou pro změnu nebo zrušení závazku. 

Veškeré změny této smlouvy lze provést toliko písemnými dodatky.  
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4. Objednatel si vyhrazuje právo přerušit práce v případě nedostatku finančních prostředků 

na tyto práce přidělených ze státního rozpočtu, popř. při zastavení řízení o pozemkových 

úpravách podle § 6 odst. 8 zákona č.139/2002 Sb. Při přerušení prací ze strany 

objednatele se provede inventarizace rozpracovanosti, zhotovitel doloží rozpracovanost 

a tyto práce budou v této výši uhrazeny na základě oboustranně potvrzeného protokolu. 

O dobu přerušení prací se prodlouží lhůty k předání díla a jeho ucelených částí, pokud 

nebude dohodnuto jinak. Zhotovitel toto právo objednatele plně akceptuje. 

5. Objednatel si dále vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy, když přerušení prací z výše 

citovaných důvodů bude trvat více než šest měsíců nebo důvody pro dopracování 

pozemkové úpravy pominou. Zhotovitel toto právo plně akceptuje. 

6. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud: 

6.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku; 

6.2. insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě 

nákladů insolvenčního řízení; 

6.3. zhotovitel vstoupí do likvidace; 

6.4. nastane vyšší moc, kdy dojde k okolnostem, které nemohou smluvní strany ovlivnit 

a které zcela nebo na dobu delší než 90 dnů znemožní některé ze smluvních stran 

plnit své závazky ze smlouvy. 

7. Vznik některé ze skutečností uvedených v odst. 6 tohoto článku je každá smluvní strana 

povinna oznámit druhé smluvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy 

však není rozhodující, jakým způsobem se oprávněná smluvní strana dozvěděla o vzniku 

skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy. 

8. Pokud odstoupí od smlouvy objednatel z důvodů uvedených v odstavci 1. a 2. tohoto 

článku nebo některá ze smluvních stran z důvodů uvedených v odstavci 6 tohoto článku, 

smluvní strany sepíší protokol o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy. 

Protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek        

ke dni odstoupení od smlouvy. Závěrem protokolu smluvní strany uvedou finanční 

hodnotu dosud provedeného díla. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě 

díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek soudním znalcem. 

Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení finanční 

hodnoty díla. K určení znalce, jakož i k úhradě ceny za zpracování posudku je příslušný 

objednatel. 

9. Odstoupení od smlouvy bude oznámeno písemně formou doporučeného dopisu 

s doručenkou. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení 

o odstoupení druhé straně. 

10. Ve všech výše uvedených případech odstoupení zaviněným zhotovitelem je objednatel 

oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 10% z ceny díla. Mimo to je objednatel 

oprávněn přenést na zhotovitele všechny následky plynoucí z odstoupení od smlouvy, 

zejména pak náklady vzniklé uzavřením nové smlouvy s jiným zhotovitelem, náklady    

za opravy vad či nedodělků a za penále nebo škody, které mohou být hrazeny 

objednatelem. 

11. V případě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele vrátit 

podklady, příp. i poskytnout nebo dát k dispozici všechny doklady spjaté s vyhotovením 

díla. 

12. Odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva smluvních stran na úhradu splatné 

smluvní pokuty a na náhradu škody. 
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13. V případě odstoupení od smlouvy jednou ze smluvních stran, bude k datu účinnosti 

odstoupení vyhotoven protokol o předání a převzetí nedokončeného díla, který popíše 

stav nedokončeného díla a vzájemné nároky smluvních stran. 

14. Do doby vyčíslení oprávněných nároků smluvních stran a do doby dohody o vzájemném 

vyrovnání těchto nároků je objednatel oprávněn zhotoviteli zadržet veškeré fakturované   

a splatné platby.  

15. V dalším případě odstoupení od smlouvy se postupuje dle příslušných ustanovení 

obchodního zákoníku. 

16. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je od této smlouvy oprávněn odstoupit bez 

jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu následujícího 

roku, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím 

roce, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Objednatel prohlašuje, že do 30 dnů po 

vyhlášení zákona o státním rozpočtu ve Sbírce zákonů oznámí druhé smluvní straně, zda 

byla schválena částka ze státního rozpočtu následujícího roku, která je potřebná k úhradě 

za plnění poskytované podle této smlouvy v následujícím roce. 

 

Čl. X. 

Jiná ujednání 

1. Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele. Objednatel i zhotovitel se 

zavazují průběžně vzájemně konzultovat odbornou problematiku předmětu smlouvy. 

Pracovníci zhotovitele jsou vázáni mlčenlivostí vůči třetím osobám týkající se veškerých 

podkladů a dat, se kterými přijdou při zpracování díla do styku. Smluvní strany se 

dohodly na tom, že zhotovitel není oprávněn dílo, které je předmětem plnění této 

smlouvy, bez písemného souhlasu objednatele, dále prodávat či s ním jinak nakládat. 

2. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy (i po předání díla 

objednateli) zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví                

od objednatele v souvislosti se zhotovením díla. Tím není dotčena možnost zhotovitele 

uvádět činnost podle této smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem 

stanoveném rozsahu, popř. v rozsahu stanoveném zadavatelem veřejné zakázky. 

3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v článku X., odstavec 2.  této 

smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000,-Kč, 

a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti. 

4. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a nebezpečí. 

5. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, touto smlouvou nebo pokyny objednatele, 

je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným 

prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani ve lhůtě 

mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení 

smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy. V tomto případě je zhotovitel 

povinen uhradit škody vzniklé zadavateli odstoupením od smlouvy. 

6. K průběžným kontrolám provádění díla bude docházet na kontrolních dnech. Tyto 

kontrolní dny je oprávněn svolávat objednatel 1 x za měsíc. Zhotovitel je povinen se 

těchto kontrolních dnů zúčastnit a předložit ke kontrole doklady o provádění díla. 

7. Zhotovitel je povinen úzce spolupracovat především s obcemi a s orgány státní správy, 

které jsou specifikované v ust. § 6 odst. 6 zákona č.139/2002 Sb., a dále se sborem 

zástupců vlastníků, který je volen ve smyslu § 5 odst. 5 zákona č.139/2002 Sb. 

8. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole 

ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 

prováděné v souvislosti prověřováním hospodárného využití veřejných prostředků. 
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9. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je organizační složkou státu a jeho stav účtu 

závisí na převodu finančních zdrojů ze státního rozpočtu. V případě nedostatku 

finančních prostředků pro pozemkové úpravy na účtu objednatele se smluvní strany 

zavazují jednat o vyřešení této situace. 

10. Při přerušení prací ze strany objednatele má při dalším pokračování zhotovitel nárok        

na vystavení dodatku smlouvy na prodloužení termínu o časový úsek, odpovídající délce 

přerušení prací. 

11. V případě dodatečných služeb bude postupováno podle zákona č. 137/2006 Sb. v platném 

znění. 

Čl. XI. 

Závěrečná ustanovení 

1. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými 

ustanoveními Obchodního zákoníku. 

2. Zhotovitel nebude uplatňovat autorská práva na řešení předmětné KPÚ. 

3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele, 

ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, a každé vyhotovení má váhu originálu. 

4. Smlouva může být měněna pouze na základě písemných dodatků podepsaných oběma 

smluvními stranami. 

5. Závazky za plnění této smlouvy přecházejí v případě transformace zhotovitele nebo 

objednatele na právního nástupce organizace. 

6. Podklady pro zpracování díla a výsledek činností, jež jsou předmětem této smlouvy, není 

zhotovitel oprávněn poskytovat jiným osobám bez souhlasu objednatele (viz zákon 

č. 101/2000 Sb., v platném znění, o ochraně osobních údajů). 

7. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami. 

8. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si smlouvu přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, 

dále prohlašují, že smlouva nebyla sepsána v tísni ani za nápadně nevýhodných 

podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 

Příloha: Oceněný výkaz činností  

 

 

 

V Nymburce dne ………………..         V …………. dne ……… 

 

 

Z a  o b j e d n a t e l e: Z a   z h o t o v i t e l e: 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………… ……………………………… 

Ing. Zdeněk Jahn, CSc.  podpis osoby oprávněné  

ředitel Pozemkového úřadu Nymburk jednat  jménem či za zhotovitele 


