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VYSVĚTLENÍ A DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 
    
   Název veřejné zakázky                Protipovodňová ochrana obce České Kopisty - zpracování PD 

 
Identifikační údaje o zadavateli 

 Název   Povodí Labe, státní podnik 
 Sídlo   Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 

 IČ    70890005 
Forma a limit veřejné zakázky  Nadlimitní veřejná zakázka na služby 
Druh zadávacího řízení                   Otevřené řízení 
 

 
Zadavatel v souladu s ustanovením § 98 a § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen ZZVZ) poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace. 

 
1)  
Dotaz: 
Fakturace: 

Žádáme o informaci, zda zadavatel umožní dílčí fakturaci díla. Ve smlouvě ani v obchodních podmínkách, které jsou 
součástí smlouvy („OP“), není podrobně fakturace řešena. V čl. 3., odst. 2. OP je uvedeno: „Zhotovitel je oprávněn 
vystavit daňový doklad až po vydání písemného potvrzení objednatele o převzetí příslušného předmětu plnění bez vad 
a nedodělků.“ Žádáme tedy o informaci, zda zadavatel bude přebírat jednotlivé etapy díla a vydá o tom potvrzení, na 
základě kterého bude moci zhotovitel vystavit dílčí fakturu? V jaké lhůtě objednatel potvrzení vydá? Popřípadě dáváme 
ke zvážení upřesnění tohoto ustanovení přímo ve smlouvě včetně doplnění cen dílčího plnění (etap) do smlouvy (viz 
příloha nabídky: soupis hlavních činností k ocenění).  
   
Odpověď:  

Návrh smlouvy o dílo rozděluje předmět plnění do jednotlivých etap, které budou samostatně předávány a přebírány. 
V souladu s čl. 3 odst. 2 obchodních podmínek je zhotovitel oprávněn vystavit daňový doklad po vydání písemného 
potvrzení objednatele o převzetí příslušného předmětu plnění bez vad a nedodělků.  
Zadavatel bude jednotlivé etapy přebírat samostatně, přičemž po převzetí příslušné etapy bez vad a nedodělků bude 
zhotovitel oprávněn vystavit dílčí daňový doklad. Výše dílčí fakturace bude odpovídat nacenění příslušné etapy 
uvedenému v cenové nabídce zhotovitele (jejíž součástí je i Soupis hlavních činností k ocenění), z níž vychází sjednaná 
celkové cena díla.  
Posouzení předané etapy proběhne v souladu s obchodními podmínkami, tj. bez zbytečného odkladu, nejpozději v 
přiměřené lhůtě odpovídající rozsahu a složitosti předávané části díla.  
 
 
2)  
Dotaz: 
Ustanovení o náhradě škody 

Smlouva o dílo zadávací dokumentace obsahuje ustanovení o náhradě škody odpovídající hodnotě navýšení ceny 
stavby: Čl. 6., odst. 10. OP: „Vzniknou-li v průběhu vlastní realizace díla podle zhotovitelem vyhotovené projektové 
dokumentace (tedy při stavbě díla) objednateli zvýšené náklady v důsledku prokázané vady příslušné projektové 
dokumentace, zavazuje se tyto náklady zhotovitel projektové dokumentace k výzvě objednatele uhradit. Zvýšenými 
náklady se rozumí zejména, nikoli však výlučně, rozdíl mezi předpokládanou cenou díla realizovaného dle zhotovitelem 
vyhotovené projektové dokumentace (stavby) a výslednou cenou díla realizovaného dle zhotovitelem vyhotovené 
projektové dokumentace (stavby). Zvýšené náklady musí být prokazatelné a přiměřené.“ 
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Žádáme o upřesnění definice „zvýšených nákladů“ ve výše uvedeném ustanovení. Není zřejmé, co se rozumí pod 
pojmem „předpokládaná cena díla (stavby)“, která se uvádí v poslední větě čl. 6., odst. 10. OP, proto nelze jednoznačně 
stanovit náklady, za které nese odpovědnost projektant. Jedná se cenu stavby, kterou stanoví projektant ve svém 
rozpočtu, nebo cena dosažená v zadávacím řízení na zhotovitele stavby (tj. vysoutěžená cena stavby), případně jiná 
hodnot? 
Rádi bychom upozornili, že cena stavby předpokládaná projektantem a zhotovitelem stavby se mohou lišit, neboť 
potenciální zhotovitel stavby např. nacení položky výkazu výměr zcela jinak, než předpokládá projektová dokumentace. 
Důvodů může být mnoho od jinak zvolené technologie nebo postupu výroby zhotovitele po specifika jednání s vlastníky 
využívaných pozemků a nacenění možných rizik. Toto jsou skutečnosti, které zhotovitel projektové dokumentace 
nemůže nijak předvídat. V rámci výběrového řízení na výběr zhotovitele stavby může dojít také ke zvýšení či snížení 
nabídkové ceny či jednotlivých položek v rámci obchodní strategie potenciálního zhotovitele a tím nelze zajistit 
objektivní srovnávání položek výkazu výměr. 
Máme za to, že definice by měla být zpřesněna přímo ve smlouvě, aby byla jednoznačná, popř. poslední věta daného 
ustanovení by měla být odstraněna. 
   
Odpověď:  

Ustanovení čl. 6 odst. 10 obchodních podmínek je zaměřeno na odpovědnost zhotovitele projektové dokumentace za 
vady jím zpracované projektové dokumentace. 
Pojmem „předpokládaná cena díla (stavby)" se rozumí cena stavby stanovená zhotovitelem projektové dokumentace 
v rámci jím zpracovaného rozpočtu (tj. předpokládaná cena vycházející z projektové dokumentace), nikoliv cena 
dosažená v zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby. Nejedná se tedy o cenu dosaženou v zadávacím řízení na 
výběr zhotovitele stavby ani o rozdíl mezi touto cenou a cenou stanovenou projektantem.  
Uvedené ustanovení tedy nedopadá na rozdíly vyplývající z nabídkové strategie jednotlivých dodavatelů, jejich 
technologických postupů, obchodní politiky ani jiných okolností, které nejsou způsobeny vadou projektové 
dokumentace.  
Smyslem uvedeného ustanovení je řešit pouze případy, kdy v důsledku prokazatelné vady projektové dokumentace 
vzniknou objednateli dodatečné náklady, které by při řádně zpracované projektové dokumentaci nevznikly.  
Dodatečnými (zvýšenými) náklady se rozumí zejména náklady, které objednateli prokazatelně vzniknou v důsledku 
vady projektové dokumentace, například náklady na provedení dodatečných stavebních prací nebo změn stavby 
vyvolaných vadným návrhem, náklady na odstranění rozporů či neúplností projektové dokumentace zjištěných až při 
realizaci stavby, náklady na přepracování nebo doplnění projektové dokumentace, případně další obdobné náklady, 
které by při řádně a odborně zpracované projektové dokumentaci nevznikly. 
Odpovědnost zhotovitele projektové dokumentace se vztahuje pouze na takové zvýšené náklady, u nichž bude 
prokázána příčinná souvislost s vadou projektové dokumentace. 
Zadavatel má za to, že výše uvedené vysvětlení je dostačující, a z tohoto důvodu nepovažuje za nezbytné smlouvu o 
dílo či obchodní podmínky upravovat či doplňovat. 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel 
elektronicky podepsáno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětlení zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele: 

https://zakazky.eagri.cz/profile_display_1804.html 


		2026-07-16T11:54:29+0200




