



Zadavatel: Česká republika – Ministerstvo zemědělství,
Pozemkový úřad Nymburk

Sídlem: Soudní 17, 288 00 Nymburk

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Jahnem, CSc.

IČ: 00020478

Název veřejné zakázky:

KPÚ Osek

Evidenční číslo IS VZ US: 60055629

Č.j.: 165/2010-Jn(vl.)

Druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení na služby



Výkaz činností pro stanovení nabídkové ceny

	Hlavní fakturační celek/dílčí fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení ¹⁾
1.	Přípravné práce					
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	430			
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	432			
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území, vyšetření liniových staveb, včetně částečného výškopisu (souřadnice xyz u všech bodů)	ha	432			
1.4.	Geometrické a polohové určení vnitřního a vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území vč.ZPMZ a geom.plánů - stabilizace plastovou značkou	ha ks	430 340			
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona č. 139/2002 Sb. - vytyčení pozemků - stabilizace plastovou značkou	ha ks	2 15			
1.7.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání a vypracování podkladů pro řešení nesouladu druhu pozemků	ha	432			
	<i>Bod 1.5. byl sloučen s bodem 1.4.</i>					
	Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH					



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

2. Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení (vč. vyjádření orgánů a organizací v průběhu zpracování)	ha	430			
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků včetně aktualizace plánu společných zařízení	ha	430			
2.3.	Předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ks	3			14 dní od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (2.1.-2.3.) bez DPH						
3. Mapové dílo a vytyčení pozemků podle schváleného návrhu						Termín ukončení v měsících od výzvy zadavatele
3.1.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	432			3 měsíce od výzvy zadavatele
3.2.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ dle skutečného množství MJ	100bm (ha)	100			po dobu dvou let
	Stabilizace hranic pozemků	bod	200			3 měsíce od výzvy zadavatele
Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapového díla celkem (3.1.-3.2.) bez DPH						

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (1.1.-1.7.) bez DPH	
2. Návrhové práce (2.1.-2.3) bez DPH	
3. Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) bez DPH	
Celková cena díla bez DPH	
DPH	
Celková cena díla včetně DPH	

1) Termín ukončení - v rámci nabídky se zadává počet měsíců od uzavření smlouvy, při uzavření smlouvy je zadáváno konkrétní datum

V Nymburce dne

V dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Zdeněk Jahn, CSc.
ředitel Pozemkového úřadu Nymburk

.....
statutární orgán zhotovitele