

SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění
pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník)

1. Smluvní strany

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik
sídlo:	Ostrava, Moravská Ostrava, Varenská 49, PSČ 701 26
Statutární zástupce:	Ing. Miroslav Krajiček, generální ředitel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Eva Hrubá, vedoucí investičního odboru
	Ing. Jiří Mojžíšek, investiční referent
Telefon:	596 657 111
Fax:	596 611 696
IČ:	70890021
DIČ:	CZ 70890021
Bankovní spojení:	KB Ostrava, č.ú. 97104-761/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584 (dále jen objednatel)	

Zhotovitel:

Obchodní firma:	Lesprojekt Krnov s.r.o.
sídlo :	Revoluční 1138/76, Krnov, PSČ 794 02
Statutární zástupce:	Ing. Petr Myška, jednatel
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Myška, jednatel
Zástupce pro věci technické:	Ing. Ladislav Řehka, vedoucí projektant
Osoba zodpovědná za vedení zakázky:	Ing. Ladislav Řehka
Telefon:	554 615 878-9
Fax:	-
E-mail:	lesprojekt@lprojekt.cz
http:	www.lprojekt.cz
IČ:	47976250
DIČ:	CZ47976250
Bankovní spojení:	KB Krnov, č.ú. 19402-771/0100
Plátce DPH:	ano
Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 5803 (dále jen zhotovitel)	

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 5.4.2013 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku **Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek** (dále jen „Veřejná zakázka“).

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavbu „Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek“.

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

2.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

2.1.1. Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a jejích příloh, platné v termínu odevzdání dle čl. 3 Smlouvy o dílo. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- a) dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- b) každý spádový objekt bude řešen jako samostatný stavební objekt
- c) vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením
- d) projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci
- e) vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu
- f) majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- g) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- h) vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu
- i) vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

2.1.2. Projednání dokumentace pro stavební povolení

- a) zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zpracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- b) revize a aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, smluv o právu provést stavbu nebo smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)
- c) zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a jejích příloh, platné v termínu odevzdání dle čl. 3 Smlouvy o dílo bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

- 2.2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a jejích příloh, platné v termínu odevzdání dle čl. 3 Smlouvy o dílo. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.1. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- a) vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr

- b) vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů
- c) vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby
- d) aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely
- e) zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným zábořem
- f) zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým zábořem
- g) vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).
- h) Vypracování plánu BOZP

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzory souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele).

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

Projektová dokumentace bude ve všech stupních zpracována v takovém rozsahu a podrobnosti a bude obsahovat takové náležitosti, aby splňovala podmínky Operačního programu Životní prostředí.

- 2.3. Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávající na stavbě.
- 2.4. Dokumentaci dle 2.1. předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a dokumentaci dle čl. 2.2. předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.2. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.1. předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. a 2.2. včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.
- 2.5. Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.
- 2.6. Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.
- 2.7. Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky.

Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:

2.7.1. První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději v den termínu konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy,

2.7.2. Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zpracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.7. věty první této smlouvy,

2.7.3. Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zpracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.7. věty první této smlouvy.

2.8. Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zpracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.

3. Dodací lhůta

3.1. Zhotovitel je povinen zahájit práce na předmětu veřejné zakázky a řádně v nich pokračovat bezodkladně po nabytí účinnosti této smlouvy o dílo.

3.2. Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.1.1. SoD	koncept technického řešení	2.7.2013
	zpracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.7. SoD	30.7.2013
	čistopis dokumentace se zpracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.8. SoD	20.8.2013
projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.1.2. SoD		23.9.2013
vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.2. SoD		do 30 dní od vydání stavebního povolení
provádění autorského dozoru dle čl. 2.3		při realizaci stavby

3.3. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti objednatele dohodnuté ve smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s plněním součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě, prodlužuje se termín dokončení díla nebo jeho části o dobu shodnou s dobou prodlení objednatele v plnění jeho součinnosti.

4. Cena díla a platební podmínky

4.1. Cena díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy je stanovena na základě nabídky zhotovitele ze dne ...5.4.2013..... a činí:

• práce dle čl. 2.1.1.	284.400,-Kč
• práce dle čl. 2.1.2.	36.000,-Kč
• práce dle čl. 2.2.	126.000,-Kč
• Celková cena bez DPH	446.400,-Kč

- práce dle čl. 2.3.

500,-Kč/hod

- 4.2. Cena je stanovena jako cena celková, DPH bude vypočteno v platné sazbě pro projekční a inženýrskou činnost v době vystavení faktury zhotovitelem.
- 4.3. V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.
- 4.4. Podkladem pro zaplacení sjednané ceny je faktura, která bude obsahovat náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího vystavení a prokazatelného doručení objednateli do 3 dnů.
- 4.5. Faktura bude doručena na adresu objednatele doporučeně poštou nebo osobně na podatelnu v sídle objednatele.
- 4.6. Oprávněně vystavenou fakturu je objednatel povinen zaplatit. Odmítnout její úhradu je objednatel oprávněn jen do uplynutí data její splatnosti a pouze v případě, že předaná část díla má nedodělky nebo vady nebo faktura neobsahuje některou z náležitostí daňového dokladu. Tato skutečnost opravňuje objednatele k vrácení faktury bez provedení úhrady. Pokud není v této smlouvě (nebo ve smluvním dodatku) pro konkrétní případy dohodnuto jinak, právo fakturovat vzniká zhotoviteli dnem předání předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli, v případě sjednání dílčího plnění dnem předání příslušné části předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.7. Zdanitelné plnění se uskuteční odevzdáním výsledků práce zhotovitelem poště k přepravě, případně osobním odevzdáním výsledků práce objednateli s potvrzením o převzetí.
- 4.8. Zhotovitel souhlasí s platbou DPH na účet místně příslušného finančního úřadu v případě, že bude v registru plátců DPH označen jako nespolehlivý, nebo bude požadovat úhradu na jiný než zveřejněný bankovní účet, určený pro jeho podnikatelské účely.
- 4.9. V případě dílčího plnění bude postupováno v souladu s §21/8 zák.235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

5. Podmínky změny sjednané ceny

- 5.1. V případě potřeby změny činnosti na základě okolností, které nemohly být při zadání díla přepokládány, bude cena snížena o méně práce či zvýšena o dodatečné práce na základě dohody obou smluvních stran, která bude podkladem pro změnu smluvního vztahu formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 5.2. Dodatečné práce budou zadány v souladu s ustanoveními zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a souvisejících předpisů, v platném znění.

6. Spolupůsobení objednatele

- 6.1. Objednatel se bude v průběhu prací zúčastňovat jednání svolaných zhotovitelem a bude na vyžádání poskytovat zhotoviteli informace ve vazbě na předmět díla.

7. Záruční podmínky

- 7.1. Zhotovitel ručí v záruční době 60 měsíců ode dne protokolárního předání a převzetí díla za bezvadnost a úplnost provedeného díla tzn., že dílo v okamžiku předání splňuje požadavky této smlouvy, technických podmínek zadávací dokumentace a veškerých platných předpisů a technických podmínek vztahujících se k předmětu díla. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé po předání díla změnou výchozích podmínek (tj. právních předpisů, norem, podkladů, sortimentu výrobků, technickým pokrokem apod.).
- 7.2. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vad a nedodělků.

- 7.3. Oprávněně reklamované vady a nedodělky odstraní zhotovitel na své náklady v termínu do 21 dní po obdržení písemné výzvy objednatele. Termín odstranění reklamovaných vad a nedodělků lze ve složitých případech prodloužit po dohodě zhotovitele s objednatelem.
- 7.4. Nároky z vad díla se uplatňují dle zákona č.513/1991 Sb. v platném znění, dle § 560 a následujících. Účastníci se dále dohodli, že v případě takové vady díla-projektu, na základě které vznikne v průběhu realizace potřeba dodatečných stavebních prací, které zhotovitel v projektu nepředpokládal, má objednatel právo uplatnit u zhotovitele tyto nároky:
- a) odstranění vady zpracováním nového nebo dílčího projektu
 - b) náhrady skutečných nákladů vynaložených objednatelem na realizaci dodatečných prací, zejména: hodnotu dodatečných prací, náhradu nákladů zadávacích řízení veřejné zakázky na výběr subjektu, který bude dodatečné práce realizovat

8. Sankční ujednání

- 8.1. Smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny díla za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení zhotovitele s předáním díla dle čl. 3. Pro případ prodlení zhotovitele s předáním části díla dle čl. 3.2. se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,5% z ceny části díla dle čl. 4.1. za každý den prodlení.
- 8.2. Smluvní pokuta ve výši 0,5% za každý den prodlení se sjednává pro případ prodlení objednatele s úhradou konečné nebo dílčí faktury. Základem pro výpočet smluvní pokuty je dlužná částka, s jejíž úhradou je objednatel v prodlení.
- 8.3. Smluvní pokuta ve výši 3000 Kč za každý den prodlení se sjednává pro případ nedodržení termínu odstranění vady nebo nedodělku zhotovitelem dle čl. 7. bodu 7.3.
- 8.4. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu škody.

9. Odstoupení od smlouvy

- 9.1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato strana povinna tuto skutečnost ihned bez odkladu písemně oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců smluvních stran.
- 9.2. Objednatel je oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel neprovádí dílo v souladu se zadávacími podmínkami a neodstraní tyto nedostatky v dodatečně stanovené přiměřené lhůtě a způsobí tak objednateli škodu. Dále je objednatel oprávněn jednostranně odstoupit od smlouvy v případě, že zhotovitel je bezdůvodně v prodlení s prováděním prací podle této smlouvy o dobu delší než 30 dnů.
- 9.3. Jednostranné odstoupení od smlouvy odstupující smluvní strana písemně oznámí druhé straně s uvedením dne, ke kterému odstupuje od smlouvy a s uvedením důvodu odstoupení.

10. Zvláštní ujednání

- 10.1. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s obsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné.
- 10.2. Zhotovitel je povinen při plnění této zakázky postupovat podle platných technických norem a předpisů.
- 10.3. Objednatel je oprávněn použít předmět díla k účelům vyplývajícím z této smlouvy bez jakéhokoli omezení.

- 10.4. Zhotovitel, po předchozím písemném souhlasu objednatele, může práce, které jsou předmětem plnění této smlouvy, dodat a vyfakturovat objednateli i před sjednanou dobou plnění.
- 10.5. Převzetí dílčích částí projektové dokumentace bude potvrzeno samostatnými oboustranně podepsanými protokoly.
- 10.6. V případě zániku některé ze smluvních stran před splněním předmětu smlouvy uzavřou smluvní strany dohodu, ve které upraví práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této smlouvy.
- 10.7. Objednatel je oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy v případě nedostatku finančních prostředků, a to bez možnosti uplatnění sankcí a nároku na náhradu škody vůči objednateli.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran touto smlouvou výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními obchodního zákoníku a souvisejícími právními předpisy v platném znění.
- 11.2. Rozsah, podmínky a požadavky na provedení tohoto díla jsou specifikovány:
- a) v této smlouvě
 - b) v zadávací dokumentaci veřejné zakázky
 - c) v nabídce vítězného uchazeče
- Výše zmíněné dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se vysvětlující a doplňující, v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou přednost v pořadí výše stanoveném.
- 11.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně, a to vztupně očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, které budou odsouhlaseny oběma smluvními stranami.
- 11.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly a smlouva byla uzavřena po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Obě smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této smlouvy svým podpisem.
- 11.5. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu. Objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení této smlouvy. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Ostravě dne:

10 -06- 2013

za objednatele:




Ing. Miroslav Krajíček
generální ředitel

Povodí Odry,
státní podnik 150
701 26 Ostrava, Varenská 49

V Krnově dne: 3.6.2013

za zhotovitele:



Ing. Petr Myška
jednatel