

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565
Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov
Číslo účtu: 29639641/0100
Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Milan Tomeček

2. Zhotovitel:

elitbau s.r.o.

Sídlo: Dřevařská 855/12, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu C, vložce 34408
Jednající: Ing. Jiřím Křenovským
IČ: 255 71 273
DIČ: CZ 255 71 273
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 4086702/0800
Zástupce ve věcech technických: Ing. Jiří Křenovský

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12. 7. 2012 podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí“

5. Dílem se rozumí zhotovení vodohospodářského díla, spočívající zejména v odstranění nánosů, opravě paty opěrných zdí, jejich říms včetně zábradlí a zpevnění dna toku Blata v ř. km 34,600-35,023 lomovým kamenem. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby zpracované projekční společností AQUA CENTRUM Břeclav, s.r.o. Břeclav, v 09/2011, arch.č. PM049797/2011-2104/ČÍ. (dále jen „**projektová dokumentace**“) a ve sdělení k ohlášení udržovacích prací vydaném Městským úřadem Litovel dne 11. 10. 2011, pod číslem jednacím LIT 26718/2011 (dále jen „**sdělení**“).
6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a sdělení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a sdělení převzal, vyčerpávajícím způsobem se

s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.

7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.

8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací (v případě potřeby zajištění povolení sjezdu) a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště a finanční úhrady za případné škody způsobené během provádění díla,
- zajištění vytyčení všech podzemních inženýrských sítí, zajištění jejich neporušení během stavby a jejich zpětné předání správcům,
- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policií ČR,
- opravy, údržba a průběžné čištění komunikací užívaných v průběhu výstavby,
- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo uchazeč (včetně poplatku za uložení odpadu),
- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla.
- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
- činnosti spojené s dodržением podmínek a požadavků uvedených ve stanoviscích, rozhodnutích a vyjádřeních dotčených orgánů, organizací, osob a všech subjektů dotčených stavbou,
- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,
- slovení a záchranný transfer ryb a vodních živočichů za dodržení podmínek vyjádření Českého rybářského svazu
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- vyjádření místní organizace Českého rybářského svazu Olomouc.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:
Předpokládaný termín zahájení provádění díla: **do 5 dnů od podpisu této smlouvy**
Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 15. 11. 2012**
2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla je obec Senice na Hané, kraj Olomoucký. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a sdělením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:
Celková cena díla bez DPH: 4 249 262,- Kč
2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.
3. Cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Cena díla je nejvýše přípustná a nepřekročitelná; bude však snížena v případě, že jsou do položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství.
5. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky či služby uvedené v položkovém rozpočtu, které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníků či katalogů vydaných společností ÚRS PRAHA, a.s., se sídlem Praha 10, Pražská 18, PSČ 102 00, IČ 471 15 645 platných v době uzavření této smlouvy; pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby.
6. Jakékoliv navýšení nejvýše přípustné ceny díla musí být předem sjednáno dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději do osmého dne následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.
3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur byla smluvními stranami dohodnuta do **60 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud

objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělky, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělky, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.

3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, nebo zvýšení nejvýše přípustné ceny, je-li sjednána) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému doзору stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení nejvýše přípustné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě. Za situace dle článku IV, bodu 4 této smlouvy bude cena díla snížena v souladu s článkem IV této smlouvy, aniž by smluvní strany musely uzavřít dodatek k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkrýt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla pouze svými zaměstnanci. Veškeré odborné práce musí vykonávat osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.
6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn

kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně **7 dní** před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geometrické plány pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 14 vyhotoveních,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojnásobném vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokladující kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,

- další doklady dle čl. II. této smlouvy.
- 5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
- 6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
- 7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělky zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatel, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.

2.

6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo pouze vlastními zaměstnanci, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele.
9. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
10. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezačne provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodloužení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.

XV. Závěrečná ustanovení


1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplacené, jakoukoli svou pohledávku, i nesplacenou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovouto neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.

6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací

V Brně dne: 20.7.2012

V Lysicích dne: 20.7.2012


Za objednatele:



Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

POVODÍ MORAVY, s.p.
Příspěvková organizace
IČO: 252 20 123
Město Blatná, 290 01 Blatná
Tel: 378 33 11 11
Fax: 378 33 11 12
E-mail: info@povodi-moravy.cz

Za zhotovitele:



elitbau s.r.o.
Ing. Jiří Křehovský
jednatel

elitbau s.r.o.
IČO: 252 20 123
Město Blatná, 290 01 Blatná
Tel: 378 33 11 11
Fax: 378 33 11 12
E-mail: info@elitbau.cz

Položkový rozpočet stavby

Datum: 20.7.2012

Stavba : Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí

Objednatel : Povodí Moravy s.p.
Dřevařská 11
60175 Brno

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : elitbau s.r.o.
Dřevařská 855/12
60200 Brno

IČO : 25571273
DIČ : CZ25571273

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	14 %	0,00
DPH	14 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	4 249 262,14
DPH	20 %	849 852,00
Cena celkem za stavbu		5 099 114


Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 14 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
SO 01 Odtěžení nánosů	243 408	0	202 840	40 568	4,8
SO 02 Oprava paty opěrných zdí	2 969 437	0	2 474 531	494 906	58,2
SO 03 Oprava zdiva	1 011 961	0	843 301	168 660	19,8
SO 04 Oprava dna toku	62 898	0	52 415	10 483	1,2
SO 05 Oprava římsy zdí	349 960	0	291 633	58 327	6,9
SO 06 Oprava zábradlí	365 450	0	304 542	60 908	7,2
SO 07 Náklady nutné k realizaci díla	96 000	0	80 000	16 000	1,9
Celkem za stavbu	5 099 115	0	4 249 262	849 852	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	0
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	0

Za zhotovitele :



Za objednatele :

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 01 Odtěžení násosů	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122201102R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3	m3	667,25	50,00	33 362,45
2	122201109R00	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	667,25	1,00	667,25
3	132202109U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	109,67	30,00	3 290,10
4	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	109,67	700,00	76 769,00
5	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	776,92	30,00	23 307,57
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	109,67	30,00	3 290,10
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	776,92	50,00	38 845,95
8	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3	776,92	25,00	19 422,98
9	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	776,92	5,00	3 884,60
Celkem za		1 Zemní práce				202 839,99
Celkem za objekt						202 839,99

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 02 Oprava paty opěrných zdí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	114203104R00	Rozebření záhozů a rovinanin na sucho	m3	81,31	100,00	8 131,30
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	480,00	30,00	14 400,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	60,00	50,00	3 000,00
4	132202109U00	Příplatek za lepivost hor 3 ručně	m3	331,56	10,00	3 315,58
5	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3	m3	282,77	300,00	84 830,97
6	161101102R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 4,0 m	m3	37,80	30,00	1 133,88
7	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	37,80	60,00	2 267,75
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	37,80	5,00	188,98
		Celkem za 1 Zemní práce				117 268,46
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
9	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	634,24	3 000,00	1 902 724,20
10	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	162,63	300,00	48 787,80
11	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	162,63	100,00	16 262,60
12	321357110R01	Bednění ztracené konstrukcí přehrad všech ploch Jedná se o prosté dřevěné vanťny - sbíjené z desek tl. 25mm	m2	406,57	300,00	121 969,50
		Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce				2 089 744,10
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
13	462511270R00	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	81,31	850,00	69 116,05
14	462511270R01	Zához z kamene bez proštěrk. z terénu do 200 kg bez dodání kamene LK se použije ze základových konstrukcí	m3	203,28	300,00	60 984,75
		Celkem za 4 Vodorovné konstrukce				130 100,80
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	961021311R00	Bourání základů ze zdiva kamenného	m3	284,60	300,00	85 378,65
		Celkem za 96 Bourání konstrukcí				85 378,65
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	979012212R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot na H do 4 m	t	249,02	50,00	12 451,06
17	979082314R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	249,02	50,00	12 451,06
18	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	249,02	10,00	2 490,21
		Celkem za 97 Prorážení otvorů				27 392,32
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
19	998321091R00	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km	t	2 464,64	10,00	24 646,36
		Celkem za 99 Staveništní přesun hmot				24 646,36
		Celkem za objekt				2 474 530,69

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 03 Oprava zdiva	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	h	56,00	50,00	2 800,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	7,00	50,00	350,00
3	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	29,40	200,00	5 880,00
4	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	29,40	10,00	294,00
5	161101501R00	Svislé přemístění výkopku z hor. 1-4 nošením	m3	6,00	500,00	3 000,00
6	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	6,00	100,00	600,00
7	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	25,73	50,00	1 286,25
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	6,00	10,00	60,00
9	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	24,50	10,00	245,00
10	182301122R00	Rozprostření ornice, svah, tl. 10-15 cm, do 500 m2	m2	24,50	50,00	1 225,00
11	1-R-1	Zřízení jímky + odstranění jímky Včetně dodávky PE pytlů	soubor	1,00	3 000,00	3 000,00
12	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	0,15	95,00	13,97
13	58337306	Štěrkopisek frakce 0-8 tř.B	T	9,90	95,00	940,50
	Celkem za	1 Zemní práce				19 694,72
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
14	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	569,19	80,00	45 535,28
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				45 535,28
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
15	321213345R00	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár.	m3	55,53	4 800,00	266 532,00
16	321213345R01	Zdivo nadzákl. přehrad z lom.kam.,obkladní vyspár. Bez dodání kamene, LK bude použit stávající	m3	121,97	3 300,00	402 499,35
17	321311114R00	Konstrukce přehrad z prostého betonu V8 T100 B 30	m3	3,50	4 000,00	14 000,00
18	321351010R00	Obednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	6,08	800,00	4 860,00
19	321352010R00	Odbednění konstrukcí přehrad ploch rovinných	m2	6,08	100,00	607,50
20	321357110R00	Bednění ztracené konstrukcí přehrad všech ploch	m2	3,50	1 500,00	5 250,00
21	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	0,06	30 000,00	1 899,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				695 647,85
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
22	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel LK bude očištěn pro další použití	m3	131,28	500,00	65 639,75
23	960211251R01	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	9,31	1 000,00	9 310,00
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				74 949,75
Díl: 97		Prorážení otvorů				
24	979012212R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot na H do 4 m	t	24,67	50,00	1 233,58
25	979082314R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	8,64	50,00	431,75
26	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	8,64	10,00	86,35
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				1 751,68
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
27	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	572,16	10,00	5 721,59
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				5 721,59
	Celkem za objekt					843 300,86

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 04 Oprava dna toku	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
1	462512270R00	Zához z kamene s proštěrk. z terénu do 200 kg	m3	48,38	850,00	41 118,75
2	462519002R00	Příplatek-urovnání ploch záhozu, kameny do 200 kg	m2	202,50	50,00	10 125,00
	Celkem za	4 Vodorovné konstrukce				51 243,75
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
3	998321091R00	Přesun hmot, hráze zemní a kamenité, příplatek 1km	t	117,14	10,00	1 171,45
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				1 171,45
	Celkem za objekt					52 415,20

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 05 Oprava římsy zdí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	122101101R00	Odkopávky nezapažené v hor. 2 do 100 m3	m3	188,91	50,00	9 445,38
2	131201101R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3	46,16	100,00	4 615,57
3	131201109R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	46,16	10,00	461,56
4	162401102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 2000 m	m3	188,91	50,00	9 445,38
5	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhuťných na 96% PS	m3	46,16	30,00	1 384,67
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m	m3	188,91	10,00	1 889,08
7	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	263,75	10,00	2 637,47
8	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	131,87	10,00	1 318,73
9	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuťněním	m2	263,75	10,00	2 637,47
10	182201101R00	Svahování násypů	m2	263,75	10,00	2 637,47
11	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	1,58	80,00	126,60
	Celkem za	1 Zemní práce				36 599,36
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
12	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdiva stěn a rubu kleneb	m2	98,91	80,00	7 912,40
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				7 912,40
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
13	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	1,99	26 000,00	51 659,40
14	327321114R00	Opěrné zdi z betonu železového vodo. V8 T 100-B 30	m3	21,98	4 000,00	87 915,60
15	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	103,30	700,00	72 310,56
16	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	103,30	100,00	10 330,08
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				222 215,64
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
17	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	21,98	1 000,00	21 978,90
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				21 978,90
Díl: 97		Prorážení otvorů				
18	979082314R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 2000 m	t	20,39	100,00	2 038,54
19	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhuťnění	t	20,39	10,00	203,85
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				2 242,39
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
20	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	68,47	10,00	684,66
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				684,66
	Celkem za objekt					291 633,35

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 06 Oprava zábradlí	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	131201102R00	Hloubení nezapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3	25,59	100,00	2 558,76
2	131201109R00	Příplatek za lepidlost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	25,59	10,00	255,88
3	171101102R00	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 96% PS	m3	25,59	30,00	767,63
4	180402112R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:2	m2	146,21	10,00	1 462,15
5	181101102R00	Úprava pláně v zářezích v hor. 1-4, se zhutněním	m2	73,11	10,00	731,07
6	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhutněním	m2	146,21	10,00	1 462,15
7	182201101R00	Svahování násypů	m2	146,21	10,00	1 462,15
8	00572410	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFÍ	kg	0,88	80,00	70,18
	Celkem za	1 Zemní práce				8 769,96
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
9	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	11,06	80,00	884,52
	Celkem za	2 Základy a zvláštní zakládání				884,52
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
10	321365111R00	Výztuž ŽB konstrukcí přehrad ocelí 10425, D 12 mm	t	0,19	26 000,00	4 823,00
11	327321114R00	Opěrné zdi z betonu železového vodo. V8 T 100-B 30	m3	3,56	4 000,00	14 250,40
12	327351010R00	Obednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	19,25	800,00	15 397,20
13	327352010R00	Odbednění opěrných zdí ploch rovinných	m2	19,25	100,00	1 924,65
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				36 395,25
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				
14	911231111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,2 madla	m	121,85	350,00	42 645,93
	Celkem za	91 Doplnující práce na komunikaci				42 645,93
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
15	960211251R00	Bourání konstrukcí zděných z kamene nebo cihel	m3	3,56	1 000,00	3 562,60
	Celkem za	96 Bourání konstrukcí				3 562,60
Díl: 97		Prorážení otvorů				
16	979082314R00	Vodorovná doprava sutí a hmot po suchu do 2000 m	t	3,30	100,00	330,43
17	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění	t	3,30	10,00	33,04
	Celkem za	97 Prorážení otvorů				363,47
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
18	998321011R00	Přesun hmot pro hráze přehradní zemní a kamenité	t	25,97	300,00	7 791,84
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				7 791,84
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
19	767991911R00	Oprava samostatným svařováním	m	15,30	200,00	3 060,00
20	767991912R00	Řezání plamenem (samostatně)	m	24,57	29,80	732,19
21	767995103R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 20 kg osazení sloupků zábradlí	kg	512,28	50,00	25 614,23
22	767995104R00	Montáž kovových atypických konstrukcí do 50 kg	kg	4 342,57	20,00	86 851,47
23	767-R-1	Oprava zábradlí - natažení, vyrovnání	m	226,28	300,00	67 885,35
24	998767101R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	4,78	500,00	2 389,15
	Celkem za	767 Konstrukce zámečnické				186 532,38
Díl: 783		Nátěry				
25	783101811R00	Odstranění nátěrů z ocel.konstrukcí "A" oškrábáním	m2	107,39	10,00	1 073,94
26	783121121U00	Nátěr syntet OK "A" DŮFA M 1a+1z+1e	m2	165,22	100,00	16 522,16
	Celkem za	783 Nátěry				17 596,10
	Celkem za objekt					304 542,05

Položkový rozpočet

Stavba :	7/12/12 Blata, Senice na Hané, oprava opěrných zdí	Rozpočet:
Objekt :	SO 07 Náklady nutné k realizaci díla	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 0		Zemní práce				
1	0-R-1	Zajištění přístupu do koryta toku Položka obsahuje - zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění a uvedení do původního stavu po dokončení stavby, včetně úhrady za dočasné zábory ploch, dočasné a trvalé skládky,	soubor	1,00	25 000,00	25 000,00
2	0-R-2	Oprava příjezdových komunikací v průběhu stavby	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
3	0-R-3	Projektová dokumentace skutečného provedení díla	soubor	1,00	15 000,00	15 000,00
4	0-R-4	Dopravní značení - montáž, demontáž, pronájem Položka obsahuje montáž, demontáž a pronájem dopravního značení nutného pro provedení stavby. Přesné umístění dopravního značení a typy svislých dopravních značení jsou popsány v příloze E. - Zásady organizace výstavby.	soubor	2,00	5 000,00	10 000,00
5	0-R-5	Záchranný odlov a transfer ryb - opakovaný	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
6	0-R-6	Zajištění biologického dohledu	soubor	1,00	10 000,00	10 000,00
Celkem za		0 Zemní práce				80 000,00
Celkem za objekt						80 000,00