



Číslo smlouvy objednatele: PM. **55.925**./2012-405

Číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřena níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 536 a následujícími paragrafy zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**obchodní zákoník**“)

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Povodí Moravy, s.p.

Sídlo: Dřevařská 11, 601 75 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Jednající: Ing. Radimem Světlíkem, generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno – venkov

Číslo účtu: 29639641/0100

Zástupce ve věcech technických (technický dozor stavebníka): Václav Dorazil

2. Zhotovitel:

PROLES s.r.o.

Sídlo: Vodařská 5, 619 00 Brno

Provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, v oddílu C, vložce 26825

Jednající/Zastoupený: Bc. Tomáš Trmal, jednatel společnosti

IČ: 25335545

DIČ: CZ25335545

Bankovní spojení: Volksbank Brno, a.s.

Číslo účtu: 4060000537/6800

Zástupce ve věcech technických: Ing. Karel Studnička

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele řádně a včas dílo v tomto článku specifikované a závazek objednatele řádně provedený předmět díla převzít a zaplatit za něj níže sjednanou cenu.
2. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 12.9.2012 podaná pro plnění podlimitní veřejné zakázky na stavební práce s názvem „**SN Černá**“ (dále jen „**nabídka na veřejnou zakázku**“).
3. Veškeré činnosti, k jejichž provedení způsobem v této smlouvě stanoveným se zhotovitel zavazuje, budou nadále označovány souhrnně jako „**dílo**“.
4. Zhotovitel se zavazuje, že v souladu se svou nabídkou na veřejnou zakázku provede pro objednatele kompletní dílo nazvané

„SN Černá“

5. Dílem se rozumí provedení stavebních prací, spočívajících zejména v sypané homogenní zemi hrází se zpevněnou korunou, spodní výpustí, bezpečnostním přelivem, úpravou koryta pod hrází a odtoku od bezpečnostního přelivu a náhradní výsadby. Specifikace a rozsah díla jsou stanoveny v projektové dokumentaci stavby SN Černá, vypracované společností VH atelier, spol. s r.o. Brno v 01/2010 a dodatkem projektové dokumentace z 04/2012 (dále jen „**projektová dokumentace**“) a ve stavebním povolení vydaném Městským úřadem Kyjov, odborem životního prostředí, vodoprávním úřadem dne 4. 5. 2012, pod číslem jednací OŽP 15902/12/380 (dále jen „**stavební povolení**“).

6. Objednatel před uzavřením této smlouvy předal zhotoviteli projektovou dokumentaci a stavební povolení. Zhotovitel prohlašuje, že projektovou dokumentaci a stavební povolení převzal, vyčerpávajícím způsobem se s nimi seznámil a zavazuje se je plně dodržovat. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že projektovou dokumentaci posoudil s odbornou péčí a že lze podle ní dílo provést v celém jeho rozsahu.
7. Zhotovitel je rovněž povinen dílo provést v souladu s právními předpisy České republiky, českými technickými normami (ČSN), které se vztahují k plnění zhotovitele, a to jak závaznými, tak doporučenými a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době provádění díla.
8. **Součástí závazku zhotovitele provést dílo je dále:**
 - vytyčení stavby včetně všech parcelních hranic pozemků dotčených stavbou před zahájením stavebních prací,
 - před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek provádění díla, vypracování a schválení povodňového a havarijního plánu stavby,
 - dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů, které se stanou součástí předmětu díla,
 - zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště do původního stavu (celkový úklid stavby, staveniště a okolí staveniště před předáním a převzetím předmětu díla),
 - pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady za dočasné záборы ploch mimo obvod staveniště,
 - uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky, břehy), který bude před započatím provádění díla zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován; ošetření ponechávaných dřevin břehového porostu,
 - vypracování dokumentace skutečného provedení stavby podle § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči,
 - zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního orgánu a Policí ČR,
 - veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených stavbou,
 - odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné k jejich převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, není-li touto osobou přímo zhotovitel,
 - provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo jiným příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených v dalších normách vztahujících se k provádění díla (např. zkoušky hutnění základové spáry a tělesa hráze, rozbor vzorků zeminy a zemníku, apod.), včetně pořízení protokolů zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické formě v obvyklém formátu na vhodném datovém nosiči.
 - zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta po dobu realizace díla, včetně geometrického plánu pro potřebné oddělení pozemků,
 - zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními normami stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných k provedení díla,
 - zajištění - pokud to bude nutné - kácení dřevin (stromů a keřů). V případě kácení dřevin (stromů a keřů) rostoucích mimo les bude postupováno v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., v platném znění,
 - vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů díla; předání prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, které budou zabudovány do díla,

- v rámci povolení zásahu do VKP vodního toku nesmí být ukládán žádný stavební materiál ani stavební či jiné odpady,
- při provádění stavby budou dodrženy základní technické požadavky pro vodní díla a obecné technické požadavky na stavební konstrukce vodních děl podle vyhlášky č. 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla, ve znění pozdějších předpisů,
- všechny stroje, které budou provádět práce v blízkosti toku nebo v něm, budou provozovány s přírodně odbouratelnými oleji a mazadly.

9. Zhotovitel se při provádění díla zavazuje respektovat následující podmínky:

- vyjádření dotčených orgánů státní správy
- vyjádření správců inženýrských sítí.

III. Doba a místo plnění díla

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: **ihned po nabytí účinnosti této smlouvy**

Termín ukončení díla a předání jeho předmětu: **do 30. 6. 2013**

2. Nedílnou součástí této smlouvy a její přílohou č. 2 je harmonogram prací, který se zhotovitel zavazuje dodržovat.
3. Místem plnění díla jsou Moravany u Kyjova. Místo plnění díla je blíže vymezeno projektovou dokumentací a stavebním povolením.

IV. Cena díla

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:

Celková cena díla bez DPH: 2 081 356,- Kč

2. Objednatel spolu s cenou díla bez DPH uhradí zhotoviteli DPH dle platných právních předpisů.
3. Cena díla zahrnuje zisk a náklady na veškeré práce, dodávky a služby, které se v této smlouvě zhotovitel zavázal realizovat, včetně nákladů souvisejících.
4. Skutečnost, že cena díla byla určena na základě položkového rozpočtu zpracovaného zhotovitelem, nemá vliv na charakter dohodnuté ceny díla jakožto ceny pevné. Položkový rozpočet je nedílnou součástí této smlouvy a tvoří její přílohu č. 1 a bude zaokrouhlen na celé koruny dle matematických zásad.
5. Jakákoliv změna pevné ceny musí být předem sjednána dodatkem k této smlouvě. Bez tohoto dodatku není zhotovitel oprávněn fakturovat zvýšenou cenu, i kdyby se toto navýšení týkalo víceprací či změn díla, které nebylo možno dopředu předvídat a které jsou objektivně nutné pro dokončení díla a byly technickým dozorem stavebníka odsouhlaseny např. ve stavebním deníku.

V. Platební podmínky

1. Cenu za dílo bude objednatel hradit zpětně na základě dílčích faktur vystavovaných zhotovitelem. Přílohou každé dílčí faktury musí být objednatel, resp. technickým dozorem stavebníka podepsaný (tj. odsouhlasený) oceněný soupis prací a dodávek skutečně provedených v kalendářním měsíci (dále jen „**zjišťovací protokol**“). Zjišťovací protokol je zhotovitel povinen zpracovat vždy k poslednímu dni každého kalendářního měsíce. Objednatel se ke zjišťovacímu protokolu vyjádří do pěti pracovních dnů ode dne jeho předložení. Fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit pouze na částku odsouhlasenou objednatel ve zjišťovacím protokolu. Fakturu doručí zhotovitel objednateli nejpozději **do osmého dne** následujícího kalendářního měsíce.
2. Pokud je předmětem této smlouvy plnění, na které se má použít **režim přenesení daňové povinnosti** dle ust. § 92a a § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), zhotovitel takové plnění vyúčtuje samostatným daňovým dokladem.

3. Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat veškeré náležitosti dle předpisů o účetnictví, daňových předpisů (zejména § 28 odst. 2 zákona o DPH) a ostatních předpisů (obchodní zákoník).
4. Objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli fakturu do data její splatnosti, jestliže bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo k ní nebudou přiloženy dohodnuté přílohy. V takovém případě se přeručí plynutí lhůty splatnosti a lhůta splatnosti začne plynout od počátku ode dne doručení opravené faktury objednateli.
5. Splatnost faktur(y) byla smluvními stranami dohodnuta do **90 dnů** ode dne doručení faktury objednateli.
6. Úhrada za cenu díla bude provedena do výše **90%** celkové ceny díla bez DPH. Zbývajících **10%** bude uhrazeno do **90 dnů** od předání a převzetí celého předmětu díla bez vad a nedodělků; pokud objednatel převezme předmět díla s vadami nebo nedodělkami, tak do **90 dnů** od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
7. Platbu poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
8. V případě úhrady faktury nebo její části po lhůtě splatnosti má zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí objednatel vymezený prostor, který slouží pro provádění díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou umístěny v prostoru staveniště.
2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v době od uzavření této smlouvy do termínu zahájení provádění díla sjednaného v této smlouvě, vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště, a to vždy alespoň tři pracovní dny předem. Zhotovitel se zavazuje v termínu uvedeném ve výzvě dle předchozí věty na staveniště dostavit a staveniště od objednatele převzít. V případě, že zhotovitel nebude vyzván objednatelem k převzetí staveniště, smluvní strany se dohodly, že objednatel předá zhotoviteli staveniště a zhotovitel staveniště od objednatele převezme v termínu zahájení provádění díla sjednaném v této smlouvě.
3. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis, který podepíší objednatel i zhotovitel. Tento zápis bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.
4. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla tak, aby nedošlo ke znečištění prostoru staveniště ani povrchových či podzemních vod ropnými či chemickými látkami.
5. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá zhotovitel.
6. Zhotovitel je povinen informovat majitele dotčených a přilehlých objektů a pozemků nejpozději pět pracovních dnů před zahájením o způsobu provádění prací, případných uzavírkách a omezeních, zvláště pak s ohledem na jejich provoz.
7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště do **10 dnů** od předání předmětu díla objednateli, pokud se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě, že zhotovitel bude po předání díla odstraňovat vady a nedodělků, je oprávněn ponechat na staveništi stroje, zařízení a materiál, které budou nezbytné k odstranění vad a nedodělků. Toto zařízení však musí být umístěno tak, aby nebránilo bezpečnému provozu (užívání) díla. Po odstranění vad a nedodělků je zhotovitel povinen vyklidit staveniště do 10 dnů ode dne, kdy objednatel písemně potvrdí jejich odstranění v zápise o odstranění vad a nedodělků.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy.
2. Zápisy do stavebního deníku provádí osoba zabezpečující odborné vedení provádění díla týž den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Do stavebního deníku mohou provádět potřebné záznamy pouze osoby oprávněné. Za objednatele může provádět zápisy do stavebního deníku technický dozor stavebníka, přičemž technický dozor stavebníka si ponechává v průběhu provádění díla druhou kopii, kterou si se zhotovitelem vymění za originál v době ukončení vedení stavebního deníku, tj. při dokončení provádění díla, popřípadě po odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Nesouhlasí-li zástupce objednatele nebo zhotovitele se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne seznámení se s tímto zápisem.
4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ani nezakládají nárok na změnu smlouvy (stejně tak zápisy z kontrolních dnů).
5. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavební deník byl denně po celou pracovní dobu k dispozici na staveništi, a dále je povinen jej na vyzvání předložit objednateli ke kontrole a k provádění zápisů.

VIII. Změny smlouvy

1. Každá změna smlouvy (zejména změna v rozsahu díla, doby plnění díla, změna pevné ceny) musí být dohodnuta v písemném dodatku k této smlouvě. V případech, kdy změna díla vzhledem ke své povaze nebo rozsahu vyžaduje povolení změny stavby před dokončením, nastávají právní účinky dohody smluvních stran o takové změně až nabytím právní moci rozhodnutí o změně stavby před dokončením vydaného příslušným stavebním úřadem.
2. Návrh zhotovitele na změnu, rozšíření nebo omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka a zaznamenán ve stavebním deníku.
3. Jestliže byly práce nad rozsah sjednaný v této smlouvě vyvolány nezbytnými opravami vad prací, nevzniká zhotoviteli nárok na jejich úhradu.
4. V případě, že se smluvní strany dohodnou na omezení rozsahu díla (příp. změně díla), současně se rovněž dohodnou na snížení pevné ceny díla, a to dodatkem k této smlouvě.

IX. Provádění díla

1. Materiály, polotovary a díly, které budou zhotovitelem použity pro dílo, musí souhlasit jak s projektovou dokumentací, tak s technickými normami a musí mít příslušné certifikáty o vlastnostech a jakosti. Toto se vztahuje i na materiály a výrobky subdodavatelů. Připouští se pouze první jakost materiálů.
2. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést objednatel, případně objednatel pomocí třetí osoby, na náklady zhotovitele.
3. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich sousedství je zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.
4. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce objednatele ke kontrole všech prací, které budou dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním deníku **5 dnů** předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny před zakrytím. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele tyto práce, které byly zakryty nebo se staly nepřístupnými, na své náklady odkryt a zase zakrýt.
5. Zhotovitel zajistí provádění díla především svými zaměstnanci. Provedení jednotlivých prací či dodávek je zhotovitel oprávněn zajistit třetí osobou jakožto svým subdodavatelem pouze v intencích seznamu subdodavatelů vč. rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím,

předloženého v rámci nabídky na veřejnou zakázku; předložený seznam je nedílnou součástí a přílohou č. 3 této smlouvy. Prostřednictvím subdodavatelů **nesmí být prováděny zemní práce na homogenní sypané hrázi**. Veškeré odborné práce musí vykonávat pouze osoby mající k nim příslušná oprávnění a kvalifikaci.

6. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem; jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi objednatelem a zhotovitelem podléhá sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.
7. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat dodržování projektové dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.
8. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních postupů.
9. Zástupce zhotovitele (vedoucí stavby) je povinen spolupracovat s technickým dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, je-li tento dozor vykonáván.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení písemně upozornit objednatele na případnou nesprávnost jím dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla.
11. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci ve smyslu předmětu smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy upravující bezpečnost a ochranu zdraví při práci („BOZP“) a požární ochranu („PO“).
12. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli veškeré poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady z důvodu nedodržení podmínek pravomocného rozhodnutí nebo závazných stanovisek dotčených orgánů, popřípadě provede z toho vyplývající dodatečné práce na své náklady a svou odpovědnost.

X. Odpovědnost za škodu; nebezpečí škody na věci

1. Odpovědnost za škodu se řídí ust. § 373 a následujícími paragrafy obchodního zákoníku.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má ke dni podpisu této smlouvy sjednáno pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám, která může vzniknout v souvislosti s prováděním díla, přičemž limit pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku odpovídající dvojnásobku ceny díla. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění na své náklady v platnosti, a to nejméně do termínu předání a převzetí řádně ukončeného předmětu díla.
3. Ode dne převzetí staveniště nese zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby předání staveniště zpět objednateli.

XI. Předání předmětu díla

1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo řádným ukončením díla a jeho předáním objednateli.
2. Objednatel převezme řádně ukončený předmět díla na základě písemné výzvy zhotovitele, která bude učiněna minimálně 7 dní před stanoveným termínem předání a převzetí. Objednatel převezme dílo bez vad a nedodělků, může však z vlastní vůle převzít i dílo vykazující pouze ojedinělé drobné vady a nedodělky nebránící bezpečnému a řádnému užívání díla a jeho provozu.
3. O předání a převzetí předmětu díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší objednatel i zhotovitel; jeho nedílnou součástí bude soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem

jejich odstranění. Předávací protokol bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.

4. Zhotovitel je povinen předat objednateli sjednané doklady a další nezbytné doklady (v souladu s požadavky právních předpisů, technických norem či správních orgánů a dotčených orgánů), zejména:
 - kopii ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení stavby“,
 - geometrické plány pro oddělení dotčených pozemků nebo zřízení věcných břemen (majetkoprávní vypořádání a zápis do katastru) ve 14 vyhotoveních,
 - geodetické zaměření na podkladě katastrální mapy ve dvojitě vyhotovení v tištěné podobě a v jednom v elektronické formě v obvyklém formátu na obvyklém nosiči dat,
 - zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek,
 - originál stavebního deníku,
 - dokumenty dokládající kvalitu díla, tj. atesty, prohlášení o shodě na použité materiály, atd.,
 - doklady o nakládání s odpady,
 - doklady, jejichž zajištění je vyžadováno stavebním povolením a doklady, bez nichž nebude vydán kolaudační souhlas,
 - další doklady dle čl. II. této smlouvy.
5. Nepředání kteréhokoliv dokladu se považuje za vadu díla a je důvodem pro nepřevzetí díla.
6. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše obě strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, a protokol o předání a převzetí díla bude uzavřen podepsáním tohoto dodatku.
7. Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli součinnost v souvislosti s kolaudací předmětu díla a zavazuje se zúčastnit kolaudace předmětu díla v místě plnění.

XII. Odpovědnost za vady díla, záruka za jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má předmět díla v době jeho předání objednateli, a dále za ty, které se na předmětu díla vyskytnou v záruční době uvedené v bodu 2 tohoto článku.
2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce trvání záruční doby **60 měsíců** od data převzetí předmětu díla objednatel. V případě, že objednatel převezme předmět díla s vadami a/nebo nedodělkami, uvedená záruční doba se prodlouží o dobu od převzetí předmětu díla s vadami a/nebo nedodělkami do odstranění poslední vady nebo nedodělku zjištěných při předání a převzetí předmětu díla.
3. Zárukou za jakost díla přejímá zhotovitel závazek, že předmět díla bude po záruční dobu způsobilý pro použití ke smlouvenému, jinak k obvyklému účelu a že si zachová smlouvené, jinak obvyklé vlastnosti.
4. Zhotovitel je povinen odstranit oprávněně reklamované vady neprodleně, nejpozději však do **10 dnů** od doručení reklamace, pokud nebude smluvními stranami písemně dohodnuta jiná lhůta. V případě, že objednatel označí reklamovanou vadu za havárii, je zhotovitel povinen začít s odstraňováním vady **do 24 hodin** od jejího uplatnění, které bude provedeno telefonicky na číslo pracovníka zhotovitele Ing. Karla Studničku tel.č.: 724 203 322 a následně potvrzeno písemnou formou.
5. Objednatel je oprávněn uplatňovat též nárok na náhradu škody, která vznikla v příčinné souvislosti se zjištěnými vadami, a zhotovitel je povinen tuto škodu nahradit.
6. Záruční doba neběží ode dne uplatnění vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranění této vady.
7. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady, je objednatel oprávněn odstranění vady provést sám nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady zhotovitele. Náklady s tím spojené je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 10 dnů po obdržení písemné výzvy k úhradě.

XIII. Smluvní pokuty

1. V případě, že zhotovitel nepředá předmět díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,5 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 5.000,- Kč) za každý započatý den prodlení.
2. V případě, že zhotovitel nedodrží jakýkoliv jiný termín uvedený v harmonogramu prací, termíny sjednané s objednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ porušení a každý započatý den prodlení.
3. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a každou vadu nebo nedodělek.
4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraněním reklamované vady díla nebo záruční vady, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý započatý den prodlení a vadu.
5. Bude-li zhotovitel v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,3 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 3.000,- Kč) za každý započatý den prodlení až do doby úplného vyklizení staveniště.
6. V případě, že zhotovitel poruší povinnost řádně vést stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 2.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
7. V případě, že zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 4.000,- Kč) za každý zjištěný případ.
8. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provádět dílo subdodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každého zjištěného subdodavatele neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.
9. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti provést dílo subdodavatelem v maximálním rozsahu uvedeném v čl. IX, bodě 5 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 4 % z ceny díla bez DPH (minimálně však 20.000,- Kč) za každých započatých 10 % prací provedených subdodavatelem nad stanovený maximální rozsah.
10. Nárok na náhradu škody není smluvními pokutami sjednanými v této smlouvě dotčen.
11. Smluvní pokuta je splatná ve lhůtě 14 dnů od doručení výzvy k zaplacení.

XIV. Odstoupení od smlouvy

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
2. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
 - pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 15 dnů od termínu dle čl. III této smlouvy,
 - prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení a předání díla dle čl. III této smlouvy delší než 15 dnů,
 - provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací.
3. Pokud před splněním závazku provést dílo dojde k odstoupení od smlouvy, zpracuje nezávislý znalecký subjekt soupis skutečně provedených stavebních prací, který ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených v položkovém rozpočtu, který je součástí této smlouvy. Provedené práce, které nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny cenami „ÚRS“ platnými v době provádění díla. Na základě tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila.
4. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby zabránil vzniku škod na předmětu díla, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil vzniku újmy na zdraví

osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady objednatele.


XV. Závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím plněním postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného souhlasu objednatele.
2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, ve které se kryjí.
3. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je nebo se stane neplatnou či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních závazků podle této smlouvy a smluvní strany se zavazují nahradit takovou neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí závazku, jejíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro vymezení práv a povinností odůvodněné, smluvní strany učiní vše pro to, aby takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.
4. Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými dodatky uzavřenými oprávněnými zástupci smluvních stran. Odstoupit od této smlouvy nebo ji zrušit dohodou lze rovněž jen písemně.
5. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a ani nepoužijí tyto informace pro jiné účely, než pro plnění této smlouvy.
6. Zhotovitel je na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce dotace státního rozpočtu na financování díla.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
8. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti pátý den ode dne, kdy bude objednateli doručeno rozhodnutí o poskytnutí dotace vydané Ministerstvem zemědělství České republiky. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu informovat zhotovitele o tom, že mu bylo uvedené rozhodnutí doručeno.
9. Smlouva je vyhotovena v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto **přílohy**:
 - Příloha č. 1 – Položkový rozpočet
 - Příloha č. 2 – Harmonogram prací
 - Příloha č. 3 – Specifikace subdodavatelů vč. rozsahu jejich plnění

V Brně dne: 24-10-2012


V Brně dne:

Za objednatele:


Povodí Moravy, s.p.
601 75 Brno, Dřevařská 11
IČO: 70890013, DIČ: CZ70890013
-1-

Povodí Moravy, s.p.
Ing. Radim Světlík
generální ředitel

Za zhotovitele:



PROLES s.r.o.
Bc. Tomáš Trmal
jednatel společnosti


PROLES s.r.o.
Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 26335545, DIČ: CZ26335545

Položkový rozpočet stavby

Datum:

Stavba : 010-14

SN ČERNÁ

Objednatel : Zemědělská vodohospodářská správa

IČO :

DIČ :


Zhotovitel : Proles s.r.o.

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :



		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	1 996 763,00
DPH	20 %	399 353,00
Cena celkem za stavbu		2 396 116

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
1.1 ÚPRAVA ZÁTOPY, TERÉNNÍ ÚPRAVY	712 501	0	593 751	118 750	29,7
1.2 HRÁZ	1 058 180	0	881 817	176 363	44,2
1.3 VÝPUSTNÝ OBJEKT	390 958	0	325 798	65 160	16,3
1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	211 315	0	176 096	35 219	8,8
2 KORYTO	23 162	0	19 302	3 860	1,0
Celkem za stavbu	2 396 116	0	1 996 763	399 353	100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
1.1	010-14-1.1 SN ČERNÁ-práce v zátopě	712 501	0	593 751	118 750	29,7
1.2	010-14-1.2 SN ČERNÁ-hráz	1 058 180	0	881 817	176 363	44,2
1.3	010-14-1.3 SN ČERNÁ-výpust	390 958	0	325 798	65 160	16,3
1.4	010-14-1.4 SN ČERNÁ-BP	211 315	0	176 096	35 219	8,8
2	010-14-2 SN ČERNÁ - koryto	23 162	0	19 302	3 860	1,0
Celkem za stavbu		2 396 116	0	1 996 763	399 353	100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu	Cena celkem
Ztížené výrobní podmínky	0
Oborová přírážka	0
Přesun stavebních kapacit	0
Mimostaveništní doprava	0
Zařízení staveniště	36 608
Provoz investora	0
Kompletační činnost (IČD)	0
Rezerva rozpočtu	0
Celkem za stavbu	36 608

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-1.1	SN ČERNÁ-práce v zátopě	JKSO
Objekt			SKP
1.1	ÚPRAVA ZÁTOPY, TERÉNNÍ ÚPRAVY		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
010-14	SN ČERNÁ		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	587 872	Ztížené výrobní podmínky 0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka 0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit 0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava 0
ZRN	celkem	587 872	Zařízení staveniště 5 879
			Provoz investora 0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD) 0
ZRN+HZS		587 872	Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS		593 751	Ostatní náklady celkem 5 879
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %		593 751 Kč
DPH	20,0 %		118 750 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			712 501 Kč

Poznámka :

Stavba : 010-14 SN ČERNA
Objekt : 1.1 ÚPRAVA ZÁTOPY, TERÉNNÍ ÚPRAVY

Rozpočet : 010-14-1.1
SN ČERNÁ-práce v zátopě

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	567 565	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	20 250	0	0	0	0
99 Přesun hmot	57	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	587 872	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	587 872	5 879
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				5 879

Položkový rozpočet

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-1.1
Objekt :	1.1 ÚPRAVA ZÁTOPY, TERÉNNÍ ÚPRAVY	SN ČERNÁ-práce v zátopě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	111201102R00	Odstranění křovin i s kořeny na ploše do 10000 m2	m2	289,00	10,00	2 890,00
2	111212121R00	Odstranění dřevin výš.nad 1m, svah 1:5, bez pařezu	m2	289,00	24,00	6 936,00
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	3 602,00	19,00	68 438,00
		sejmutí 0,3: 2234		2 234,00		
		sejmutí 0,5: 1368		1 368,00		
4	122201104R00	Odkopávky nezapažené v hor. 3 nad 10000 m3	m3	10 940,00	23,00	251 620,00
5	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	10 940,00	14,00	153 160,00
6	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	3 773,00	4,00	15 092,00
7	181101101R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	10 000,00	4,00	40 000,00
8	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	3 773,00	5,00	18 865,00
9	00572460	Směs travní technická	kg	132,05	80,00	10 564,00
		3773*0,035		132,06		
	Celkem za	1 Zemní práce				567 565,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
10	462512161R00	Zához z lom.kamene tříd.do 200 kg bez výplně mezer	m3	22,50	900,00	20 250,00
		15*5*0,3		22,50		
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				20 250,00
Díl: 99		Přesun hmot				
11	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	11,38	5,00	56,91
	Celkem za	99 Přesun hmot				56,91

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-1.2	SN ČERNÁ-hráz	JKSO	
Objekt			SKP	
1.2	HRÁZ		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
010-14	SN ČERNÁ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	873 086	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	873 086	Zařízení staveniště	8 731
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		873 086	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		881 817	Ostatní náklady celkem	8 731

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	881 817 Kč
DPH	20,0 %	176 363 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 058 180 Kč

Poznámka :

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		010-14 SN CERNA	Rozpočet: 010-14-1.2			
Objekt :		1.2 HRÁZ	SN ČERNÁ-hráz			
Díl: 1		Zemní práce				
1	115001104R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 300 mm	m	42,00	150,00	6 300,00
2	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	150,00	40,00	6 000,00
3	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	15,00	30,00	450,00
4	171103201R00	Ulož. sypaniny do hrází, 100%PS, objem jílu do 20%	m3	10 940,00	32,00	350 080,00
5	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	691,20	4,00	2 764,80
6	180401212R00	Založení trávníku lučního výsevem ve svahu do 1:2	m2	4 211,00	4,00	16 844,00
7	181101101R00	Úprava pláň v zářezech v hor. 1-4, bez zhutnění	m2	3 100,00	4,00	12 400,00
8	181301111R00	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	691,20	5,00	3 456,00
9	182301131R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, nad 500m2	m2	4 211,00	15,00	63 165,00
10	00572460	Směs travní technická 4902,2*0,035	kg	171,58 171,58	80,00	13 726,40
Celkem za		1 Zemní práce				475 186,20
Díl: 45		Podkladní a vedlejší konstrukce				
11	457531111R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 22-32 mm patní dren:(110+28)*0,75	m3	103,50 103,50	730,00	75 555,00
12	457531112R00	Filtr.vrstvy z nezhut.kam. hrubého drcen. 32-63 mm patní dren:(110+28)*1,0 návodní líc:80*4,6*0,15	m3	193,20 138,00 55,20	730,00	141 036,00
Celkem za		45 Podkladní a vedlejší konstrukce				216 591,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
13	464511122R00	Pohoz z kamene záhozového do 200 kg z terénu 80*4,6*0,3	m3	110,40 110,40	900,00	99 360,00
Celkem za		46 Zpevněné plochy				99 360,00
Díl: 5		Komunikace				
14	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm OPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE:196*0,8*2	m2	313,60 313,60	97,00	30 419,20
15	564761111R00	Podklad z kameniva drceného vel.32-63 mm,tl. 20 cm OPEVNĚNÍ KORUNY HRÁZE:196*0,8*2	m2	313,60 313,60	150,00	47 040,00
Celkem za		5 Komunikace				77 459,20
Díl: 87		Potrubí z trub z plastických hmot				
16	871228111R00	Kladení dren. potrubí do rýhy, tvr. PVC, do 150 mm 110+28	m	138,00 138,00	5,00	690,00
17	28611223.A	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm 110+28	m	138,00 138,00	22,00	3 036,00
Celkem za		87 Potrubí z trub z plastických hmot				3 726,00
Díl: 99		Přesun hmot				
18	998331011R00	Přesun hmot pro nádrže	t	152,70	5,00	763,49
Celkem za		99 Přesun hmot				763,49

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet :	010-14-1.2
Objekt :	1.2 HRÁZ		SN ČERNÁ-hráz

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	475 186	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	216 591	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	99 360	0	0	0	0
5 Komunikace	77 459	0	0	0	0
87 Potrubí z trub z plastických hmot	3 726	0	0	0	0
99 Přesun hmot	763	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	873 086	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	873 086	8 731
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				8 731

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-1.3	SN ČERNÁ-výpust	JKSO	
Objekt			SKP	
1.3	VYPUSTNÝ OBJEKT		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
010-14	SN ČERNÁ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	322 195	Ztížené výrobní podmínky	0
Z	PSV celkem	378	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	322 573	Zařízení stavenišť	3 226
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		322 573	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		325 798	Ostatní náklady celkem	3 226

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	325 798 Kč
DPH	20,0 %	65 160 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		390 958 Kč

Poznámka :

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet :	010-14-1.3
Objekt :	1.3 VÝPUSTNÝ OBJEKT		SN ČERNÁ-výpust

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	8 600	0	0	0	0
3 Svislé a kompletní konstrukce	97 083	0	0	0	0
45 Podkladní a vedlejší konstrukce	2 230	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	8 239	0	0	0	0
8 Trubní vedení	181 338	0	0	0	0
9 Ostatní konstrukce, bourání	12 988	0	0	0	0
93 Dokončovací práce inženýrských staveb	11 000	0	0	0	0
99 Přesun hmot	717	0	0	0	0
762 Konstrukce tesařské	0	378	0	0	0
CELKEM OBJEKT	322 195	378	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	322 573	3 226
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				3 226

Položkový rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Stavba :		010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-1.3			
Objekt :		1.3 VÝPUSTNÝ OBJEKT	SN ČERNÁ-výpust			
Díl: 1 Zemní práce						
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l	hod	200,00	40,00	8 000,00
2	115101301R00	Pohotovost čerp.soupravy, výška 10 m, přítok 500 l	den	20,00	30,00	600,00
Celkem za 1 Zemní práce						8 600,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						
3	317321016R00	Římsy zdí a valů z betonu železového tř. B 20	m3	0,22	2 900,00	638,00
4	317351105R00	Bednění říms - zřízení	m2	1,10	550,00	605,00
5	317351106R00	Bednění říms - odstranění	m2	1,10	100,00	110,00
6	327213114R00	Zdi nadzáklad.opěrné z lom.kam., výplňové na MC 25	m3	1,85	3 500,00	6 475,00
7	328311116U00	Kce šachta beton C30/37 XF3	m3	11,75	2 900,00	34 075,00
8	328351010R00	Obednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	65,50	450,00	29 475,00
9	328352010R00	Odbednění konstrukcí šachet ploch rovinných	m2	65,50	100,00	6 550,00
10	328368211R00	Výztuž ŽB konstrukcí šachet svařovanou sítí	t	0,33	20 500,00	6 765,00
		vyust 100x100x8: 2,2*8,09/1000		0,02		
		požerák: 37,8*8,09/1000		0,31		
11	329311116U00	Kce ostatní beton C30/37 XF3	m3	3,20	2 600,00	8 320,00
12	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	7,40	450,00	3 330,00
13	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	7,40	100,00	740,00
Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce						97 083,00
Díl: 45 Podkladní a vedlejší konstrukc						
14	452311141U00	Podkl deska beton C16/20 výkop	m3	0,64	2 500,00	1 600,00
		vyust: 0,24		0,24		
		požerák: 0,4		0,40		
15	452351101R00	Bednění desek nebo sedlových loží pod potrubí	m2	2,10	300,00	630,00
		vyust: 1		1,00		
		požerák: 1,1		1,10		
Celkem za 45 Podkladní a vedlejší konstrukc						2 230,00
Díl: 46 Zpevněné plochy						
16	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	6,80	900,00	6 120,00
		vyust: 6,8		6,80		
17	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu,kameny do 80 kg	m2	13,60	40,00	544,00
		vyust: 13,6		13,60		
18	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	1,50	1 050,00	1 575,00
Celkem za 46 Zpevněné plochy						8 239,00
Díl: 8 Trubní vedení						
19	812422121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 500	m	15,30	500,00	7 650,00
20	812472121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 800	m	17,60	700,00	12 320,00
21	820441113R00	Přeseknutí železobetonové trouby DN 500 mm	kus	1,00	500,00	500,00
22	820471113R00	Přeseknutí železobetonové trouby DN 800 mm	kus	1,00	600,00	600,00
23	899623151U00	Obet potrubí stok C16/20 otv výkop	m3	26,57	2 400,00	63 768,00
24	899643111R00	Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu	m2	86,00	300,00	25 800,00
25	0001	Bentonitové bobtnající těsnění ASS-2025	m	8,50	200,00	1 700,00
26	59223116	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 50/250	kus	7,00	3 000,00	21 000,00
27	59223130	Trouba betonová hrdlová TBH-Q 80/250	kus	8,00	6 000,00	48 000,00
Celkem za 8 Trubní vedení						181 338,00
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání						
28	953943123R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 15 kg / kus	kus	2,00	100,00	200,00
29	953943124R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 30 kg / kus	kus	1,00	200,00	200,00
30	953943125R00	Osazení kovových předmětů do betonu, 120 kg / kus	kus	2,00	300,00	600,00
31	55399999	Ocelové výrobky - kotvy a spojky-atypické prvky	KG	199,80	60,00	11 988,00

Položkový rozpočet

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-1.3
Objekt :	1.3 VÝPUSTNÝ OBJEKT	SN ČERNÁ-výpust

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
		U profil: 152,5		152,50		
		rám podlahy: 20,31		20,31		
		práh česlí: 2,75		2,75		
		opěra česlí: 2,5		2,50		
		česle: 21,74		21,74		
	Celkem za	9 Ostatní konstrukce, bourání				12 988,00
Díl:	93	Dokončovací práce inženýrských staveb				
32	R93001	Žebřík - ocelový pozinkovaný dodávka + ukotvení do stěny šachty	soubor	1,00	11 000,00	11 000,00
	Celkem za	93 Dokončovací práce inženýrských staveb				11 000,00
Díl:	99	Přesun hmot				
33	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v souvislosti se zem.hráz.	t	143,35	5,00	716,75
	Celkem za	99 Přesun hmot				716,75
Díl:	762	Konstrukce tesařské				
34	762591100RT2	Zakrytí kanálů fošnami tl. do 6 cm včetně dodávky řeziva, prkna tl. 32 mm	m2	1,26	300,00	378,00
	Celkem za	762 Konstrukce tesařské				378,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-1.4	SN ČERNÁ-BP	JKSO	
Objekt			SKP	
1.4		BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
010-14		SN ČERNÁ	Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	174 352	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	174 352	Zařízení staveniště	1 744
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	174 352	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	176 096	Ostatní náklady celkem	1 744

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	176 096 Kč
DPH	20,0 %	35 219 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		211 315 Kč

Poznámka :

Stavba : 010-14 SN ČERNA
Objekt : 1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV

Rozpočet : 010-14-1.4
SN ČERNÁ-BP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	76 490	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	97 350	0	0	0	0
99 Přesun hmot	512	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	174 352	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	1,0	174 352	1 744
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				1 744

Položkový rozpočet

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-1.4
Objekt :	1.4 BEZPEČNOSTNÍ PŘELIV	SN ČERNÁ-BP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	329311116U00	Kce ostatní beton C30/37 XF3	m3	18,60	2 900,00	53 940,00
2	329351010R00	Obednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	41,00	450,00	18 450,00
3	329352010R00	Odbednění konstrukcí ostatních ploch rovinných	m2	41,00	100,00	4 100,00
	Celkem za	3 Svislé a kompletní konstrukce				76 490,00
Díl: 46		Zpevněné plochy				
4	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	6,20	900,00	5 580,00
5	462512161R00	Zához z lom.kamene tříd.do 200 kg bez výplně mezer	m3	49,00	900,00	44 100,00
6	463211131R00	Rovnanina z lomového kamene s vyklínováním spár	m3	45,40	1 050,00	47 670,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				97 350,00
Díl: 99		Přesun hmot				
7	998324011R00	Přesun hmot pro objekty v zemních hrázích	t	102,41	5,00	512,07
	Celkem za	99 Přesun hmot				512,07

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-2	SN ČERNÁ - koryto	JKSO	
Objekt			SKP	
2	KORYTO		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
010-14	SN ČERNÁ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	18 868	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	18 868	Zařízení staveniště	434
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	18 868	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	19 302	Ostatní náklady celkem	434

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	19 302 Kč
DPH	20,0 %	3 860 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		23 162 Kč

Poznámka :

Stavba :	010-14 SN CERNA	Rozpočet :	010-14-2
Objekt :	2 KORYTO		SN ČERNÁ - koryto

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	4 633	0	0	0	0
46 Zpevněné plochy	14 165	0	0	0	0
99 Přesun hmot	70	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	18 868	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	0	0
Oborová přírážka	0	0,0	0	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	0	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	0	0
Zařízení staveniště	0	2,3	18 868	434
Provoz investora	0	0,0	0	0
Kompletační činnost (ICD)	0	0,0	0	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	0	0
CELKEM VRN				434

Položkový rozpočet

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-2
Objekt :	2 KORYTO	SN ČERNÁ - koryto

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	19,43	80,00	1 554,40
2	162207111R00	Vodorovné přemístění výkopku hor. 1-4 do 50 m	m3	19,43	14,00	272,02
3	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhuštěním	m3	19,40	65,00	1 261,00
4	180401211R00	Založení trávníku lučního výsevem v rovině	m2	42,00	4,00	168,00
5	181301105R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 25-30 cm, do 500m2	m2	42,00	30,00	1 260,00
6	00572460	Směs travní technická	kg	1,47	80,00	117,60
		42*0,035		1,47		
	Celkem za	1 Zemní práce				4 633,02
Díl: 46		Zpevněné plochy				
7	462511161R00	Zához z lom.kamene tříd. do 80 kg bez výplně mezer	m3	13,30	900,00	11 970,00
8	462511169R00	Příplatek za urovnání líce záhozu, kameny do 80 kg	m2	43,90	50,00	2 195,00
	Celkem za	46 Zpevněné plochy				14 165,00
Díl: 99		Přesun hmot				
9	998312011R00	Přesun hmot pro hrazení a úpravu bystřin	t	13,97	5,00	69,83
	Celkem za	99 Přesun hmot				69,83

Položkový rozpočet stavby

Datum: 23.4.2012

Stavba : 010-14

SN ČERNÁ, dodatek č.1

Objednatel :

IČO :

DIČ :

Zhotovitel :

IČO :

DIČ :

Za zhotovitele :

Za objednatele :



Vodařská 5, 619 00 Brno
provozovna: Kaštanová 141d, 617 00 Brno
IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	10 %	0,00
DPH	10 %	0,00
Základ pro DPH	20 %	84 593,00
DPH	20 %	16 919,00
Cena celkem za stavbu		101 512

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 10 %	Základ DPH 20 %	DPH celkem	%
X1 Výsadba dřevin	52 754	0	43 961	8 792	52,0
X2 Zatravněný průleh	48 758	0	40 632	8 126	48,0
Celkem za stavbu	101 512	0	84 593	16 919	100,0

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-X1	SN ČERNÁ - výsadba dřevin	JKSO
Objekt			SKP
X1	Výsadba dřevin		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
010-14	SN ČERNÁ		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	43 961	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	43 961	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	43 961	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	43 961	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH 20,0 %		43 961 Kč
DPH 20,0 %		8 792 Kč
Základ pro DPH 0,0 %		0 Kč
DPH 0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		52 753 Kč

Poznámka :

Stavba :	010-14 SN CERNA	Rozpočet :	010-14-X1
Objekt :	X1 Výsadba dřevin		SN ČERNÁ - výsadba dřevin

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	43 643	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	319	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	43 961	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	109 417	0
Oborová přírážka	0	0,0	109 417	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	109 417	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	109 417	0
Zařízení staveniště	0	0,0	109 417	0
Provoz investora	0	0,0	109 417	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	109 417	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	109 417	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-X1
Objekt :	X1 Výsadba dřevin	SN ČERNÁ - výsadba dřevin

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1		Zemní práce				
1	183101113	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,05 m3, svah 1:5	kus	89,00	15,00	1 335,00
2	183101114	Hloub. jámek bez výměny půdy do 0,125 m3, sv.1:5	kus	131,00	20,00	2 620,00
3	183404111	Hubení plevele ploš.postřik do 5ha	har	1,00	700,00	700,00
4	184004722	Výsadba sazenic keřů bez balu, výšky do 60 cm	kus	89,00	10,00	890,00
5	184102111	Výsadba dřevin s balem D do 20 cm, v rovině	kus	131,00	20,00	2 620,00
6	184406001	Výsadba s vyhloubením štěrbiny, řízků	kus	100,00	2,00	200,00
7	184801211	Ožínání sazenic v kruhu kolem sazenic do 50 cm	kus	220,00	8,00	1 760,00
		131+89		220,00		
8	184804112	Zřízení chrániče dřevin z drát.pletiva v rovině	kus	220,00	20,00	4 400,00
9	184812112	Kůl dl. 2 m, D 4-6 cm s upevněním sazenic motouzem	kus	351,00	10,00	3 510,00
		131*2+89		351,00		
10	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy nad 20 m2	m3	8,78	100,00	877,50
		131*0,01*5		6,55		
		89*0,005*5		2,23		
11	R10001	Výsadba keřů - dodávka sazenic	kus	89,00	40,00	3 560,00
12	R10002	Výsadba stromů - dodávka	kus	131,00	70,00	9 170,00
13	25230500.A	LONTREL 300 herbicid selektivní bal. po 1 litru	l	10,00	1 200,00	12 000,00
	Celkem za	1 Zemní práce				43 642,50
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
14	998315011	Přesun hmot pro porosty ochranné a břehové	t	1,06	300,00	318,90
	Celkem za	99 Staveništní přesun hmot				318,90

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	010-14-X2	SN Černá - zatravněný průleh	JKSO	
Objekt			SKP	
X2	Zatravněný průleh		Měrná jednotka	
Stavba			Počet jednotek	0
010-14	SN ČERNÁ		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu				
Objednatel				
Dodavatel			Zakázkové číslo	
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	40 632	Ztížené výrobní podmínky	0
	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
R	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
	ZRN celkem	40 632	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
	HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
	ZRN+HZS	40 632	Ostatní náklady neuvedené	0
	ZRN+ost.náklady+HZS	40 632	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	20,0 %	40 632 Kč
DPH	20,0 %	8 126 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		48 758 Kč

Poznámka :

Stavba :	010-14 SN CERNA	Rozpočet :	010-14-X2
Objekt :	X2 Zatravněný průleh		SN Černá - zatravněný průleh

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
1 Zemní práce	40 632	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	0	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	40 632	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	74 602	0
Oborová přírážka	0	0,0	74 602	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	74 602	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	74 602	0
Zařízení staveniště	0	0,0	74 602	0
Provoz investora	0	0,0	74 602	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	74 602	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	74 602	0
CELKEM VRN			74 602	0

Položkový rozpočet

Stavba :	010-14 SN ČERNA	Rozpočet: 010-14-X2
Objekt :	X2 Zatravněný průleh	SN Černá - zatravněný průleh

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce						
1	121101103	Sejmutí ornice s přemístěním přes 100 do 250 m průleh:124,0 * 8,5 * 0,15	m3	158,10	25,00	3 952,50
2	122201102	Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 1000 m3 průleh:124,0 * 8,5 * 0,10	m3	105,40	50,00	5 270,00
3	122201109	Příplatek za lepivost - odkopávky v hor. 3	m3	105,40	1,00	105,40
4	162301101	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 500 m	m3	105,40	30,00	3 162,00
5	171101105	Uložení sypaniny do násypů zhutněných na 103% PS	m3	105,40	55,00	5 797,00
6	180401211	Založení trávníku lučního výsevem v rovině 124,0 * (8,5+3,0)	m2	1 426,00	4,00	5 704,00
7	181101102	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 124,0 * 8,5	m2	1 054,00	7,00	7 378,00
8	181301111	Rozprostření ornice, rovina, tl.do 10 cm,nad 500m2	m2	1 054,00	5,00	5 270,00
9	00572460	Směs travní technická 1426,0 * 0,0350	KG	49,91	80,00	3 992,80
Celkem za 1 Zemní práce						40 631,70
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						
10	998331011	Přesun hmot pro nádrže	t	0,05	5,00	0,25
Celkem za 99 Staveništní přesun hmot						0,25

Čestné prohlášení


PROLES s.r.o. se sídlem Vodařská 5, 619 00 Brno, IČO: 25335545, zastoupená jednatelem panem Tomášem Trmallem

čestně prohlašuje,

že v rámci zakázky „SN Černá,, bude spolupracovat s těmito subdodavateli:

		I.	II.
1.	Obchodní firma nebo název:	ZK – BRNO s.r.o.	
	Sídlo/místo podnikání:	Marie Hübnerové 1704/58, 621 00 Brno	0,96% 20000,- Kč
	Právní forma:	společnost s ručením omezeným	
	Telefon/fax:	541 634 413/541 634 374	
	E-mail:	zk-brno@zk-brno.cz	
	IČ:	65278500	
	DIČ:	CZ65278500	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Pavel Vavroušek – jednatel	
	Osoby zmocněné k dalším jednáním:	Pavel Richter	
		výkon zeměměřičských činností geodetické zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem a výkon funkce odpovědného geodeta, vyhotovení geometrického plánu pro potřebné oddělení pozemků	
2.	Obchodní firma nebo název:	Ing. Petr Wagner	
	Sídlo/místo podnikání:	Deblín č.p. 134, 664 75	0,24% 5000,- Kč
	Právní forma:	zaměstnanec ZK – BRNO s.r.o.	
	Telefon/fax:	541 634 413/541 634 374	
	E-mail:	zk-brno@zk-brno.cz	
	IČ:	-----	
	DIČ:	-----	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Pavel Vavroušek – jednatel ZK – BRNO s.r.o.	
		ověřování výsledků zeměměřičských činností	
3.	Obchodní firma nebo název:	Ing. Petr Provazník	
	Sídlo/místo podnikání:	Polní 1146, 68401 Slavkov u Brna	0,24% 5000,- Kč
	Právní forma:	fyzická osoba	
	Telefon/fax:	544221154/545233428	
	E-mail:	p_provaznik@volny.cz	
	IČ:	45424608	
	DIČ:	-----	
	Osoba oprávněná jednat za uchazeče:	Ing. Petr Provazník	
		vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	

Tomáš Trmal, jednatel společnosti PROLES s.r.o.


PROLES
 s.r.o.
 Vodařská 5, 619 00 Brno
 provozovna: Kabanová 141c, 617 00 Brno
 IČ: 25335545, DIČ: CZ25335545

